

<b>01</b>	<b>Progetto esecutivo - Aggiornamento prezzi Marche 2015</b>		<b>14.12.2015</b>	<b>A. Stronati</b>
Rev	Descrizione		Data	Firma
Disegnato <b>A. Stronati</b>		Verificato <b>B. Stronati</b>	Approvato <b>B. Stronati</b>	
		<b>STUDIO TECNICO</b> <b>Dott. Ing. BRUNO STRONATI</b>  Piazza A.Vesalio, 4 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.205198 Fax 0731.222428 e-mail <a href="mailto:stronati@stronatibruno.191.it">stronati@stronatibruno.191.it</a> P. IVA 0028005 042 8		
Rif. <b>C059</b>	File <b>C059-300</b>	Data <b>10.02.2014</b>	Scala <b>-:--</b>	
Progetto <b>Piccoli interventi di estensione degli impianti di illuminazione pubblica in alcune zone del Comune di Jesi.</b>  <b>Progetto esecutivo</b> redatto secondo la guida CEI 0-2 Fasc. 6578 e DPR 207/10			Documento  <b>8R</b>	
Committente <b>Comune di Jesi</b> <b>Piazza Indipendenza, 1</b> <b>60035 - Jesi (AN)</b> <b>P.IVA 0013588 042 5</b>		Oggetto  <b>Quadro economico</b> <b>Parcheggio compreso tra Via Mercantini,</b> <b>Via Marsala e il Viale della Vittoria</b>		

**IMPEGNO ECONOMICO**

La somma impegnata per la realizzazione dell'intervento è pari a € 16.900,00 (Euro sedicimilanovecento/00) ripartita secondo il quadro che segue:

## a) Importo dei lavori a base d'appalto

1. Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	11.044,20
2. Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	225,46
3. Importo della manodopera non soggetto a ribasso	€	2.599,27
<b>Totale appalto</b>	<b>€</b>	<b>13.868,93</b>

## b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 10% su 13.868,93	€	1.386,89
2. Spese varie (incentivi, allacci,...)	€	250,00
3. Imprevisti (IVA compresa)	€	1.350,00
4. Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione <sup>(1)</sup>	€	0,00
5. Arrotondamento	€	44,18
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>3.031,07</b>
<b>Totale impegnato</b>	<b>€</b>	<b>16.900,00</b>

---

<sup>(1)</sup> Prestazione espletata dalla Committenza