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ART. 1 Oggetto dell’appalto

I1 presente appalto ha per oggetto ’esecuzione, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative
stabilite dal presente Capitolato d’appalto e dagli altri documenti di gara, dei servizi relativi alla
manutenzione straordinaria di alberature (CPV 77211500-7, 77341000-2, 77211400-6, 77342000-9).

Il Comune stipulera con I’aggiudicatario il relativo contratto d’appalto, da rogarsi nelle forme e nei modi
previsti dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti in ragione dell'importo di aggiudicazione, alle
condizioni di cui al presente Capitolato, ed ai prezzi di aggiudicazione.

La presentazione dell’offerta in sede di gara implica I’accettazione da parte dell’impresa di ogni condizione
riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

ART. 2 Durata dell’appalto e verbale di avvio dell’esecuzione del contratto

Le prestazioni dovranno essere avviate entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva
delle stesse, e terminate improrogabilmente entro il 31/12/2016. L’impresa appaltatrice restera vincolata con
la presentazione dell’offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi mentre il Comune restera
vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Per motivi di urgenza connessa al potenziale pericolo che potrebbe crearsi a causa della dilazione dei
termini di avvio delle attivita di cui al presente Capitolato, il servizio potra essere avviato subito dopo
I’aggiudicazione definitiva sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto di appalto.
Pertanto si richiede all’impresa aggiudicataria:
* la disponibilita e ’impegno ad avviare immediatamente I’esecuzione del servizio a partire dalla
data di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto;
» DPimpegno a produrre, entro gli stessi termini, il Piano Operativo di Sicurezza, la cauzione
definitiva e la polizza assicurativa CAR/RCT;
e Jlimpegno a produrre, entro gli stessi termini, tutti i documenti previsti dal presente
Capitolato.
I servizi dovranno essere condotti con la massima celerita e diligenza salvo casi di intemperie.
All’inizio dell’appalto verra sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e
dall'impresa appaltatrice, il “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” con i contenuti e secondo le
modalita previsti dalle vigenti norme. L’impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale
documento, dovra avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalita indicati nel
Capitolato d’appalto. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte
dell’impresa appaltatrice:
- la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia,
- la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d’appalto e nei
restanti documenti di gara.
L’impresa appaltatrice ¢ tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per I’avvio
dell’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, il Comune ha facolta di procedere alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
E ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscano 1’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle stesse. Tale
sospensione deve essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto e definita in forma scritta,
cosi come la ripresa delle prestazioni. I giorni concessi di sospensione non rientrano nel computo dei giorni
fissati per 1’ultimazione delle stesse.
Nel caso che, a giudizio insindacabile del Direttore dell’esecuzione del contatto, dovessero riscontrarsi
circostanze tali da suggerire la consegna delle prestazioni in piu tronchi, si procedera alla consegna
frazionata mediante successivi verbali di consegna e 1'Appaltatore dovra eseguire i servizi relativi a ciascun
verbale senza peraltro che I’impresa abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello derivante
dall’applicazione dei prezzi offerti in sede di gara.
Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla data del
primo verbale di consegna.

ART. 3 Luoghi di esecuzione



Le prestazioni andranno svolte lungo Viale della Vittoria, Viale Papa Giovanni XXIII e lungo Viale Verdi,
come dettagliatamente riportato all’interno degli elaborati di cui al “Piano Potature 2016”.

Spetta all’impresa appaltatrice reperire tutte le informazioni relative agli eventuali servizi presenti nel
sottosuolo (gas, luce, acqua, ecc.) e a richiedere, se necessario, la loro disattivazione durante 1’esecuzione
delle attivitd da parte della stessa. L’impresa appaltatrice ha 1’obbligo di informare il Direttore
dell’esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata durante I’esecuzione delle prestazioni.

Prima di presentare offerta per I’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, I’impresa
concorrente dovra ispezionare i luoghi sopra detti per prendere visione delle condizioni di esecuzione dei
servizi e dovra assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da eseguire.

Di questi accertamenti e ricognizioni ’impresa concorrente ¢ tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita
dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia
sulla natura dei servizi da eseguire sia sui luoghi di esecuzione.

ART. 4 Modalita di effettuazione delle prestazioni

POTATURE

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione delle seguenti attivita su alberi e arbusti:

- potature di contenimento, comprensive di spalcatura, rimonda del secco e, ove necessario, di accorciamento
delle branche principali; da effettuarsi nelle aree e sugli esemplari meglio specificati nei restanti documenti
di gara.

Tutti gli interventi si intendono comprensivi di:

- accatastamento dei materiali vegetali (risulta e legname) a margine cantiere;

- riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione);

- alloggiamento del tritato - cippato in cassoni preposti allo scopo;

- trasporto dei cassoni presso impianti di raccolta regolarmente autorizzati, ed oneri per il trasporto, lo
smaltimento e/o il recupero dei rifiuti vegetali;

- asportazione del legname;

a cura e spese dell’impresa appaltatrice.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dall’impresa, nel
rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato d'Appalto, secondo le direttive ed il controllo del
Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione del contratto, in adempimenti al Regolamento
del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano, approvato con
Delibera di Giunta Regionale del 27 Giugno 2015.

Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano stati eseguite a
perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente
eseguite o completate a spese dell’impresa appaltatrice entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi
dalla relativa richiesta.

L’impresa ¢é tenuta, a sua cura e spese, a:

- eseguire il censimento delle essenze arboree oggetto dell’appalto attraverso la redazione di apposita scheda
di rilievo contenente:

1) planimetria di localizzazione delle essenze arboree e luogo d’intervento;

2) documentazione fotografica prima, durante e dopo il servizio di potatura;

3) descrizione dello stato fitosanitario dell’essenza arborea;

Il tutto al fine di permettere al Committente, sia durante che a servizi ultimati, una successiva analisi delle
attivita svolte dall’impresa appaltatrice;

- segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione tecnica, la necessita di
esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato.

L’impresa appaltatrice ha 1’obbligo di:

- comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarita, cause di
impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva
collaborazione per il miglioramento delle stesse,

- consegnare al Comune, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal
proprio personale durante 1’espletamento delle prestazioni per la consegna al legittimo proprietario,



- mantenere la pit assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento delle
prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprieta esclusiva del Comune stesso. L’ Impresa
appaltatrice & inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai Iuoghi in cui si svolgeranno le
prestazioni, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali sub
contraenti.

Fermo restando che per ogni tipologia di servizio la raccolta del materiale di risulta dovra essere
eseguita nella stessa giornata della mondatura/potatura/abbattimento/estirpazione/ecc., dovranno
essere osservate le seguenti modalita operative:

a) Potatura e spalcatura delle alberature (vedi “allegato 1”)

Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in maniera
rigorosamente conforme al portamento, all’individualitd per struttura, forma, patologia, attivita biologica,
ubicazione, ecc. della pianta, con mezzi, manodopera, attrezzi e mezzi forniti dall’impresa aggiudicataria ai
prezzi offerti dalla stessa in sede di gara.

La potatura dovra tenere conto della mondatura del secco, integrata dall’eliminazione di quei rami
malformati, feriti o malati (in quest’ultimo caso dovranno essere eliminati con tutte le precauzioni previste
dal caso), dei rami in soprannumero o maldisposti, di quelli deboli o sottili che si formano in particolar modo
al centro della chioma; tali operazioni dovranno essere eseguite sull’intera pianta, dalla base alla chioma a
prescindere dalla tipologia di prestazione richiesta (es. potatura vera e propria o potatura di contenimento).
Dovra essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo quattro branche
primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e contenendo la chioma, sempre nel
rispetto delle forme naturali ed asportando la minor quantita possibile di vegetazione, riducendo il peso ¢ la
lunghezza dei rami secondari mantenuti, solo se necessario per motivi statici e di spazio.

Per la potatura di branche orizzontali, il taglio dovra essere effettuato parallelamente al tronco senza
intaccare il collo della branca e senza lasciare monconi.

Per la potatura di una branca curva si dovra far riferimento all’angolo finale formato dalla piega con il
bordo del tronco.

Nel caso di potatura di branche condominanti, a forcella, dovranno essere evitati tagli troppo rasenti o
troppo lontani dalla biforcazione e tagli molto inclinati per evitare grosse ferite.

In caso di potatura di una branca morta si dovra avere laccortezza di tagliarla al limite dell’anello
cicatriziale senza intaccarlo, per evitare la diffusione di marciumi e carie.

Volendo effettuare una potatura di raccorciamento si dovra effettuare il “taglio di ritorno” che consiste nel
tagliare all’ascella di una ramificazione, con un taglio parallelo alla piega del collare, lasciando un tiralinfa.
11 taglio di grosse branche, da 10/15 c¢m, deve essere ripartito in tre momenti:

1. incisione sotto la branca da eliminare, piu distante dal punto di taglio definitivo,

2. asportazione completa della branca fino al punto di incisione,

3. eliminazione dell’ultima porzione di branca rimasta attaccata al tronco.

E’ da evitare nel modo piu assoluto il capitozzo.

E’ da escludersi ogni tipo di “scalvatura”, cioé qualsiasi recisione dei rami, rasente al tronco, effettuata
non rispettando I’anello cicatriziale, o potatura che si discosti dai modelli sopracitati salvo casi in cui si
rendesse necessaria per motivi fitosanitari o di malformazione generale della pianta, che dovranno comunque
essere tempestivamente comunicati al Direttore dell’esecuzione del contratto prima dell’esecuzione
dell’intervento, e concordati con lo stesso.

I tagli apicali dovranno essere effettuati con il criterio del “taglio di ritorno” ossia appena al di sopra di un
ramo ben robusto e ben orientato che fungera da nuova cima; i tagli dovranno essere inclinati dall’alto verso
il basso con angolo di 45° e se possibile con faccia rivolta verso sud, evitando nel modo piu assoluto i tagli in
orizzontale. La superficie degli stessi dovra presentarsi liscia ed in caso di rami primari o secondari, il taglio
dovra risultare quasi aderente alla piega del collare della branca, senza monconi sporgenti; inoltre la
corteccia dovra rimanere sana ed integra senza slabbrature.

11 Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva, in caso di grosse ferite derivanti dal taglio, di richiedere
all’impresa di ricoprirle con prodotti disinfettanti (da usare secondo le prescrizioni della Ditta produttrice del
prodotto) per impedire ’attacco di agenti patogeni. Tali prodotti, di sperimentata efficacia, dovranno essere
approvati dallo stesso prima dell’inizio dei servizi.



Tutti gli attrezzi da taglio impiegati dovranno sempre essere accuratamente disinfettati con Sali quaternari di
ammonio al 4% prima di passare ad interventi su altre piante.

In caso di fitopatie in atto tale precauzione andra sempre adottata prima di passare a interventi su altri rami
della stessa pianta.

Per spalcatura delle alberature si intende il taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura
rispettando I’anello cicatriziale, per consentire una buona aerazione dalla parte inferiore della pianta.

La potatura di alleggerimento o accorciamento branche, riguarda gli alberi maturi che hanno assunto uno
sviluppo eccessivo in relazione allo spazio disponibile, al fine di riequilibrare la vegetazione troppo fitta,
pesante ed eccessivamente spostata all’estremita e ridurre quindi effetto vela. Ha anche lo scopo di
diminuire il peso, a carico delle singole branche, nel caso in cui il punto di inserzione sia compromesso o per
la presenza di particolari anomalie lungo I’asse della branca stessa (cavita, fessurazioni, ecc.), cosi da ridurre
il rischio di rotture accidentali. Questo tipo di intervento si effettua mediante I’esecuzione di tagli di
diradamento dei rami fino all’intersezione di una branca pit piccola (tecnica del taglio di ritorno). Si dovra,
comunque, cercare di lasciare all’albero una forma piu naturale possibile e, per non provocare I’emissione di
ricacci indesiderati, si dovra evitare che la riduzione complessiva della massa fogliare superi il 20%-25% del
complesso della chioma.

Per potatura di contenimento ¢ da intendersi quella potatura effettuata per I’alzatura del primo palco,
mondatura dei rami primari, eliminazione del secco o di rami malformati, secondo le modalitd sopra
descritte.

Per rimonda del secco si intende I’insieme delle operazioni consistenti nell’eliminazione di tutte le parti
secche e/o ammalorate presenti nella chioma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensioni. Comprende anche
la rifilatura di eventuali rami spezzati da agenti meteorici e ’eliminazione dei ricacci eventualmente presenti
sul tronco.

Sara cura dell’impresa appaltatrice, all’avvio di ogni tipologia di intervento, predisporre, alla presenza
del Direttore dell’esecuzione del contratto, opportune “piante campione” da considerare a modello per
’esecuzione delle potature. A tal fine, dovra concordare, con almeno un giorno lavorativo di preavviso,
il giorno di esecuzione di tale modello.

Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, I’impresa
appaltatrice dovra concordare, con il Direttore dell'esecuzione del contratto e trasmettere, via fax, allo stesso,
il calendario degli interventi di potatura, abbattimento e rimozione ceppaie descritti nella Relazione
Tecnica, Illustrativa e di Stima, da eseguire, nel quale dovranno essere indicate con precisione le tempistiche
per I’inizio e la fine di ogni specifico intervento suddiviso per via e/o area a verde, in modo da consentire la
predisposizione, almeno 72 (settantadue) ore prima, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del
contratto, dell’eventuale ordinanza di divieto di sosta. Tale calendario, una volta sottoscritto per
approvazione dal Direttore dell'esecuzione del contratto, verra assunto come riferimento per I’applicazione
delle penali di cui al successivo art. 14.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva I’insindacabile diritto di ordinare che I’impresa
appaltatrice organizzi la sua attivita dando la precedenza all’esecuzione del servizio in determinate aree verdi
rispetto ad altre e potra prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare I’esecuzione di una parte di esso, il
tutto sia per ragioni tecniche che per altre esigenze (es. viabilita, particolari necessita locali, ordine generale,
festivita, ecc.), senza che per questo 'Appaltatore possa avanzare compensi o riserve.

Il calendario degli interventi potra essere modificato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante
ordini di servizio inviati via fax, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che
cio possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti.

Sospensione e ripresa degli interventi:

1. E ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dal Direttore dell'esecuzione del contratto su richiesta
dell’impresa appaltatrice, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi
stessi.

2. La sospensione disposta ai sensi del precedente punto 1, permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che hanno comportato I’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

3. L'impresa appaltatrice che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei servizi ai sensi dei punti 1 e 2, senza che il Comune abbia disposto la ripresa dei servizi stessi,
puo diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al



Direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei
servizi, qualora l'impresa appaltatrice intenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

4. Tl Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a sospendere i servizi.

5. Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa appaltatrice alcun
compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa appaltatrice, la
sua durata non ¢ calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei servizi.

7. Le sospensioni comportano il differimento dei termini contrattuali di un numero di giorni pari a
quelli della sospensione stessa.

L’impresa appaltatrice dovra trasmettere via fax al Direttore dell'esecuzione del contratto:

a. prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa I’elenco dei luoghi di intervento previsti. In sostituzione
potra fornire un calendario settimanale da inviarsi il primo giorno lavorativo della settimana di
esecuzione,

b. a fine di ogni giornata lavorativa il “report di avanzamento delle prestazioni” riportante le prestazioni
effettuate.

Sono, inoltre, a carico dell’impresa appaltatrice:

a) il recupero e/o lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, che restano di proprieta
dell’impresa appaltatrice, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
I’impresa appaltatrice dovra presentare, al Direttore dell’esecuzione del contratto, copia dei formulari di
identificazione rifiuto debitamente controfirmati dall’impianto di destinazione, dai quali I’impresa
appaltatrice risulti come produttrice dei rifiuti;

b) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica stradale
(con particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quanto altro fosse prescritto dal Codice della
Strada e/o venisse indicato dal Direttore dell’esecuzione del contratto a scopo di sicurezza;

la custodia e la guardia delle attrezzature e dei materiali.

VTA ED ABBATTIMENTI

Per quanto riguarda l'esecuzione delle verifiche con il metodo VTA nonché gli abbattimenti si rimanda alle
prescrizioni contenute nell'elenco prezzi. Si applicano integralmente, per quanto riguarda il materiale di
risulta derivante dagli abbattimenti, le medesime prescrizioni sopra riportate in materia di potature.

ART. 4 bis Requisiti di ordine tecnico e /o professionale degli esecutori del servizio.

In considerazione della qualita degli alberi per i quali & previsto I’intervento, cioé soggetti che mantengono
ancora un’architettura rameale riconoscibile come prossima agli standard vegetativi caratteristici delle specie
interessate al lavoro, & necessario I’intervento di professionalita riconosciute in merito alla discrezionalita e
autonomia nelle scelte tecniche del lavoro in quota, conciliando il tutto con I’aspetto della sicurezza
dell’operatore per i suddetti motivi, quindi, ci si avvarra di esecutori in possesso di certificazione europea
ETW (European Tree Worker) o ISA Certified Arborist dall’ International Society of Arboriculture (ISA).

ART. 5 Forma e ammontare dell’appalto - revisione prezzi

L’appalto sara affidato a misura.

L’importo complessivo stimato delle prestazioni & il seguente, come risultante dalla stima dei costi riportata
all’interno degli elaborati allegati da rideterminare in funzione del ribasso d’asta offerto in sede di gara e
delle prestazioni che effettivamente verranno rese durante il periodo di validita del rapporto contrattuale.

importo importo a base di oneri per la

complessivo gara soggetto a sicurezza non

esclusa IVA 22% ribasso soggetti a ribasso
esclusa IVA 22% esclusa IVA 22%




| €57.601,65 | € 54.787,44 | €2.814,21 |

Il codice identificativo di gara (__ ) é da richiamare obbligatoriamente in offerta.
L’importo stimato dell’appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte,
attrezzature, mezzi comprensivi di consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica, viaggi,
trasferte del personale, responsabilita, oneri di sicurezza propri dell’impresa appaltatrice, spese generali, utile
d’impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara, a carico
dell’impresa appaltatrice, aventi come fine ’attuazione ed il completamento a perfetta regola d’arte delle
prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalita e le specifiche in essi indicate; lo
stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione
dell’impresa appaltatrice.

Sugli importi del presente Capitolato, dopo I’applicazione della percentuale in ribasso risultante dalla gara
d’appalto, non sara riconosciuta alcuna forma di revisione dei prezzi di cui all’art.115 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i..

ART. 6 Prestazioni non previste e variazioni

In caso di necessita e urgenze il Direttore dell’esecuzione del contratto potra apportare modifiche istantanee
al programma giornaliero delle prestazioni che il personale dell’impresa appaltatrice dovra attuare con
decorrenza immediata. L’impresa appaltatrice ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena
efficacia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Resta in facolta dell’impresa
appaltatrice presentare in forma scritta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, le
osservazioni che ritenesse opportune.

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016:

- il Comune si riserva la facolta di apportare alle prestazioni quelle variazioni in aumento o in diminuzione
che riterra opportune nell’interesse della cittadinanza, della buona riuscita e dell’economia delle prestazioni,
- D'impresa appaltatrice si obbliga all’esecuzione di eventuali servizi/forniture non previsti come
quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d’urgenza; il tutto sara
strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente Capitolato d'appalto.
L’impresa appaltatrice dovra provvedere alle variazioni e/o all’esecuzione di servizi/forniture non
previsti solamente dopo averne ricevuto I’ordine scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento e
dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

L’impresa appaltatrice ¢ obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 alle
stesse condizioni previste dal contratto nei limiti degli importi ivi previsti.

Oltre all’aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, I’impresa appaltatrice non avra
diritto a nessun altra indennita.

Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni in aumento o la
riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo come prezzi di
riferimento i prezzi unitari di aggiudicazione.

In caso di compensi per prestazioni il cui costo non ¢& ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi
sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito “verbale di
concordamento nuovi prezzi”; qualora non si pervenga ad un accordo, il Comune potra rivolgersi, per lo
svolgimento delle prestazioni in questione, ad altra impresa del settore senza che 1’impresa appaltatrice possa
trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.

Il Comune si riserva il diritto di stralciare dall’appalto, con conseguente adeguamento dei corrispettivi
dovuti, tutte quelle prestazioni per le quali ritenesse provvedere in altro modo nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 senza che I’impresa appaltatrice possa vantare compensi o indennizzi di
qualsiasi natura o specie.

Nel caso in cui le variazioni suddette superino il limite di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il
consenso dell’impresa appaltatrice.

Resta salvo che al di 1a del limite del quinto del prezzo dell’appalto, in aumento o in diminuzione, I’impresa
appaltatrice ha diritto a recedere dal contratto; in tal caso avra diritto al pagamento delle prestazioni fino a
quel momento rese a termine di contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’impresa appaltatrice, se non & disposta
dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle



condizioni e dei limiti previsti nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non previamente autorizzate
non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione del contratto lo
giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’impresa appaltatrice, della situazione
originaria preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso.

Il Comune, qualora si rendesse necessario ordinare 1’esecuzione di servizi di cui al presente Capitolato
presso aree o edifici di proprieta privata, puo, in caso di inadempienza del privato, disporre tramite I’impresa
appaltatrice, ’esecuzione d’ufficio degli interventi suddetti, rivalendosi sul privato per i relativi costi
sostenuti, calcolati secondo quanto sopra specificato.

L’impresa appaltatrice dovra fatturare i costi relativi all’espletamento dei servizi richiesti direttamente al
Comune.

ART. 7 Personale in servizio - norme di sicurezza

Per assicurare I’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d’appalto e dai restanti
documenti di gara, I’impresa appaltatrice dovra avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero
e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Oltre al
personale in servizio, I’impresa appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la
sostituzione in caso di ferie o malattia. Tale personale dovra essere capace e fisicamente idoneo. L’impresa
appaltatrice ¢ responsabile delle capacita del personale addetto alle prestazioni il quale dovra essere a
perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione delle stesse.

L’impresa appaltatrice ¢ obbligata:

a. ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico — normativo stabilito dal
C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si
svolgono le prestazioni, per I’intera durata dell’appalto,

b. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di
quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. II Comune
richiedera d’ufficio il rilascio del DURC prima di affidare i lavori nonché prima dell'emeissione di ogni
mandato di pagamento,

c. a trasmettere, qualora richiesto dal Comune, copia dei versamenti contributivi eseguiti,

d. a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di
riferimento e dalle autorita sanitarie competenti per il territorio,

€. a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e
s.m.i.,

f. ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul
lavoro, all’igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia,
la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori.
L’impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente rispettata 1’osservanza delle norme sopra citate
anche da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le
responsabilita civili e penali dei subcontraenti stessi,

g. ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un’adeguata formazione ed informazione nel pieno
rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. € nelle
altre normative di settore. Il Comune si riserva di richiedere all’impresa appaltatrice misure di sicurezza
integrative rispetto a quelle che per legge la stessa ¢ tenuta ad adottare, per salvaguardare 1’incolumita delle
persone e I’igiene ambientale,

h. a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla
normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo,

i. a segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell’esecuzione del contratto,
tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:

- infortuni occorsi ai propri dipendenti,

- incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza,

avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto,

j. a depositare prima della consegna delle prestazioni il piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione
delle prestazioni.



L’importo per I’eliminazione dei rischi da interferenze (DUVRI) & nullo non essendo previsti, tra le attivita
oggetto del contratto, elementi di interferenza con soggetti di altre attivita lavorative comunali e pertanto le
misure di sicurezza dovranno essere dettagliate esclusivamente all'interno del Piano di Sicurezza (POS) di
cui sopra.

k. a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile del
Procedimento e/o dal Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il personale in servizio dovra:

a. essere dotato, a cura e spese dell’impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione
personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante ’orario di lavoro. La
divisa del personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle
caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In
relazione alle condizioni meteorologiche, I’impresa appaltatrice dovra provvedere alla dotazione per il
personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversita atmosferiche sia a garantire il regolare
espletamento delle prestazioni,

'b. mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autoritd e uniformarsi alle
disposizioni impartire dal presente Capitolato d’appalto, dal Codice di Comportamento dell’Ente, ed emanate
dal Comune ed agli ordini impartiti dall’impresa appaltatrice stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e
mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove cid non fosse, il Responsabile del Procedimento ed il
Direttore dell’esecuzione del contratto ne informeranno I’impresa appaltatrice la quale dovra procedere
secondo quanto previsto nel CCNL di riferimento applicabile. Il Comune si riserva la facolta di richiedere la
sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi
comportamenti lesivi per il Comune stesso,

c. avere padronanza della lingua italiana,

d. essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni
di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.

Il Comune ¢ estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra ’impresa appaltatrice ed il proprio
personale impiegato nelle prestazioni,

L’impresa appaltatrice deve individuare un referente operativo che sia diretto interlocutore del Comune per
tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni. Il suddetto referente & sostituito da
altro addetto, formalmente delegato dall’impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in atto
Ieffettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo dell’eventuale sostituto deve
essere tempestivamente comunicato via fax al Servizio Infrastrutture e Mobilita del Comune.

Il referente deve garantire la propria reperibilitd almeno nelle ore di esecuzione delle prestazioni, mediante
Iutilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura & a carico dell’impresa appaltatrice, come ad esempio un
telefono cellulare.

Tale referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero di adottare le necessarie misure
correttive in caso di inadempienze.

Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la ricezione sono intese
comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico dell’impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice dovra produrre, prima dell’avvio delle prestazioni, una scheda aziendale
riportante:

- i nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell’azienda,

- il nominativo ed il recapito telefonico del referente operativo dell’azienda,

- il normale orario giornaliero di lavoro,

- i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al presente appalto,

- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il
Rappresentante dei Lavoratori.

L’impresa appaltatrice dovra comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle
informazioni fornite.

ART. 8 Attrezzature e mezzi

Per il corretto espletamento delle prestazioni I’impresa appaltatrice dovra fornire, a sua cura e spese, mezzi,
attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantita sufficienti all’effettuazione di
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tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara. L’impresa
appaltatrice dovra, altresi, garantire le scorte necessarie.

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la
strumentazione occorrente per 1’esecuzione delle prestazioni dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni
igienico — sanitarie vigenti,

- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro,

- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose ¢ rumorose in atmosfera, in vigore o che
potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’ preferibile I’'uso di mezzi elettrici o alimentati con
carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresi, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice
della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle
diverse modalitd operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati
secondo la normativa vigente in materia. Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati
indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice
d’appartenenza. L’impresa appaltatrice ¢, altresi, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in
perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie
operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di
consumo €, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovra essere effettuato in luoghi idonei e dotati
delle necessarie autorizzazioni.

Il Comune si riserva la facolta di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi,
apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterra
soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione ¢ a carico dell’impresa
appaltatrice e non pud comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta.
L’impresa appaltatrice ¢ tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente
ovvero, se ci0 ¢ impossibile per giustificati motivi, entro € non oltre un termine che sara stabilito dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.

Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, 'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione via fax al
Direttore dell’esecuzione del contratto entro 6 (sei) ore dal verificarsi dell’inconveniente tecnico. La
sostituzione dell’attrezzatura o del mezzo dovra avvenire entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal
verificarsi della rottura € non pud comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in
sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potra essere autorizzato dal Direttore
dell’esecuzione del contratto 1’uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verra
autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuita del
servizio.

I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuita e
I’efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi.

Non sara possibile alloggiare a deposito in stabili o aree comunali, mezzi, attrezzature e macchinari utilizzati
per I’esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall’area interessata dal loro utilizzo
non appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione I’impresa appaltatrice ¢ responsabile di attuare
tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale € per i
terzi.

ART. 9 Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto 1'impresa appaltatrice dovra mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui €
domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da cui dipendono le prestazioni
oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di
telefono, fax, e-mail, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta modifica.

ART. 10 Subappalto - cessione del contratto - cessione del credito

I1 subappalto ¢ regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto all’impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in
parte, il contratto d’appalto a pena di nullita dello stesso e di risarcimento dei danni a favore del Comune.
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Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell’impresa appaltatrice per i quali la cessione
del contratto ¢ consentita ai sensi delle vigenti norme in materia e con le relative modalita.
E' esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

ART. 11 Modalita di pagamento

L’impresa appaltatrice avra diritto a pagamenti in acconto, nel corso dell'appalto, ogni qualvolta il suo
credito avra raggiunto la cifra di € 15.000,00 al netto del ribasso d'asta.

Al raggiungimento di tale somma I’impresa appaltatrice dovra presentare apposita richiesta al Direttore
dell’esecuzione del contratto il quale, entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dovra
predisporre, sulla base dei “report di avanzamento delle prestazioni” trasmessi giornalmente dall’impresa
appaltatrice, regolare Stato di Avanzamento dei servizi, in base al quale I’impresa appaltatrice, previa
sottoscrizione dello stesso, procedera all’emissione di regolare fattura, da trasmettersi in formato elettronico.
La fattura relativa all’ultima rata di pagamento, qualunque sia 1’ammontare, verra liquidata a seguito
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L’impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia
relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i subcontraenti interessati alle
prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

La liquidazione di ciascuna fattura verra effettuata, previa verifica d’ufficio della regolaritd contributiva
dell’impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subcontraenti, esclusivamente mediante bonifico bancario
o postale, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilita.

Ogni bonifico dovra indicare il codice identificativo di gara (CIG).

L’impresa appaltatrice dovra pertanto comunicare al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi:
- del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui all’art.3,
commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con I’indicazione dell’opera/servizio/fornitura al/alla quale &/sono
dedicato/i,

- le generalita e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i correntef/i,

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Comune verifichera, in occasione di ogni pagamento all’impresa appaltatrice e con interventi di controllo
ulteriori, I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.
L’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune
comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

Resta fermo che i pagamenti di corrispettivi superiori ad € 10.000,00 sono subordinati al positivo esito delle
verifiche che il Comune, ai sensi dell’art. 48 - bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i. e del Decreto del
Ministero dell’Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 e s.m.i., & tenuto ad effettuare nei confronti
dell’aggiudicatario tramite Equitalia S.p.A. per la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario
derivanti dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare
un ritardo nel pagamento ed anche I’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il
suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli
eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi
come morosita € come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il Comune si impegna:
a dare all’impresa appaltatrice sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante le prestazioni rese, il termine di
pagamento verra sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a
regolarizzazione della situazione.

In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verra
sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito, da emettersi entro 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune.

Per le prestazioni di cui al presente Capitolato d’appalto le fatture relative devono contenere la dicitura
“Servizio di manutenzione ordinaria alberature. Potatura alberature stradali 2016 - CIG -
Stato di avanzamento dei servizi (specificando il numero dello Stato di avanzamento dei servizi di
riferimento)”, il numero e la data del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa, e riportare il costo
dei servizi resi come desumibili dallo Stato di Avanzamento dei servizi.

Eventuali variazioni delle modalitd di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all’impresa
appaltatrice la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia.
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Il Comune inviera all’impresa appaltatrice i provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa.

Eventuali prestazioni extracontrattuali devono essere fatturate con indicazione del numero e data del
provvedimento comunale del relativo impegno di spesa.

Ogni prestazione effettuata non sara liquidata se non indicata nei “report di avanzamento delle
prestazioni” da trasmettersi giornalmente via fax al Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi
dell’articolo “Modalita di effettuazione delle prestazioni”.

Ogni prestazione extracontrattuale effettuata non sara liquidata se non richiesta con regolare ordine
di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Qualora il Comune non rispettasse i termini di pagamento di cui sopra, I’impresa appaltatrice provvedera a
notificare al Comune ingiunzione ad effettuare ’accredito entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla
data di ricevimento dell’ingiunzione medesima. Decorso infruttuosamente tale termine, 1’impresa
appaltatrice avra diritto all’applicazione e riconoscimento degli interessi legali, calcolati dal giorno
successivo al termine di pagamento previsto dal Regolamento Comunale di contabilita alla data di effettivo
accredito del pagamento. Gli interessi saranno calcolati al tasso legale vigente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad
indennita di qualsiasi genere da parte dell’impresa appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di un DURC che segnali un’inadempienza
contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo tratterra dal
certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC sara disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, senza che I’impresa appaltatrice possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni a o
riconoscimento di interessi. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sara operata una
ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque)%; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'impresa appaltatrice o
dei subcontraenti impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’impresa appaltatrice, a provvedervi entro i successivi 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi, sospendendo il pagamento dei corrispettivi, senza che I’impresa
appaltatrice possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni a o riconoscimento di interessi per
detta sospensione.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune potra pagare anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’impresa appaltatrice. Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile
del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso in cui vi siano formali contestazioni dell’impresa appaltatrice alla tipologia di richiesta di cui sopra,
il Responsabile del procedimento provvedera a trasmetterle, insieme alle richiesta stessa, alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 12 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 I’offerta da presentare per I’affidlamento dei servizi deve essere
corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 (due) % dell’importo complessivo posto a base di gara
comprensivo di oneri per la sicurezza, esclusa ’IVA.

L’importo della garanzia & ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, si
dovra segnalare e documentare, in sede di offerta, il possesso di tale certificazione.

Tale cauzione, costituita ai sensi del sopra citato articolo, copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari detta cauzione ¢& restituita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
dall’aggiudicazione definitiva. Il Comune procedera all’escussione della cauzione provvisoria nell’ipotesi in
cui le dichiarazioni presentate dalle imprese concorrenti in sede di gara si siano verificate mendaci ovvero
nell’ipotesi in cui per colpa dell’aggiudicatario non si giunga alla stipula del contratto ovvero nell’ipotesi
generale in cui I’impresa concorrente turbi le operazioni di affidamento.
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In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, I'impresa appaltatrice dovra presentare, prima
della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e/o della stipulazione del
contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, calcolata sulla base delle
disposizioni contenute all’interno dello stesso articolo. E' prevista la riduzione dell’importo della garanzia
del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto, & a
garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del risarcimento dei danni
nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto
adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali
dalla stessa cagionati a qualunque titolo.

Qualora I’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta
salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facolta di trattenere in compensazione eventuali
crediti ancora non erogati.

Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute
dal Comune.

Il deposito cauzionale deve permanere valido e inalterato nel suo ammontare fino all’emissione, da parte del
Comune, del Certificato di verifica di conformita delle prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla
data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato di cui al successivo articolo
“Certificato di ultimazione delle prestazioni — verifica di conformita”.

L’impresa appaltatrice ¢ obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in
parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena la trattenuta
del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all’impresa appaltatrice fino all’avvenuto
reintegro. In alternativa il Comune potra procedere a reintegrare d’ufficio la cauzione, a spese dell’impresa
appaltatrice, prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all’impresa per I’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto.

La cauzione definitiva verra restituita comunque dopo che Dappaltatore avra dimostrato il completo
esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa
vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovra essere verificata dal Comune mediante
richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verra trattenuta dal
Comune fino all’adempimento delle condizioni suddette.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice, la cauzione sara
incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al
Comune. 11 Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.

In caso di irregolarita delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune invitera I’impresa interessata a
regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto termine e non
abbia addotto valide giustificazioni, si procedera a revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della
cauzione provvisoria. In tal caso all’impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dal Comune
per I’affidamento dell’appalto a terzi.

Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e ’escussione
della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudica ’appalto al concorrente che segue in
graduatoria.

La cauzione definitiva dovra essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni del corrispettivo.

ART. 13 Responsabile del procedimento - Direttore dell’esecuzione del contratto - controlli

Responsabile del procedimento unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione & il
Responsabile del Servizio Infrastrutture e Mobilitd. Ad esso sono assegnate le funzioni previste dal D.Lgs.
50/2016 e dalle relative Linee Guida delll ANAC che verranno svolte con il supporto dei dipendenti del
Comune.

Il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’impresa appaltatrice
attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. A tale Direttore sono assegnati i compiti specificati nelle
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relative Linee Guida dell ANAC ed in particolare, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico —
contabile dell’esecuzione del contratto; inoltre lo stesso assicura la regolare esecuzione del contratto da parte
dell’impresa appaltatrice, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita
dei documenti contrattuali.

La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni competera al Responsabile del procedimento ed al Direttore
dell’esecuzione del contratto per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la piu ampia facolta e coi
modi ritenuti pit idonei. Tali soggetti potranno, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza
obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, I’esecuzione di visite ispettive presso i luoghi di
effettuazione delle prestazioni, al fine di accertare ’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente
Capitolato d’appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte quelle altre norme
conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per una funzionalita del controllo, I’impresa appaltatrice € obbligata a fornire al Responsabile del
procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, tutta la collaborazione necessaria.

I1 Responsabile del procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, per il controllo e la vigilanza
sulle prestazioni oggetto di appalto, potranno essere coadiuvati:

- dal personale del Servizio Infrastrutture e Mobilita del Comune,

- dalla Polizia Municipale e da altri Settori, Servizi ed Unita operative del Comune.

L’impresa appaltatrice & tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Procedimento
ed il Direttore dell’esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei
riguardi delle prestazioni oggetto dell’appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal
Comune verranno trasmessi all’impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il
Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto potranno dare disposizioni anche
verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro
1 (un) giorno lavorativo successivo alla comunicazione verbale.

ART. 14 Penalita — esecuzioni in danno

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facolta del
Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, I’impresa appaltatrice, oltre all’obbligo di
ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del
contratto, all’infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o
da privati a causa dell’inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, € tenuta al pagamento di
una penalita dell’importo variabile a seconda dell’inadempimento, come di seguito riportato:

N° INADEMPIMENTO PENALITA’

1 Ritardata trasmissione del calendario degli interventi di cui € 100,00/giorno
all’art. 4

2 Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli € 200,00/pianta

interventi di potatura e abbattimento

3 Ritardata rimozione del materiale di risulta 300,00/sito e  per
giorno di ritardo
4 Ritardata trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto 30,00/giorno di ritardo
dell’elenco dei luoghi di intervento di cui all’art. 4
5 Ritardata trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto del 50,00/giorno di ritardo

report di avanzamento delle prestazioni di cui all’art. 4

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Per I’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel
precedente comma 1°, si applichera una penale di € 30,00.

L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a mezzo fax,
indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale I’impresa appaltatrice ha facolta di
presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della
stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata
risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da
applicare.
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In caso di inadempienze che comportino ’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista
I’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, ’applicazione delle stesse non assorbe I’eventuale
applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.

Il Comune procede, a seguito dell’assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della penale, al
recupero delle penalita mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese e/o avvalendosi
della cauzione definitiva. E ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale
disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile alla stessa oppure quando si
riconosca che la penale ¢ manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore
dell’esecuzione del contratto.

Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove I’impresa appaltatrice,
regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avra la facolta di
rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’impresa appaltatrice, le
prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell’appalto, fatta salva I’applicazione delle penalita
contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune. II recupero delle somme spese,
maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sara operato dal Comune con rivalsa sulle somme
dovute all’impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della
pendenza pecuniaria.

Tale addebito potra anche essere riscosso direttamente dal Comune mediante 1’escussione della cauzione
definitiva.

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore
dell’esecuzione del contratto, fatta salva 1’applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere,
dalle somme spettanti all’impresa appaltatrice, il relativo compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di
gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all’impresa appaltatrice.

Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione
neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal Comune.

ART. 15 Responsabilita

Nell'esecuzione delle prestazioni limpresa appaltatrice dovra aver cura di attuare tutte le cautele, i
provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:

- garantire la vita e I’incolumita dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette alle
prestazioni o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone
da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni,

- evitare danni a beni pubblici e privati e all’ambiente, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilita in caso di
infortuni ricadra pertanto sull’impresa appaltatrice.

L’impresa appaltatrice ¢ sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i
terzi, di qualunque danno arrecato alla proprieta, all’ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione
delle prestazioni in appalto ed ¢ alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero
derivare agli addetti alle prestazioni, alle persone, agli animali, alle cose o all’ambiente, sollevando pertanto
il Comune, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa ¢ pure
responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio
personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all’ambiente, al Comune o a terzi.

Qualora nell’esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il Direttore
dell’esecuzione del contratto compilera apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del
procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adottera gli opportuni provvedimenti finalizzati a
ridurre per il Comune le conseguenze dannose.

In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’impresa appaltatrice al
patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini,
idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovra avvenire entro S
(cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell’impresa appaltatrice, indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato,
il Responsabile del Procedimento fara eseguire d’ufficio le prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito
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dell’impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all’uso della cauzione definitiva. In alternativa I’impresa
appaltatrice potra coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione
scritta al Responsabile del procedimento e al Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine sopra
specificato.

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto o della stipulazione del
contratto, I’impresa appaltatrice dovra presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a
copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dall’art. 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016.

Tale polizza assicurativa dovra tenere conto specificatamente della responsabilita civile verso terzi e verso i
propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attivita di gestione delle prestazioni
appaltate, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato. La somma assicurata a
copertura di eventuali danni di esecuzione dovra essere almeno pari a € 200.000,00 ed il massimale per
I’assicurazione RCT/RCO dovra essere pari almeno a € 1.000.000,00.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art.2602 del
cc), I’impresa Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire 1’estensione della copertura assicurativa per
RCT/RCO anche per le attivita delle Mandanti o delle Consorziate.

In caso di impossibilita, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le
modalita e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze
assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.

L’inosservanza di quanto sopra previsto o I’inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla
stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio del Comune, per fatto € colpa
dell’impresa appaltatrice.

Per i danni cagionati da forza maggiore si applica quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

Sanzioni eventuali cui il Comune dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento dei
servizi sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza
dell’impresa appaltatrice danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso il Comune informera
I’impresa appaltatrice dell’atto contestativo e dell’eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire,
avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa
si attualizza con il pagamento della sanzione da parte del Comune e puo essere fatto valere con la cauzione
definitiva, salvo che I’impresa appaltatrice, dietro esplicita richiesta del Comune, provveda direttamente al
pagamento della sanzione stessa.

ART. 16 Risoluzione del contratto

In merito alla risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 Cause di decadenza

Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell’impresa appaltatrice le
condizioni soggettive e tecniche richieste per ’affidamento dell’appalto, il Comune procedera a pronunciare
la decadenza del rapporto contrattuale.

La cessazione dell’attivita, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell’impresa
appaltatrice o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e I’incameramento della cauzione
definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un’impresa facente parte
dell’associazione potra comportare la decadenza del contratto di concessione e I’incameramento della
cauzione definitiva.

La decadenza del contratto & notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
all’impresa appaltatrice che, ricevutala, dovra astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le
prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che per
questo I’impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

L’impresa appaltatrice rispondera dei danni derivanti al Comune dalla decadenza del contratto.
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ART. 18 Recesso

Resta salva la facolta del Comune, ove rincorrano obiettive € comprovate circostanze di interesse pubblico,
di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se ¢ stata iniziata 1’esecuzione delle prestazioni, salvo
il pagamento a favore dell’impresa appaltatrice:

- delle spese dalla stessa sostenute,

- delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell’effettivo recesso,

- di una somma, che I’'impresa appaltatrice ritiene interamente satisfattiva a titolo di mancato guadagno e di
integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili, pari al decimo dell’importo delle
prestazioni non eseguite calcolato, in analogia a quanto previsto dall’art.109 del D.Lgs. 50/2016, sulla
differenza tra I’importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e I’ammontare netto delle prestazioni
eseguite.

Il recesso deve essere comunicato all’impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto
decorsi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine I’impresa
appaltatrice dovra astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere
portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo I’impresa appaltatrice
possa avanzare diritti di sorta.

Resta esclusa la facolta dell’impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima della sua
scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile e dalle vigenti norme in materia.

ART. 19 Costituzione in mora

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d’appalto operano di pieno diritto senza
obbligo per il Comune alla costituzione in mora dell’assuntore.

ART. 20 Controversie

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e I’impresa appaltatrice
nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, 0 comunque a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione delle prestazioni affidate, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata
documentazione.

E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e I’impresa appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura tecnica,
giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice
competente.

Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Ancona.

In ogni caso, per espressa e comune volonta del Comune e dell’impresa appaltatrice, anche in pendenza di
controversia, quest’ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione delle prestazioni, salvo diversa
disposizione del Comune.

ART. 21 Spese Contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese di contratto, da stipularsi sotto forma di scrittura privata, saranno a carico dell’impresa
appaltatrice.

Il contratto verra stipulato presso la sede del Comune di Jesi.

L’IVA, per quanto dovuta, ¢ a carico del Comune.

ART. 22 Certificato di ultimazione delle prestazioni — Certificato di verifica di conformita

A seguito di apposita comunicazione dell’impresa appaltatrice dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni,
il Direttore dell’esecuzione del contratto effettuera i necessari accertamenti e rilascera il certificato attestante
I’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato, verra sottoscritto, in doppio esemplare, dal
Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformita al fine di accertarne la
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. In particolare le attivita di
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verifica di conformita saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola
d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e
prescrizioni del contratto. Tali attivitd avranno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla
contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformita, che sara effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, dovra
essere avviata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi ¢ concludersi entro 60 (sessanta) giorni
naturali e consecutivi dall’ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformitd verra trasmesso per accettazione all’impresa appaltatrice, la quale
dovra firmarlo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Con I’approvazione del Certificato di verifica di conformita si procedera al pagamento del saldo delle
prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 23 Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze

L’impresa appaltatrice & obbligata, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte
le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e che potranno essere emanate
durante la vigenza del contratto aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto.

Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutte le incombenze relative alle segnalazioni diurne e notturne rese
obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in particolare I’adozione degli
accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidita del traffico, nonché I’incolumita dei pedoni.
L’impresa appaltatrice &, inoltre, tenuta ad istruire opportunamente il personale impiegato nello svolgimento
delle prestazioni, in modo che sia garantito il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di
evitare ogni possibile sinistro.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016,
al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilita generale dello Stato, per le parti applicabili.

ART. 24 Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte & finalizzata alla verifica della sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara,

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che I’interessato deve rendere le dichiarazioni e la
documentazione richieste,

- la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto,

- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’Ente
implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto
interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..

Titolare del trattamento dei dati & il Comune nella persona del legale rappresentante o suo delegato.
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ELENCO PREZZI UNITARI

POTATURE

Potatura di contenimento di piante ubicate lungo viali alberati aperti alla circolazione e liberi da impedimenti
sotto la proiezione della chioma, comprensive di spalcatura, rimonda del secco e, ove necessario, di
accorciamento delle branche principali.

Sono compresi: I'impiego di cestello/piattaforma idraulica; I’accatastamento dei materiali vegetali (risulta e
legname) a margine cantiere, la riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione),
Ialloggiamento del tritato - cippato in cassoni preposti allo scopo, il trasporto dei cassoni presso impianti di
raccolta regolarmente autorizzati, ed oneri per il trasporto, lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti vegetali,
I’asportazione del legname.

E’ inoltre compresa I’esecuzione del censimento delle essenze arboree oggetto dell’appalto attraverso la
redazione di apposita scheda di rilievo contenente:

1) planimetria di localizzazione delle essenze arboree e luogo d’intervento;

2) documentazione fotografica prima, durante e dopo il servizio di potatura,

3) descrizione dello stato fitosanitario dell’essenza arborea.

Per piante di altezza inferiore a 10,00 m: € 85,66/cad di cui € 2,70/cad per oneri per la sicurezza non soggetti
aribasso d’asta

Per piante di altezza maggiore o uguale a 10,00 m: € 214,15/cad di cui € 10,71/cad per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta

VTA (Visual Tree Assessment)

Valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche al fine di addivenire alla valutazione del pericolo di
crollo o rottura.

E’ compreso:

e Controllo visivo dei difetti e della vitalita;

e Identificazione del difetto per mezzo di un'indagine piu approfondita (percussione con martello
tradizionale, percussione con martello ad impulsi, Resistograph) per stimare la localizzazione del
punto debole e la sua espansione assiale;

e Dimensionamento dello spessore della parete residua per valutare lo spessore residuo della sezione
trasversale della parete;

e Relazione esplicativa della valutazione effettuata su ogni esemplare.

Importo unitario: € 150,00/cad di cui € 1,50/cad per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

ABBATTIMENTI

Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei
rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento
di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso
e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresi ogni
onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel pit vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del
lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta.

Importo unitario: € 250,00/cad di cui € 15,00/cad per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta



ELENCO POTATURE ED ABBATTIMENTI E STIMA DEI COSTI

<10m >10m
costo unit. € 85,66 (Inc. sic. € 2,70) costo unit. € 214,15 {inc. sic. € 10,71} costo unit. € 150,00 (Inc. sic. € 1,50) costo unit. € 250,00 (Inc. sic. € 15,00) Sommano Sicurezza
n. Costo Sicurezza n. Costo Sicurezza n. Costo Sicurezza n. Costo Sicurezza
Viale della Vittoria 0 € € 152 € 32.550,80 | € 1.627,92 9 € 1.350,00 | € 13,50 4 € 1.000,00 | € 60,00 | € 34.900,80 | € 1.701,42
Viale Papa Giovanni XXIl| 0 € € 54 € 11.564,10 | € 578,34 3 € 450,00 | € 4,50 2 € 500,00 | € 30,00 | € 12.514,10 | € 612,84
Viale Verdi 0 € € 45 € 9.636,75 | € 481,95 2 € 300,00 | € 3,00 1 € 250,00 | € 15,00 | € 10.186,75 | € 499,95
€ €

TOTALE netto

TOTALE lordo

(

57.601,65

2.814,21

e emmm]




