COMUNE DI JESI
PROVINCIA DI ANCONA

AREA SERVIZI TECNICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Jesi (AN), Novembre 2016

| TECNICI

Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi
Geom. Federica Befera
Geom. Margherita Mancini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi



INDICE

Art. Oggetto Pag.
1 Oggetto del Servizio
2 Durata ed ammontare dell’appalto
3 Finanziamento
4 Procedura e criterio di valutazione
4.1 | Valutazione dell’offerta tecnica
4.2 | Valutazione dell’offerta economica
4.3 | Normalizzazione
5 Disposizioni generali
6 Descrizione del Servizio
6.1 | Prescrizioni di carattere generale
6.2 | Manutenzione delle aree a verde
7 Aree oggetto del Servizio di manutenzione
8 Rispetto dei criteri ambientali minimi — materiale di risulta
9 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
10 Stipula del contratto. Spese ed oneri a carico della Ditta
11 Domicilio Appaltatore e Rappresentanza tecnica della Ditta
12 Subappalto
13 Programma dei lavori
14 Condotta dei lavori
15 Misure di sicurezza sui posti di lavoro
15.1 | Piano Operativo di Sicurezza (POS)
15.2 | Violazioni alle norme di sicurezza
15.3 | Segnaletica di cantiere
16 Penalita
17 Contabilita dei lavori e modalita di pagamento
18 Oneri ed obblighi
19 Personale ed attrezzature impegnate
20 Gestione del Servizio
21 Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze
22 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
23 Recesso
24 Cessione del contratto e cessione dei crediti
25 Cause di decadenza
26 Controversie
27 Tutela della privacy

ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL PRESENTE CAPITOLATO

* Impresa aggiudicataria dell’appalto: Affidatario

* La stazione appaltante ¢ il Comune di Jesi: Amministrazione

* Responsabile unico del procedimento nominato dalla stazione appaltante: RUP
* Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla stazione appaltante: DE



Art. 1 — Oggetto del Servizio
Il presente Capitolato ha per oggetto 1’espletamento del servizio di manutenzione del patrimonio a verde
pubblico all’interno delle aree riportate negli elaborati progettuali per un periodo di tre anni, a partire
dall’avvio della stagione vegetativa 2017, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite
negli elaborati tecnici costituiti da:

- Capitolato Speciale d’ Appalto;

- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Elaborati grafici:
o Individuazione aree in appalto (in ambito urbano);
o Individuazione classi di manutenzione (in ambito urbano);
o Individuazione strade extraurbane oggetto d’appalto;
- Scheda di sintesi delle aree da sfalciare
- Elenco strade extraurbane oggetto d’appalto e relativa scheda sintetica di valutazione.

L’ Amministrazione stipulera con 1’affidatario il relativo contratto d’appalto, alle condizioni di cui al presente
Capitolato nonché degli elaborati progettuali di cui sopra ed ai prezzi di aggiudicazione. La presentazione
dell’offerta in sede di gara implica I’accettazione da parte dell’impresa di ogni condizione riportata nel
presenta Capitolato e nei restanti documenti di gara.

Il servizio comprende:
- A Sfalcio dei prati dei parchi cittadini e delle aree verdi di quartiere;

B. Sfalcio della vegetazione sita lungo le pertinenze stradali urbane;

- C. Sfalcio della vegetazione (erba, arbusti, canneti, ecc....) lungo le pertinenze stradali extraurbane e
lungo le scarpate urbane ed extraurbane;

D. Potatura di specie arboree programmate e di urgenza, compresa la verifica di stabilita;

E. Abbattimenti.

Il livello di qualita manutentiva minimo per le suddette attivita viene dettagliatamente definito al successivo
art. 6.

Art. 2 — Durata ed ammontare dell’appalto

L’appalto avra durata pari a 3 anni a partire dall’avvio della stagione vegetativa 2017 e pertanto iniziera con
il mese di marzo 2017 e terminera con il mese di febbraio 2020. Alla suddetta scadenza il contratto si
intendera risolto senza necessita di preventiva disdetta.

Ove alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto non fosse stato individuato il
nuovo soggetto affidatario, il soggetto aggiudicatario del presente appalto & tenuto a garantire la
prosecuzione dei servizi fino all’individuazione del nuovo soggetto e, comunque, non oltre sei mesi dalla
scadenza. In tal caso il corrispettivo é fissato sulla base del prezzo determinato in sede di aggiudicazione e
riportato nel contratto di servizio.

L’importo dell’appalto, per tutta la sua durata, ¢ fissato in complessivi € 744.017,17, di cui € 17.684,58 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto degli oneri fiscali.

Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee diverse, mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi di ascesa e
discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta in discariche
autorizzate e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 1’ Affidatario dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente capitolato o nell’elenco prezzi allegato.



L’importo per 1’eliminazione dei rischi da interferenze (DUVRI) € nullo non essendo previsti, tra le attivita
oggetto del contratto, elementi di interferenza con soggetti di altre attivita lavorative comunali e pertanto le
misure di sicurezza dovranno essere dettagliate in un Piano di Sicurezza (POS) che I'impresa sara tenuta a
redigere.

Il Contratto e stipulato parte “a corpo” e parte “a misura”, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. ddddd) ed
eceee) del Codice dei Contratti, nonché dell’articolo 43, comma 7 del Regolamento Generale.

In particolare il servizio di sfalcio, tranne quello lungo le strade extraurbane, verra compensato “a
corpo”, quello di potatura verra compensato “a misura” insieme allo sfalcio delle pertinenze stradali
extraurbane.

L'importo annuale di contratto relativo all’attivita compensata a corpo che verra corrisposto all’affidatario
sara quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara sull’importo annuo presunto a corpo
del servizio posto a base di gara, pari ad € 160.487,80, non applicato all’importo degli oneri per la sicurezza
e la salute nel cantiere non soggetti a ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto Legislativo
9 aprile 2008 n. 81, pari ad € 2.913,96.

Il corrispettivo non ¢ soggetto a revisione periodica annuale.

L’importo annuale di contratto, per quanto attiene 1’attivita compensata a misura, corrisponde all’importo
relativo a tale parte di servizio (€ 87.517,93) decurtato del ribasso d’asta, non applicato all’importo degli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti a ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV
al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 pari ad € 2.980,90. Tale importo pud variare in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i
limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 ¢ le condizioni previste dal presente capitolato speciale. I
ribasso percentuale offerto dall’affidatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

Art. 3 — Finanziamento
L’appalto ¢ finanziato con fondi propri di Bilancio dell’ Amministrazione Comunale.

Art. 4 — Procedura e criterio di valutazione
Il servizio verra affidato, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo procedura aperta sulla base del
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 77
del D.Lgs. 50/2016, che affidera il servizio alla Ditta che avra conseguito il maggiore punteggio complessivo
derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

L'Amministrazione valutera la congruita dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3 e seguenti del D.Lgs.
50/2016.

Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, I'Amministrazione si riserva di
procedere con l'aggiudicazione del servizio fatta salva, in ogni caso, la facolta, ai sensi dell'art. 97, comma 6
ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parita di punteggio complessivo la gara sara aggiudicata al concorrente che avra ottenuto il
maggior punteggio per I'offerta tecnica. In caso di parita di punteggio anche sull’offerta tecnica si procedera
tramite sorteggio.

Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avra a disposizione 100 punti, ripartiti come di
seguito indicati:

Descrizione Punteggio Punteggio sub-
massimo totali
OFFERTA TECNICA
A. Modalita organizzativo-gestionali del servizio Fino a 22 punti di
cui

A.1 Struttura tecnica professionale del personale dedicato
Il Concorrente dovra presentare apposita relazione tecnica idonea ad
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illustrare il maggior numero e le migliori qualifiche del personale che
intende impiegare nel servizio, indicando i titoli, le abilitazioni, le
qualifiche, le certificazioni nazionali e a livello europeo anche di tipo
volontario.

In particolare le potature dei Viali dovranno essere eseguite da personale
in possesso di certificazione ETW o ISA Certified Arborist

Da0Oa8

A.2 Inserimento personale svantaggiato

I Concorrente dovra presentare apposita relazione tecnica con la quale
assume formale impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad
eseguire il contratto con I’impiego di persone Svantaggiate e con
I’adozione di programmi di recupero e inserimento lavorativo, nel
rispetto dell’art. 5, comma 4, Legge 381/1991. In particolare, la
relazione dovra indicare la percentuale di personale svantaggiato che si
intende occupare, rispetto al personale impiegato per I’appalto, e dovra
contenere la descrizione delle modalita di gestione e di inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati impiegati. Dovra illustrare gli
obiettivi e risultati da raggiungere, con particolare riguardo alla
identificazione di indicatori e strumenti per la verifica e la valutazione
degli obiettivi stessi esplicitando i seguenti punti: equipe di
coordinamento, modalitd di rapporto con I’ente appaltante, obiettivi
sociali prefissati e strumenti per la valutazione del lavoro in termini di
risoluzione del problema, tipologia di persone svantaggiate e deboli da
inserire e modalita contrattuale prevista.

Da0Oal4

B. Utilizzo, in via sperimentale, degli animali da fattoria per lo
sfalcio dei parchi e/o delle aree verdi e/o delle scarpate,
ecc...

Fino a 21 punti di
cui

B.1. Progetto del servizio

Il concorrente dovra presentare un progetto inerente lo svolgimento del
servizio di sfalcio delle aree verdi in genere ricorrendo all’uso di animali
da fattoria (pecore, capre, asini, ecc..). La sperimentazione dovra essere
avviata a partire dal primo anno contrattuale: le superfici dovranno
essere incrementate almeno del 30% nel secondo anno contrattuale e di
un ulteriore 20% nel terzo. La relazione illustrativa del progetto dovra
specificatamente indicare le aree oggetto di sperimentazione nella prima
annualita ed in quelle successive, le modalita di svolgimento del
servizio, il periodo di sperimentazione, la tipologia di animali utilizzati,
€CC.

Da0ai15

B.2 Attivitd connesse alla particolare modalita di svolgimento del
servizio

Il progetto sopra detto dovra altresi prevedere lo svolgimento di attivita
didattico-formative strettamente connesse alla tipologia di servizio
svolto. Le attivitd potranno essere a carattere continuativo per tutta la
durata dell’appalto o a carattere occasionale. In entrambi i casi dovra
essere presentata una relazione illustrativa delle attivita e degli eventi
proposti.

Da0a6

C. Interventi aggiuntivi

Fino a 27 punti di
cui

C.1 interventi manutentivi sugli elementi di arredo urbano

Il concorrente dovra presentare apposita relazione tecnica idonea ad
illustrare gli interventi che si propone di effettuare sugli elementi di
arredo urbano, indicando in maniera univoca gli elementi che saranno
interessati. La relazione dovra essere corredata di un cronoprogramma
che individui, per ogni anno contrattuale, gli interventi programmati ed
il periodo in cui gli stessi verranno eseguiti.

Da0all

C.2 interventi manutentivi sulle siepi

Il concorrente dovra presentare apposita relazione tecnica idonea ad
illustrare e quantificare gli interventi di potatura delle siepi che si
propone di effettuare, indicando in maniera univoca le siepi interessate.
La relazione dovra essere corredata di un cronoprogramma che

Da0a8
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individui, per ogni anno contrattuale, gli interventi programmati ed il
periodo in cui gli stessi verranno eseguiti.

C.3 interventi manutentivi sulle alberature ad alto fusto

Il concorrente dovra presentare apposita relazione tecnica idonea ad
illustrare e quantificare gli interventi di potatura o abbattimento delle
alberature ad alto fusto che si propone di effettuare in aggiunta rispetto a Da0Oas8
quelli contrattualmente previsti. La relazione dovra essere corredata di
un cronoprogramma che individui, per ogni anno contrattuale, gli
interventi offerti.

Totale complessivo offerta tecnica Max 70

Quanto sopra dovra essere illustrato all’interno di un’unica relazione tecnica composta al massimo da 30 facciate in
formato A4 (non piu di 25 righe per foglio) opportunamente rilegata in modo da non poter estrarre singolarmente i
fogli.

OFFERTA ECONOMICA

D. Offerta economica (ribasso unico sull’importo a base di | Fino a 30 punti
gara) da applicare sia alla parte di servizio “a corpo” che a
quella “a misura”

Totale complessivo offerta economica Max 30

TOTALE Max 100

Art. 4.1 - Valutazione dell’offerta tecnica

Per quanto attiene gli elementi di valutazione di natura qualitativa i coefficienti di valutazione sono
determinati tramite la media dei coefficienti, variabile tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari secondo quanto previsto dall’art. 6 delle Linee Guida del’ANAC in materia di offerta
economicamente piu vantaggiosa.

Per il calcolo dei punteggi di cui alla precedente tabella si procedera attribuendo a ciascun criterio un
giudizio cui corrispondera un coefficiente compreso tra zero e uno secondo la seguente tabella:

Criteri di giudizio Coefficienti
Ottimo 1,00
Distinto 0,75
Buono 0,50
Sufficiente 0,25
Insufficiente 0,00

I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata
intermedia tra i parametri sopra indicati.

Successivamente si procedera calcolando la media dei coefficienti, attribuiti dai singoli commissari e
procedendo quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.

Art. 4.2 - Valutazione dell’offerta economica

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, i coefficienti Vi(x) saranno determinati
considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media dei diversi ribassi offerti, a cui verra attribuito il
punteggio di 0,80 in proporzione al punteggio massimo, pari a 1. La formula per la determinazione dei
coefficienti € la seguente:

Vi=0,80*Ri/Rsoglia  per Ri < Rsoglia
Vi = 0,80+(1-0,80)*(Ri-Rsoglia)/(Rmax-Rsoglia) per Ri > Rsoglia

Dove:

Ri: ribasso offerto dal concorrente iesimo;

Rsoglia: media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;
Rmax: maggior ribasso offerto
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Vi: valore attribuito alla singola offerta economica
Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terra conto solo delle prime due cifre
decimali.

Art. 4.3 - Normalizzazione

Si precisa che, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida dell’ANAC attuative del Nuovo Codice
degli Appalti in materia di offerta economicamente piu vantaggiosa, in particolare dall’art. 4, prima di
applicare il suddetto metodo di valutazione — al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i
pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa — si procedera alla
riparametrazione dei punteggi attribuiti a ciascun sub-elemento di valutazione di natura qualitativa contenuto
nella suesposta tabella.

Tale riparametrazione sara effettuata assegnando — per ognuno dei sub elementi di valutazione — alla media
di valore piu alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie coefficienti in proporzione lineare.

Art. 5 — Disposizioni generali.
Con la partecipazione alla gara la Ditta, riconosce:

o di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e di accettare tutte le clausole in essi contenute;

e i essersi recato sui luoghi ove deve eseguirsi il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita di accesso e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, prendendo atto che gli stessi
rimarranno fissi ed invariabili;

e di avere accertato l'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nel servizio, nonché la disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia del
servizio e relativi lavori in appalto.

Art. 6 — Descrizione del Servizio

Il servizio consiste nella manutenzione dei tappeti erbosi dei parchi cittadini e delle aree verdi attrezzate
nonché delle pertinenze stradali urbane ed extraurbane e delle scarpate dettagliatamente individuate
all’interno degli elaborati progettuali, comprese tutte le attivita sotto riportate per ciascun livello di qualita
manutentiva di seguito definito. Sono altresi comprese le attivita di potatura, 1’eventuale valutazione di
stabilita delle alberature e gli abbattimenti programmati.

Art. 6.1 — Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano state eseguite
a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente
eseguite o completate a spese dell’ Affidatario entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla relativa
richiesta.

L’affidatario € tenuto, a sua cura e spese, a:

— eseguire i rilievi fotografici che il DE riterra opportuni per la necessaria documentazione dello stato di
fatto prima, durante e dopo 1’esecuzione dei servizi, al fine di permettere al Committente, sia durante che a
servizi ultimati, una successiva analisi delle attivita svolte dall’ Affidatario;

— segnalare per iscritto al DE, dandone motivazione tecnica, la necessita di esecuzione di eventuali servizi
differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato.

L’affidatario ha 1’obbligo di:

— assumere 1’onere per la segnaletica stradale;

— comunicare al DE eventuali inconvenienti, irregolarita, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli
operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle
stesse;

— consegnare all’Amministrazione, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore
rinvenuti dal proprio personale durante 1’espletamento delle prestazioni per la consegna al legittimo
proprietario;



— mantenere la piu assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dall’ Amministrazione per lo svolgimento
delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprieta esclusiva dell’ Amministrazione
stessa. L’Affidatario ¢ inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si
svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare dell’Amministrazione. Tale impegno si estende anche
agli eventuali sub contraenti.

Fermo restando che per ogni tipologia di servizio la raccolta del materiale di risulta dovra essere eseguita
nella stessa giornata dello svolgimento del servizio, dovranno essere osservate le modalita operative di cui ai
successivi punti.

I servizi di cui al presente Capitolato verranno svolti in piena autonomia organizzativa, nel rispetto
delle condizioni stabilite dal presente Capitolato e delle prestazioni contenute nell’offerta tecnica
presentata in sede di gara.

Art. 6.2 — Manutenzione delle aree a verde

Le operazioni di manutenzione delle aree a verde di qualsiasi pendenza e natura comprendono la tosatura dei
tappeti erbosi, la rifinitura, con decespugliatore obbligatoriamente dotato di dispositivo di protezione che
consenta di non danneggiare la corteccia degli alberi, delle superfici pedonali, la raccolta manuale preventiva
di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli di tipo organico, presenti nell'area e il loro conferimento a discarica
autorizzata.

Contestualmente I’affidatario dovra provvedere alla spollonatura delle alberature presenti all’interno delle
aree oggetto di servizio, allo sfalcio a raso delle superfici pedonali, all'estirpazione di arbusti arbusti e polloni
di alberature infestanti (in particolare Alberi del Paradiso_Ailanthus altissimus e Acacie Robinia
pseudoacacia, rovi ecc... ) cresciuti spontaneamente, alla eventuale sostituzione dei chiusini rotti durante le
operazioni di sfalcio da parte della ditta.

Puo essere previsto, secondo le indicazioni dei paragrafi a seguire, l'asporto o il rilascio del materiale di
risulta. In caso di asporto, tutto il materiale di risulta, compreso il fogliame presente sul terreno, deve essere
raccolto e conferito a discarica autorizzata.

In caso di rilascio deve essere adottato I'impiego di apposite macchine trituratrici in grado di sminuzzare
minutamente i vegetali sfalciati. 1l materiale erbaceo dovra essere successivamente triturato finemente,
guello pit grossolano dovra essere asportato a cura e spese dell'lmpresa.

Tutti i residui vegetali, anche quelli tagliati manualmente, alla fine dell'intervento dovranno risultare triturati
minutamente in modo da venire incorporati nel manto erboso in due o tre giorni.

Ogni cura deve essere posta per I'eliminazione delle immondizie e materiali (sassi, carta, plastica, ecc.) sparsi
nelle aree verdi che devono essere asportati prima di iniziare la tosatura dell'erba e trasportati giorno per
giorno alla discarica. Detti oneri rimangono a carico dell'Impresa in quanto se n'é tenuto conto nella
formulazione dei prezzi di elenco.

Nei pressi delle attrezzature di gioco, se viene rilevata la presenza di materiali pericolosi, come ad esempio
pezzi di vetro, bottiglie rotte ed altro, si dovra provvedere immediatamente alla rimozione del materiale. Se
viene rilevata una situazione di pericolo non immediatamente rimovibile deve essere immediatamente
segnalata con nastro bianco - rosso e comunicata al DE, per i successivi provvedimenti.

Al termine di ogni giornata lavorativa le aree interessate dai lavori di manutenzione dovranno risultare
perfettamente pulite e sgombere da qualsiasi materiale di risulta.

Il fusto e le ramificazioni di alberi ed arbusti non dovranno essere danneggiati in alcun modo dall'uso di
decespugliatori o di macchine tosaerba.

La manutenzione delle aree a verde comprende inoltre, in quanto compensato nel prezzo, lo sfalcio a raso di
tutti i marciapiedi e le banchine posti lungo il perimetro dell'area compresa I'eventuale cunetta stradale.
Qualora non sia possibile l'uso delle macchine sopracitate, il lavoro deve essere eseguito a mano con falci o
falcetti o, in presenza di alberature, a mano o con attrezzo meccanico obbligatoriamente dotato di dispositivo
di protezione del colletto degli alberi (con decespugliatore sui residui erbacei o tagliasiepe su quelli legnosi)
in modo tale che non compaiano monconi emergenti e slabbrature. Eventuali danni al colletto sono oggetto
di sanzione.

A. Sfalcio dei prati



Lo sfalcio delle superfici verra effettuato in modo da garantire il livello qualitativo minimo definito dalle
fasce di qualita individuate per ogni singola area, con l’asportazione del tagliato per il primo taglio
primaverile e per I’ultimo prima dell’autunno — inverno, oltre che in corrispondenza delle aree gioco, dei
percorsi pedonali e delle aree sgambatura cani, e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario da parte
dell’ufficio tecnico preposto qualora vi siano necessita particolari manifestate dall’Amministrazione o
motivazioni tecniche riguardo il mantenimento vegetativo del manto erboso.

In ogni caso il materiale di risulta non dovra ostruire in alcun modo i sistemi di raccolta delle acque
piovane né ostacolarne il regolare deflusso.

Per ogni area ¢ stata definita un’opportuna fascia di qualita che garantisca durante tutto il periodo
dell’appalto, di non superare mai le seguenti altezze del tappeto erboso:

Fascia A.1 - AREE IN ALTA MANUTENZIONE: Altezza massima cm 15
Fascia A.2 — AREE IN MANUTENZIONE ORDINARIA: Altezza massima cm 25

Tali altezze sono da mantenere indipendentemente dalle condizioni iniziali in cui vengono consegnate le aree
in oggetto. Ad esclusione di tagli dove ¢ prevista [’asportazione del tagliato, € consentito 1’uso di macchine
rasaerba di tipo mulching sempreché il funzionamento mulching del tosaerba sia comprovato nel libretto
della macchina, che la macchina sia ben funzionante e correttamente utilizzata, che I’erba non sia bagnata o
eccessivamente cresciuta. Dovra essere posta massima cura affinché il taglio dell’erba non sia eseguito a
contatto con il terreno, ma sia mantenuto uno spessore minimo del manto erboso di cm 2 (due).
Limitatamente ai tagli con obbligo di asportazione del tagliato, &€ compresa nell’appalto la raccolta, carico ¢
rimozione del materiale di risulta (compresi i rifiuti rinvenuti nelle aree oggetto di sfalcio la cui asportazione
e obbligatoria per tutti gli sfalci) entro il giorno stesso dell’effettuazione del taglio. Il trasporto finale
dovra essere effettuato a cura e spese dell’ Affidatario in apposita discarica autorizzata o centro di raccolta.
E’ incluso nell’appalto anche il trasporto a cura e spese dell’ Affidatario in apposita discarica autorizzata o
centro di raccolta di materiali estranei al taglio depositati abusivamente o naturalmente nell’area oggetto del
taglio ed eventualmente rinvenuti entro le 24 ore successive al taglio.

B. Sfalcio della vegetazione sita lungo le pertinenze stradali urbane

La manutenzione delle pertinenze stradali urbane, delle banchine e delle scarpate limitrofe alle strade
comunali in ambito urbano dovra essere realizzata tramite taglio a raso, eseguito con appositi mezzi
meccanici (trinciaerba etc.) o all’occorrenza ed ove necessario anche a mano con adeguati ed idonei
decespugliatori, di erbe infestanti, arbusti e cespugli sia in superfici piane che in pendenza, compresi i muri
delle banchine e delle scarpate adiacenti alle sedi stradali. Nel prezzo contrattuale si intende compresa anche
la pulizia delle canalette di scarico delle acque piovane esistenti nelle varie strade in modo tale da non
impedire il regolare deflusso delle acque.

Lo sfalcio delle superfici verra effettuato in modo da garantire il livello qualitativo definito dalle fasce di
qualita individuate per ogni singola area, con 1’asportazione del tagliato per il primo taglio primaverile e per
I’ultimo prima dell’autunno — inverno, oltre che in corrispondenza dei percorsi pedonali e comunque ogni
qualvolta sia ritenuto necessario da parte dell’ufficio tecnico preposto qualora vi siano necessita particolari
manifestate dall’Amministrazione o motivazioni tecniche riguardo il mantenimento vegetativo del manto
erboso.

In ogni caso il materiale di risulta non dovra ostruire in alcun modo i sistemi di raccolta delle acque
piovane né ostacolarne il regolare deflusso.

Per ogni area ¢ stata definita un’opportuna fascia di qualita che garantisca durante tutto il periodo
dell’appalto, di non superare mai le seguenti altezze del tappeto erboso:

Fascian. B.1 — PERTINENZE IN ALTA MANUTENZIONE: Altezza massima cm 25
Fascian. B.2 — PERTINENZE IN MANUTENZIONE ORDINARIA: Altezza massima cm 35



La misurazione degli interventi eseguiti sara effettuata al metro quadrato di superficie da sfalciare.

Dovra essere prestata attenzione a non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla cartellonistica stradale sia
pubblica che privata, alle piante arboree e arbustive, nonché alle infrastrutture metalliche e murarie
eventualmente presenti.

Particolare attenzione dovra essere posta nell’adozione di tutta la necessaria ed idonea segnaletica stradale di
tipo provvisorio per i preavvisi e la regimazione del traffico nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e
delle vigenti normative in materia e 1’attuazione di tutti i necessari accorgimenti al fine di garantire
I’incolumita ed impedire il verificarsi di infortuni e danni ai lavoratori ed a terzi.

Limitatamente ai tagli con obbligo di asportazione del tagliato, € compresa nell’appalto la raccolta, carico e
rimozione del materiale di risulta compresi i rifiuti rinvenuti nelle aree oggetto di sfalcio la cui asportazione
e obbligatoria per tutti gli sfalci) entro il giorno stesso dell’effettuazione del taglio. Il trasporto finale
dovra essere effettuato a cura e spese dell’Affidatario in apposita discarica autorizzata o centro di raccolta.
E’ incluso nell’appalto anche il trasporto a cura e spese dell’Affidatario in apposita discarica autorizzata o
centro di raccolta di materiali estranei al taglio depositati abusivamente o naturalmente nell’area oggetto del
taglio ed eventualmente rinvenuti entro le 24 ore successive al taglio.

C.1 Sfalcio della vegetazione sita lungo le pertinenze stradali extraurbane e lungo le
scarpate
La manutenzione delle banchine e delle scarpate limitrofe alle strade comunali in ambito extraurbano dovra
essere realizzata tramite taglio a raso, eseguito con appositi mezzi meccanici (trinciaerba etc.) o
all’occorrenza ed ove necessario anche a mano con adeguati ed idonei decespugliatori, di erbe infestanti,
arbusti, canneti e cespugli sia in superfici piane che in pendenza, compresi i muri delle banchine e delle
scarpate adiacenti alle sedi stradali. Nel prezzo contrattuale si intende compresa anche la pulizia delle
canalette di scarico delle acque piovane esistenti nelle varie strade in modo tale da non impedire il
regolare deflusso delle acque. Il corrispettivo contrattuale include n. 2 interventi di taglio per ogni
stagione contrattuale, per le strade elencate nel relativo elaborato allegato. La misurazione degli interventi
eseguiti sara effettuata al metro lineare calcolato per la lunghezza delle singole strade o porzioni di esse sulle
quali ¢ stato effettuato il taglio. Il taglio dovra essere effettuato per una larghezza (o altezza) media di m 2,00
m per ogni lato, e comunque fino ad una larghezza (o altezza) massima di ml 3,00 nei tratti che saranno
richiesti da parte del DE, senza che questo possa comportare ulteriori compensi a favore della Ditta
affidataria.
Dovra essere prestata attenzione a non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla cartellonistica stradale sia
pubblica che privata, alle piante arboree e arbustive, nonché alle infrastrutture metalliche e murarie
eventualmente presenti.
Particolare attenzione dovra essere posta nell’adozione di tutta la necessaria ed idonea segnaletica stradale di
tipo provvisorio per i preavvisi e la regolamentazione del traffico nel rispetto del Nuovo Codice della Strada
e delle vigenti normative in materia e I’attuazione di tutti i necessari accorgimenti al fine di garantire
I’incolumita ed impedire il verificarsi di infortuni e danni ai lavoratori ed a terzi.
E’ incluso nell’appalto anche il trasporto a cura e spese dell’ Affidatario in apposita discarica autorizzata o
centro di raccolta di materiali estranei al taglio depositati abusivamente o naturalmente nell’area oggetto del
taglio ed eventualmente rinvenuti fino alle 24 ore successive al taglio.

C.2 Sfalcio della vegetazione sita lungo le scarpate urbane
La manutenzione delle scarpate in ambito urbano dovra essere realizzata tramite taglio a raso, eseguito con
appositi mezzi meccanici (trinciaerba etc.) o all’occorrenza ed ove necessario anche a mano con adeguati ed
idonei decespugliatori, di erbe infestanti, arbusti, canneti roveti e cespugli sia in superfici piane che in
pendenza, compresi i muri delle banchine e delle scarpate adiacenti alle sedi stradali. Nel prezzo
contrattuale si intende compresa anche la pulizia delle canalette di scarico delle acque piovane esistenti
nelle varie strade in modo tale da non impedire il regolare deflusso delle acque.
Il corrispettivo contrattuale include n. 1 interventi di taglio per ogni stagione contrattuale, per le scarpate
indicate negli elaborati grafici.
La misurazione degli interventi eseguiti sara effettuata al metro quadrato di superficie da sfalciare.
Dovra essere prestata attenzione a non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla cartellonistica stradale sia
pubblica che privata, alle piante arboree e arbustive, nonché alle infrastrutture metalliche e murarie
eventualmente presenti.
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Particolare attenzione dovra essere posta nell’adozione di tutta la necessaria ed idonea segnaletica stradale di
tipo provvisorio per i preavvisi e la regolamentazione del traffico nel rispetto del Nuovo Codice della Strada
e delle vigenti normative in materia e 1’attuazione di tutti i necessari accorgimenti al fine di garantire
I’incolumita ed impedire il verificarsi di infortuni e danni ai lavoratori ed a terzi.

E’ incluso nell’appalto anche il trasporto a cura e spese dell’ Affidatario in apposita discarica autorizzata o
centro di raccolta di materiali estranei al taglio depositati abusivamente o naturalmente nell’area oggetto del
taglio ed eventualmente rinvenuti entro fino a 24 ore successive al taglio.

D.Potatura di specie arboree programmate e di urgenza

La manutenzione del patrimonio arboreo (potature) sara effettuata secondo un piano triennale per un totale di
750 esemplari potati (250 annui). Gli esemplari verranno individuati dall’Amministrazione e comunicati
all’affidatario, tramite il DE, entro il 30 settembre di ogni anno cosi da consentire all’affidatario la
formulazione del proprio crono programma entro il 31 ottobre di ogni anno. Resto inteso che tutte le attivita
di potatura previste per ogni stagione contrattuale dovranno essere effettuate nel periodo di fermo vegetativo
(indicativamente tra il 1 novembre ed il 28 febbraio). Gli interventi consistono nella potatura di
contenimento, spalcatura, rimonda del secco e taglio dei polloni di alberi di altezza fino a 20 mt eseguito con
attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), incluso I'onere dell'eventuale
macchina operatrice necessaria e dello smaltimento dei materiali di risulta.

In fase di individuazione degli esemplari da potare I’Amministrazione si riserva fin d’ora la facolta di
individuare una quota non superiore al 5% degli esemplari per gli interventi di urgenza, che potranno essere
richiesti con un minimo di 24 ore di preawvviso.

E’ compresa nell’appalto la raccolta, carico e rimozione del materiale di risulta entro il giorno stesso
dell’effettuazione del taglio. Il trasporto finale dovra essere effettuato a cura e spese dell’Affidatario in
apposita discarica autorizzata o centro di raccolta.

Prima della rimozione del materiale di risulta andra valutata congiuntamente al Direttore
dell’Esecuzione la possibilita di cippatura di parte del materiale di risulta ed il suo contestuale
riutilizzo nell’ambito delle nuove piantumazione effettuate dal Comune, cosi da garantire il
mantenimento dell’umidita in estate nonché scongiurare la crescita di infestanti.

Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in maniera
rigorosamente conforme al portamento, all’individualita per struttura, forma, patologia, attivita biologica,
ubicazione, ecc. della pianta, con mezzi, manodopera, attrezzi ¢ mezzi forniti dall’impresa aggiudicataria ai
prezzi offerti dalla stessa in sede di gara.

Tutte le operazioni di potatura di piante d’alto fusto dovranno essere eseguite con ’ausilio di piattaforma
idraulica e solo in casi eccezionali con scale 0 mediante arrampicata libera (tree climbing). Tale sistema
permette all’operatore di lavorare in completa sicurezza sulla pianta, grazie all’'uso di corde e imbracature
che permettono la salita, la discesa o lo stazionamento in quota senza 1’uso degli usuali cestelli porta
operatori montati su automezzi vari.

La potatura dovra tenere conto della mondatura del secco, integrata dall’eliminazione di quei rami
malformati, feriti o malati (in quest’ultimo caso dovranno essere eliminati con tutte le precauzioni previste
dal caso), dei rami in soprannumero o maldisposti, di quelli deboli o sottili che si formano in particolar modo
al centro della chioma; tali operazioni dovranno essere eseguite sull’intera pianta, dalla base alla chioma a
prescindere dalla tipologia di prestazione richiesta (es. potatura vera e propria o potatura di contenimento).
Dovra essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo quattro branche
primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e contenendo la chioma, sempre nel
rispetto delle forme naturali ed asportando la minor quantita possibile di vegetazione, riducendo il peso e la
lunghezza dei rami secondari mantenuti, solo se necessario per motivi statici e di spazio.

Potatura di riduzione

E’ finalizzata ad eliminare interferenze delle chiome con edifici, linee elettriche o con altre piante, oppure a
ridurre la resistenza della chioma rispetto alla forza del vento, in modo da aumentare la stabilita della pianta.
Dovranno essere eseguiti inoltre lo sfoltimento (diradamento — su indicazioni del DE) della chioma,
I'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti,
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I'eliminazione dei rami intrecciati, dei monconi e dei ricacci indesiderati lungo il fusto, I'eliminazione dei
polloni e delle radici compromesse e morte, la cura delle ferite con metodi e prodotti indicati dal DE.

Per le piante allevate in forma libera la potatura dovra avvenire nel rispetto della forma naturale tipica della
specie (globosa, piramidale, a fiamma, etc.).

Il taglio dei rami dovra essere eseguito in corrispondenza di un punto di attivita di crescita; il taglio di
riduzione sul ramo dovra essere effettuato su un ritorno avente un diametro non inferiore ad 1/3 rispetto al
ramo asportato, si dovra effettuare il “taglio di ritorno” che consiste nel tagliare all’ascella di una
ramificazione, con un taglio parallelo alla piega del collare, lasciando un tiralinfa.

Nel caso di eliminazione di interi rami il taglio dovra risultare in prossimita del fusto o delle branche
principali, rispettando il collare senza danneggiarne il cambio al fine di garantire una corretta cicatrizzazione
del taglio.

La superficie di taglio dovra risultare liscia al tatto e inclinata in modo da favorire lo sgrondo dell’acqua. Si
avra cura inoltre di non produrre slabbrature della corteccia e/o ferite.

Le branche compromesse da lesioni e cavita dovranno essere opportunamente alleggerite o accorciate. Su
indicazione del DE le piccole cavita e le sacche alle biforcazioni dovranno essere drenate. Tutti i tagli di
selezione al collare dovranno essere contenuti su un diametro medio di 4 cm fino ad un massimo 10 cm; i
tagli superiori a 4 cm dovranno essere disinfettati con prodotti indicati dal DE.

Nella potatura di platani e olmi si dovra provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di
Ossicloruro di rame allo 0,5% prima di distribuire I'eventuale cicatrizzante autorizzato dal DE.

Si dovra altresi provvedere alla disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di
procedere al taglio di ogni ramo.

Potatura verde

Per ridurre la reiterazione prolettica delle gemme avventizie e i danni metabolici sulla salute degli alberi, la
potatura di riduzione viene effettuata sugli alberi caducifoglia (Angiosperme) tra la fine della primavera e
I’inizio dell’estate, orientativamente dalla fine di giugno e il mese di luglio, epoca in cui I’albero cessa
1’assimilazione di amidi e si riduce il volo di spore nell’aria possibile causa di infezioni fungine.

Le modalita sono quelle descritte nella potatura di riduzione

Potatura di rimonda

Comprende 1’asportazione di tutti i rami secchi o deperienti o accavallati ad altre branche nonché
I’eliminazione, secondo le indicazioni del DE, dei rami in eccesso sviluppati su zone di precedenti tagli.
Quali modalita di esecuzione dei lavori valgono le indicazioni relative alle potature di riduzione

Dovranno essere esequiti inoltre lo sfoltimento della chioma, I'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il
rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti, l'eliminazione dei ricacci indesiderati lungo il fusto,
I'eliminazione dei polloni e delle radici compromesse e morte, la cura delle ferite con disinfettanti e
cicatrizzanti autorizzati dal DE, da distribuire immediatamente dopo il taglio di potatura.

Le branche compromesse da lesioni e cavita dovranno essere opportunamente alleggerite o accorciate. Su
indicazione del DE le piccole cavita e le sacche alle biforcazioni dovranno essere drenate.

Potatura di innalzamento della chioma

L'innalzamento della chioma comprende le operazioni di eliminazione dei primi palchi di rami e di
asportazione nel tratto sottostante di tutti i ricacci, dei monconi e dei polloni radicali, secondo le indicazioni
del DE.

I tagli dovranno rispettare il collare dei rami, risultare lisci e senza slabbrature.

Le superfici di taglio dovranno essere trattate con i prodotti cicatrizzanti autorizzati dal DE, se richiesto dallo
stesso.

Nella potatura di platani e olmi si dovra provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di
Ossicloruro di rame allo 0,5% prima di distribuire il cicatrizzante autorizzato dal DE.

Si dovra altresi provvedere alla disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di
procedere al taglio di ogni ramo.

Potatura di formazione
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E’ finalizzata all’ottenimento, nel lungo periodo, di alberi ben formati, esenti da biforcazioni (che
costituiscono delle zone strutturalmente deboli diventando, nel tempo, punti di rottura preferenziali), con
I’obiettivo di mantenere o ricreare un asse principale verticale.

Buona norma, in generale, & quella di non tagliare rami di diametro superiore ai 6-10 centimetri al fine di
ridurre i possibili danni alla pianta derivanti dalla ferita. 1l taglio deve essere netto, non slabbrato o a scale. In
caso di rami lunghi o pesanti & bene, al fine di evitare strappi nella corteccia, effettuare un pretaglio nella
parte basale del ramo e poi tagliare anteriormente, partendo dall'alto, il suddetto ramo. Nel caso della
soppressione di un intero ramo, il ramo in questione non va tagliato a filo tronco, com'é pratica diffusa, bensi
occorre lasciare il collare alla base del ramo. La sua persistenza aumenta le capacita difensive della pianta da
eventuali penetrazioni di patogeni attraverso la superficie di taglio. Inoltre, é stato provato statisticamente
che il numero e l'intensita dei ricacci indesiderati & di gran lunga minore laddove venga rispettato il collare.
Nel caso di raccorciamento di un ramo o branca, la potatura dovra seguire il principio del cosiddetto “taglio
di ritorno”, che consiste nel raccorciare un ramo lasciando, al di sotto del taglio, un rametto laterale che
sostituisca nelle funzioni la cima asportata. La cima di un ramo esercita infatti funzioni di controllo sulle
gemme sottostanti e contribuisce a un accrescimento regolato secondo il codice genetico. L'asportazione
della cima provoca la soppressione dei fattori di controllo dello sviluppo vegetativo; col taglio di ritorno si
rimpiazza la cima asportata con una "cima di sostituzione" che ne riprende le funzioni di controllo e di
regolazione dell'accrescimento delle gemme sottostanti.

Quali modalita di esecuzione dei lavori valgono inoltre le indicazioni relative alle potature di riduzione.

Potature di platani sani

Le potature dei platani vengono eseguite per motivi di sicurezza o di igiene pubblica e comunque solo in
seguito ad autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale (art. 5, D.M. P.A. 17 aprile 1998).

L’ affidatario deve sempre tenere in cantiere una copia della suddetta autorizzazione alla potatura.

Su filari con sospetta o precedente presenza della malattia, le potature dovranno essere eseguite a partire
dalla pianta piu lontana verso la zona a rischio di malattia.

Nel passare da una pianta all’altra tutti gli attrezzi devono sempre essere disinfettati, utilizzando una
soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 2% o di alcool etilico al 60% o di sali quaternari di ammonio al
1%.

| tagli con diametro maggiore di 10 cm devono essere trattati con fungicidi (benzimidazolici o sali quaternari
d’ammonio all’1%) addizionati a resine o altri prodotti approvati dal DE.

VTA (Visual Tree Assessment)

Valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche al fine di addivenire alla valutazione del pericolo di
crollo o rottura.

E’ compreso:

e Controllo visivo dei difetti e della vitalita;

o Identificazione del difetto per mezzo di un'indagine piu approfondita (percussione con martello
tradizionale, percussione con martello ad impulsi, Resistograph) per stimare la localizzazione del
punto debole e la sua espansione assiale;

e Dimensionamento dello spessore della parete residua per valutare lo spessore residuo della sezione
trasversale della parete;

o Relazione esplicativa della valutazione effettuata su ogni esemplare.

E.Abbattimento di alberi
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (decreto 17 aprile 1998 del Ministro per le politiche
agricole)
Qualsiasi tipo di intervento su piante del genere Platanus deve essere eseguito in conformita al decreto 17
aprile 1998: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano -Ceratocystis
fimbriata” e s.m.i., ivi compresi regolamenti e ordinanze regionali di settore.
Le prescrizioni relative alle piante infette si applicano anche alle piante limitrofe, oggetto di abbattimento
obbligatorio.
L’affidatario deve sempre tenere in cantiere una copia della autorizzazione all’abbattimento ai sensi dell’art.
5 del D.M. 17 aprile 1998.
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Gli abbattimenti devono essere eseguiti preferibilmente nei periodi asciutti, e cioé dal 1 giugno al 31 agosto e
dal 1 dicembre al 31 marzo.

Il lavoro deve essere eseguito possibilmente in assenza di vento e comunque avendo la massima cura di non
disperdere segatura o legno infetto nell’ambiente.

A tal fine si eseguira il maggior numero possibile di tagli a terra e la segatura andra raccolta con cura su
teloni, bagnata con soluzione di benzimidazolici 0,25 % (anche per evitarne la dispersione) e poi raccolta in
sacchi chiusi di polietilene per il successivo smaltimento.

L’affidatario dovra provvedere a propria cura e spese, in quanto compensato nei prezzi, al trattamento di tutti
i materiali di risulta e della zona di cantiere con la citata soluzione disinfettante.

Anche D’estirpazione delle ceppaie deve avvenire avendo cura di asportare tutti i frammenti di legno, di
radici e tutta la segatura e la zona dovra essere disinfettata accuratamente con soluzione di benzimidazolici
allo 0,25%.

Trasporto del legname di platano

Sul mezzo adibito al trasporto del legname infetto (e della segatura), deve essere sempre conservata una
copia dell’autorizzazione all’abbattimento, che funge anche da autorizzazione al trasporto e che deve essere
esibito in caso di controllo.

Il trasporto deve avvenire nel piu breve tempo possibile, previo trattamento del carico con soluzione di
benzimidazolici allo 0,25 % e copertura dello stesso con teloni.

Danneggiamenti di piante sane e potatura di radici di platani

In caso di scortecciature o danni alle radici su piante sane, nei pressi dei cantieri di abbattimento, si deve
provvedere immediatamente alla disinfezione con soluzione di benzimidazolico allo 0,25% ed applicazione
di prodotto protettivo fungicida indicato o approvato dal DE.

Smaltimento legname derivante da abbattimenti di platani

L affidatario € tenuto alla compilazione della apposita “Scheda informativa sulle modalita di smaltimento di
legname di platano infetto o sospetto di infezione da Cancro colorato del platano”, predisposta dai Servizi
Fitosanitari e consegnata assieme alla autorizzazione agli abbattimenti. Sara compito della stessa ditta inviare
tale scheda al competente Servizio Fitosanitario Regionale, contemporaneamente alla comunicazione di
inizio lavori.

La Ditta e tenuta al trasporto nelle discariche autorizzate o alla distruzione delle ramaglie e del materiale
minuto, e allo smaltimento del legname con uno dei seguenti metodi: bruciatura, seppellimento,
conferimento in discarica e immediata copertura, conferimento alle industrie cartarie o di trasformazione,
conferimento per trattamento Kiln Dried (KD).

Copia delle bolle di conferimento deve essere consegnata al DE per I’inoltro al Servizio Fitosanitario
Regionale.

In casi particolari, su autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, il legname in attesa della
destinazione finale pud essere accumulato in cataste in zone lontane da piante di platano, e trattato
periodicamente con benzimidazolici in soluzione allo 0,5 % per almeno un anno.

E' assolutamente vietato lo spostamento dei materiali infetti al di fuori dei piazzali o delle discariche che
dovranno essere segnalati sottoscrivendo un apposito verbale.

Obblighi di legge

La mancata applicazione delle disposizioni per la lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del platano
(D.M. 17.04.98 e ordinanze del Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM) costituisce reato e viene
perseguita mediante denuncia degli inadempienti alla Autorita Giudiziaria, ai sensi dell’art. 500 del Codice
penale .

A giudizio del DE I’abbattimento potra eseguirsi per schianto oppure per capitozzature scalari fino al piede.
Durante i lavori € indispensabile prestare attenzione per non danneggiare piante o manufatti posti nella
vicinanza degli alberi da abbattere ed inoltre, salvo diverse disposizioni del DE, tagliare I'albero il piu vicino
possibile al piano terra. 1l legname derivante dagli abbattimenti di esemplari sani & a disposizione
dell’Impresa e, se quest'ultima non lo ritenesse utile, dovra essere avviato ai centri di compostaggio, di
raccolta differenziata o alle pubbliche discariche autorizzate a propria cura e spese. Per la ramaglia e tutto
I'altro materiale di risulta, vale quanto stabilito per le potature.

Durante I'abbattimento dei platani colpiti dal cancro colorato o degli olmi malati di grafiosi, il taglio degli
alberi e lo smaltimento del materiale di risulta dovra avvenire secondo particolari modalita indicate di volta
in volta dal DE.
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L’intervento di abbattimento e rimozione di platani affetti da Ceratocystis Fimbriata f. sp. Platani ¢
comprensivo di:
— copertura della zona interessata agli abbattimenti con robusti teli di plastica per consentire la raccolta
completa di ramaglie, segature, ecc.,
abbattimento delle piante effettuando il minor numero di tagli, soprattutto nelle parti infette delle
piante stesse,
— accatastamento dei materiali di risulta a margine cantiere,
— copertura con teloni impermeabili del legname abbattuto,
— estirpazione delle ceppaie,
— disinfettazione con calce viva della buca del ceppo e con sali quaternari di ammonio al 1%, alcool
etilico al 75% o ipoclorito di sodio al 2% della zona interessata dai lavori e dalla caduta di segatura,
— disinfettazione con sali quaternari di ammonio al 1% di tutti gli attrezzi utilizzati per 1’esecuzione
dei tagli, prima di passare ad interventi su altre piante,
— alloggiamento del legname, della segatura e del cippato in cassoni preposti allo scopo e trattamento
di tutto il materiale con soluzioni di sali quaternari d’ammonio,
— trasporto dei cassoni, coperti con teli impermeabili, presso impianti autorizzati di smaltimento
(termodistruzione, discarica) e/o trattamento,
— oneri per lo smaltimento e/o il trattamento,
— fornitura e compilazione dei documenti di trasporto rifiuti e consegna al DE della documentazione
attestante la destinazione finale (smaltimento o trattamento) di tutto il materiale conferito.
Tutte le operazioni di abbattimento delle piante malate dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in
maniera rigorosamente conforme a quanto indicato dal D.M. 29 febbraio 2012 e dalle disposizioni regionali
vigenti con mezzi, manodopera, attrezzi forniti dall’impresa affidataria, senza possibilita di ulteriori
compensi oltre a quelli previsti nell’offerta presentata in sede di gara.
Tutte le buche prodotte dalle operazioni di estirpazione o dalle operazioni di devitalizzazione dovranno
essere accuratamente coperte con terra di coltivo non inquinata.
Gli abbattimenti possono essere eseguiti durante tutto I'anno tranne quando si tema la presenza di malattie
epidemiche; in questi casi bisogna operare durante i periodi pit freddi dell'anno o in estate in corrispondenza
di giornate calde e secche.
Ogni onere derivante da dette prescrizioni, in particolare lo smaltimento delle risulte legnose, la loro
distruzione o inertizzazione a mezzo di trattamento termico, ¢ a totale carico dell’Impresa e compreso nel
prezzo d'appalto.
Gli alberi dovranno essere abbattuti con un solo taglio, dopo essere stati agganciati all'autogru, o, se cio non
fosse realizzabile, col minor numero possibile di tagli.
La ceppaia dovra essere rimossa con gli stessi criteri, possibilmente in modo congiunto; qualora la ceppaia
fosse estirpata in un secondo tempo, comunque il prima possibile, essa andra protetta, a cura e spese
dell’Impresa, con film di polietilene fissato mediante zavorre o altri accorgimenti. Con la ceppaia sara
asportato il maggior quantitativo possibile di terra infetta. La buca sara poi riempita con nuova terra di
coltivo non inquinata. Se, per la presenza di fattori limitanti non superabili, non fosse possibile la rimozione
della ceppaia, essa dovra essere fresata e trattata con abbondante calce viva. Sono sempre a carico
dell’Impresa gli oneri relativi al carico, trasporto e smaltimento delle risulte presso centri o discariche
autorizzate.

Abbattimento delle alberature stradali

Per motivi di sicurezza, 1’abbattimento delle alberature stradali deve avvenire tagliando il fusto ad un'altezza
di m. 1,30 dal piano stradale oppure provvedendo immediatamente alla trivellazione del ceppo ed alla
copertura dello stesso con materiale stabilizzato secondo le indicazioni del DE.

I monconi del fusto dovranno essere opportunamente segnalati come previsto dalle disposizioni normative
vigenti ed eliminati nel piu breve tempo possibile. Nei parchi, ed ogni qualvolta lo ritenesse adeguato il DE,
le ceppaie che non verranno trivellate devono essere abbassate ad una quota inferiore a quella di campagna,
interrando lo scavo.

In presenza di piante infette I'lmpresa € tenuta ad effettuare i tagli di depezzamento su teloni, la raccolta della
segatura in sacchi di materiale plastico ed il trattamento dei materiali di risulta nell'area di intervento con una
soluzione di Ossicloruro di rame allo 0.5% o con altri anticrittogamici indicati dal DE.
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Il trattamento dovra essere eseguito scrupolosamente, seguendo le indicazioni impartite e verra compensato a
parte. Si dovra di seguito procedere immediatamente ad un'accurata pulizia della sede di lavoro con la
completa eliminazione della segatura e di qualsiasi materiale di risulta.

Art. 7 — Aree oggetto del Servizio di manutenzione

Le aree da mantenere per tutta la durata dell’appalto sono quelle individuate all’interno degli elaborati grafici
allegati e dettagliatamente elencate all’interno della scheda di sintesi, che comprende altresi la dimensione di
ogni singola area nonché il livello manutentivo minimo richiesto.

L’ Amministrazione Comunale si riserva di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto del presente appalto
fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016,
senza che I’ Appaltatore possa vantare pretese di sorta.

In tal caso I’importo contrattuale verra variato proporzionalmente sulla base delle superfici riportate
all’interno della scheda di sintesi e valorizzate all’interno del Computo Metrico Estimativo.

L’ Affidatario dovra provvedere alle variazioni ¢/o all’esecuzione di servizi/forniture non previsti solamente
dopo averne ricevuto 1’ordine scritto e firmato dal RUP e dal DE.

Oltre all’aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, 1’Affidatario non avra diritto a
nessun altra indennita.

Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni in aumento o la
riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo come prezzi di
riferimento i prezzi unitari di aggiudicazione.

In caso di compensi per prestazioni il cui costo non € ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi
sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito “verbale di
concordamento nuovi prezzi”’; qualora non si pervenga ad un accordo, I’Amministrazione potra rivolgersi,
per lo svolgimento delle prestazioni in questione, ad altra impresa del settore senza che 1’ Affidatario possa
trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.

L'Amministrazione si riserva il diritto di stralciare dall’appalto, con conseguente adeguamento dei
corrispettivi dovuti, tutte quelle prestazioni per le quali ritenesse utile, opportuno e conveniente provvedere
in altro modo nei limiti di cui all’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016, senza che 1’ Affidatario possa vantare
compensi 0 indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Nel caso in cui le suddette variazioni superino il limite di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto, I’Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver
acquisito il consenso dell’ Affidatario. Resta salvo che al di la del limite del quinto del prezzo dell’appalto, in
aumento o in diminuzione, 1’Affidatario ha diritto a recedere dal contratto; in tal caso avra diritto al
pagamento delle prestazioni fino a quel momento rese a termine di contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’ Affidatario, se non ¢ disposta dal DE e
preventivamente approvata dall'’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art.
106 del D.Lgs 50/2016. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi
di sorta e, ove il DE lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’ Affidatario, della
situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso.

L’Amministrazione, qualora si rendesse necessario ordinare I’esecuzione di servizi di cui al presente
Capitolato presso aree o edifici di proprieta privata, pud, in caso di inadempienza del privato, disporre
tramite 1’Affidatario, I’esecuzione d’ufficio degli interventi suddetti, rivalendosi sul privato per i relativi
costi sostenuti, calcolati secondo quanto sopra specificato. L’Affidatario dovra fatturare i costi relativi
all’espletamento dei servizi richiesti direttamente all’ Amministrazione.

Art. 8 — Rispetto dei criteri ambientali minimi — materiale di risulta

| fornitori dovranno impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all’*Affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e all’acquisto di piante ornamentali ed
impianti di irrigazione”, adottati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
(MATTM) e disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione GPP — Acquisti Verdi, Criteri Ambientali
Minimi. Nello specifico la conformitd ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle
condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:

- Utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale;
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- Formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e relativa applicazione
nell’esecuzione del servizio;

- Segnalazione tempestiva di presenza di piante ed animali infestanti per dare la possibilita al soggetto
aggiudicante di adottare gli opportuni miglioramenti;

- Elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulla potatura e sulle soluzioni per
migliorare la qualita del suolo e dell’ambiente suggerite;

- Gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in modo
differenziato, come specificato di seguito:

» i rifiuti organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) devono essere compostati o finemente
triturati in loco o, se non tecnicamente possibile, in impianti autorizzati ai sensi di legge allo scopo di
riutilizzarli in situ o in altre aree verdi pubbliche. 1l compost derivato da tali operazioni di recupero deve
possedere i requisiti tecnici di base previsti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all’“Affidamento
del servizio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e all’acquisto di piante ornamentali
ed impianti di irrigazione” sopra indicati;

* i rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere sminuzzati in situ o in strutture del
fornitore e utilizzati come pacciame nelle aree precedentemente concordate. Se in eccesso e ove abbiano le
caratteristiche fisiche adeguate, tali residui organici lignei possono essere utilizzati come biomassa per
esigenze termiche del soggetto aggiudicatore, o di enti limitrofi, laddove in possesso di impianti autorizzati;

« i rifiuti da imballaggi prodotti dal fornitore, se non riutilizzabili, devono essere separati nelle frazioni gia
previste dal sistema di raccolta urbano;

« i rifiuti degli imballaggi di sostanze pericolose (ad esempio: fitofarmaci) devono essere smaltiti in maniera
sicura in luoghi di raccolta autorizzati o affidati a un gestore di rifiuti autorizzato per essere trattati;

* ¢gli oli dei motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di gestione dei rifiuti in possesso
dell’autorizzazione pertinente.

Dovra essere effettuata con particolare cura la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di
lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato,
pagando gli eventuali oneri di discarica o conferimento. La rimozione delle risulte e degli scarti di
lavorazione dovra essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata ai fini del riciclaggio, nel
pieno rispetto della normativa nazionale e regionale.

Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie, sassi, carte, rifiuti in
genere ecc. derivanti dall’esecuzione dei lavori del presente capitolato dovranno essere asportati e trasportati
in idonei impianti conformemente alla normativa vigente a cura e spese dell’ Affidatario in quanto sono da
considerarsi oneri gia inclusi nelle singole voci di spesa.

Art. 9 — Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Al sensi dell’articolo 93 del Codice dei Contratti, agli offerenti ¢ richiesta una garanzia provvisoria con le
modalita e alle condizioni cui al disciplinare di gara.

Al fini della stipula del contratto I’appaltatore € tenuto alla presentazione di una cauzione definitiva nei modi
e nelle forme di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti.

Le suddette garanzie possono essere ridotte nei casi previsti dall’art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti.

Prima della stipulazione del contratto 1’Affidatario dovra presentare copia di propria idonea polizza
assicurativa RCT/RCO a copertura di eventuali danni prodotti a terzi, comprendendo tra i terzi lo stesso
committente, nello svolgimento della prestazione, con massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Tale garanzia dovra essere mantenuta operante fino all'emissione del “Certificato di ultimazione delle
prestazioni — verifica di conformita”. A tal fine la ditta appaltatrice dovra trasmettere, in occasione di
ciascuna scadenza di polizza, quietanza comprovante 1’avvenuto rinnovo, ovvero eventuale nuova polizza.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del
cc), 'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire ’estensione della copertura assicurativa per
RCT/RCO anche per le attivita delle Mandanti o delle Consorziate. In caso di impossibilita, le Mandanti o le
Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalita e alle condizioni sopra riportate.
La somma assicurata dalle Mandanti o dalle Consorziate sara proporzionale alla percentuale di
partecipazione al raggruppamento o al consorzio. In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro
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e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese
consorziate.

L’inosservanza di quanto sopra previsto o I’inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla
stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio dell’ Amministrazione, per
fatto e colpa dell’ Affidatario.

Si precisa che la cauzione provvisoria e quella definitiva dovranno essere conformi agli schemi tipo
approvati con Decreto Ministeriale n. 123 del 12.03.2004.

Art. 10 — Stipula del contratto. Spese ed oneri a carico della Ditta

Il Contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica, sotto forma di atto pubblico
amministrativo.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese ed oneri derivanti dal Contratto, compreso imposte e
tasse se ed in quanto dovute, senza diritto a rivalsa, eccezion fatta per I’.V.A. che resta a carico del Comune.

Art. 11 — Domicilio Appaltatore e Rappresentanza tecnica della Ditta

Durante il lavoro, la Ditta dovra mantenere costantemente sul posto un Tecnico di provata esperienza, al
guale verranno comunicati gli ordini scritti valevoli a tutti gli effetti. Il rappresentante tecnico dovra essere
munito di telefono cellulare, recapito fax e PEC in modo da poter essere rintracciato agevolmente del DE.

Ai fini del presente contratto la Ditta elegge domicilio presso il Comune di Jesi. A tal fine dovra indicare un
luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono o telefono cellulare, fax, e PEC in grado di ricevere
comunicazioni 24 ore su 24.

Art. 12 - Subappalto
11 subappalto ¢ regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 — Programma dei lavori
Con I’affidamento del servizio di sfalcio dei prati e della vegetazione lungo le pertinenze stradali urbane (p.ti
A e B dell’art. 1) I’affidatario si impegna a mantenere, all’interno delle aree affidategli, gli standard
qualitativi di cui all’art. 6 per il periodo intercorrente tra il 15 aprile ed il 30 settembre di ogni anno.
Al fine di raggiungere il livello qualitativo predetto entro la data del 15 aprile la ditta potra stabilire in
autonomia la data di avvio del servizio: entro i 7 giorni antecedenti I’inizio presunto del servizio dovra essere
presentato, in forma scritta, al DE il cronoprogramma presunto delle attivita.
A partire dall’avvio dell’esecuzione del servizio I’affidatario € tenuto a comunicare, in forma scritta:
- entro le ore 13.00 del venerdi il crono programma dei lavori della settimana successiva,
- entro le ore 13.00 del lunedi il rendiconto dei lavori effettuati durante la settimana precedente,
comprendente le giustificazioni relative ai lavori previsti dal relativo crono programma consegnato e
non eseguiti.

Il DE si riserva il diritto di stabilire I'esecuzione dei lavori entro le 48 ore antecedenti il termine per la
consegna del crono programma settimanale e di disporre l'ordine d’andamento dei lavori nel modo che riterra
piu conveniente, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione e¢/o dell’utenza, senza che 1’affidatario
possa rifiutarsi 0 avanzare richieste di speciali compensi.

Le attivita di sfalcio delle pertinenze stradali extraurbane e delle scarpate dovranno svolgersi sulla base del
seguente crono programma:
1° sfalcio: dovra essere svolto nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno di ogni anno,
salvo particolarita stagionali che verranno comunicate dal DE con congruo anticipo;
- 2° sfalcio: dovra iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione scritta del DE e terminare entro e non
oltre 20 giorni naturali e consecutivi dall’inizio dell’attivita.

Per quanto riguarda il crono programma relativo all’attivita di potatura si rinvia a quanto contenuto nel p.to
D dell’art. 6.
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L’affidatario dovra comunicare i nominativi degli operatori incaricati dei lavori nelle varie zone, compreso
I’orario di servizio assegnato agli stessi, i mezzi e le attrezzature impegnate, in modo tale da consentire al
personale comunale addetto di poter controllare 1’effettiva posizione ed operativita del servizio.

E ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dal DE su richiesta dell’Affidatario, nei casi di avverse
condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi.

La sospensione, disposta ai sensi del precedente capoverso, permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che hanno comportato I’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Le sospensioni sopra dette non comportano la posticipazione della durata del contratto.

L'Affidatario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei servizi ai
sensi dei punti precedenti, senza che I'Amministrazione abbia disposto la ripresa dei servizi stessi, puo
diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al DE perché provveda a quanto necessario alla
ripresa. La diffida ai sensi del presente comma e condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto
della ripresa dei servizi, qualora I'Affidatario intenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo
hanno indotto a sospendere i servizi.

Per la sospensione dei servizi, qualungque sia la causa, non spetta all'Affidatario alcun compenso o
indennizzo.

L'Affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine
fissato, pud chiedere, con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse
dall’Amministrazione, per il tramite del RUP, sentito il DE, purché le domande pervengano, pena la
decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei servizi. Cid non costituisce titolo per I'Affidatario ad
ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione

Art. 14 — Condotta dei lavori

La consegna delle aree per I'esecuzione del servizio, per tutta la durata del contratto, verra effettuata, previa
comunicazione dell'Ente appaltante, nel giorno al fine stabilito, al massimo entro 5 giorni dalla firma del
contratto. Della consegna sara steso verbale che dovra essere controfirmato dall'Appaltatore.

Alla data di scadenza si redigera un apposito verbale di "ultimazione del servizio". Tutte le prestazioni
comprese nel Servizio dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte per garantire, ogni giorno, una
manutenzione di alta qualita.

Le prestazioni dovranno essere condotte con personale di provata capacita che, qualitativamente e
numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che la Ditta si ¢ assunta all'atto della
stipulazione del contratto.

Tutto il personale impiegato nel servizio sara, a cura dell’Appaltatore, fornito di abbigliamento e DPI
conformi alle norme antinfortunistiche.

Nella gestione del servizio, la qualita dei lavori e la frequenza sono stabiliti dalle prescrizioni tecniche
del presente capitolato e dell’Offerta Tecnica migliorativa presentata in sede di gara.

Interventi potranno essere ordinati dal DE, anche via fax indicante, il luogo e il tipo di lavoro, apportando
anche modifiche al programma generale della Ditta, senza che la stessa possa vantare ulteriori oneri. Nello
svolgimento del servizio di cui al presente appalto la Ditta ha 1’obbligo di denunciare immediatamente al
DE, con rapporto scritto, qualsiasi irregolarita o situazioni di pericolo: piante pericolanti, scarichi abusivi,
depositi di immondizia, danneggiamento di elementi di arredo o piante ecc...

Art. 15 — Misure di sicurezza sui posti di lavoro

La Ditta, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, € tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure
necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. Le prestazioni oggetto del presente
affidamento dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza in virtu
del D.Lgs 9.4.2008, n.81 e successive modifiche. L'affidatario dovra porre in essere nei confronti dei propri
dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative a tutela della sicurezza e igiene del lavoro
nonché alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L’affidatario esigera pertanto dal
proprio personale il rispetto delle normative in materia di sicurezza e, dai propri preposti, di controllare tale
rispetto. Le attrezzature ed i macchinari impiegati dovranno essere in regola con le vigenti normative italiane
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ed europee in materia di prevenzione infortuni; essere percio dotati di tutti gli accessori e dispositivi idonei a
proteggere e salvaguardare gli operatori ed i terzi da eventuali infortuni ed essere pertanto tecnicamente
efficienti. Le attrezzature, i macchinari ed i materiali di consumo dovranno essere ovviamente conformi, fra
l'altro, a quanto stabilito dal D.Lgs 9.4.2008, n.81 e da ogni altra disposizione o direttiva in materia
comunque applicabile. E' a carico dell’affidatario ogni responsabilita verso dipendenti e terzi in relazione
allo svolgimento del servizio manutentivo, che dovra essere condotto adottando ogni accorgimento per
evitare qualsiasi danno, con sollievo totale dell'!Amministrazione e dei suoi incaricati, mediante stipula di
Polizza Assicurativa da parte della Ditta stessa. La mancata osservanza delle disposizioni del presente
articolo da facolta all'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto per colpa della Ditta affidataria del
servizio.

Art. 15.1 — Piano Operativo di Sicurezza (POS)

L'Affidatario dovra consegnare all'Amministrazione prima della stipula del Contratto il piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitad nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione delle prestazioni.

ART. 15.2 — Violazioni alle norme di sicurezza
Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell'Affidatario sono causa di risoluzione del
contratto, previa costituzione in mora.

Art. 15.3 — Segnaletica di cantiere

Nei casi in cui lo svolgimento del servizio interferisce con la viabilitd stradale spetta all’affidatario
richiedere ai competenti uffici comunali tutte le necessarie autorizzazioni (ordinanza di modifica della
viabilita, autorizzazione all’esecuzione di lavori su strada, occupazione di suolo pubblico, ecc...) e farsi
carico di tutti gli eventuali adempimenti, compresa la segnaletica necessaria ad attuare le eventuali modifiche
viabilistiche ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 16 — Penalita

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facolta
dell' Amministrazione di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, 1’Affidatario, oltre
all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal RUP e dal DE, all’infrazione contestatagli ed al pagamento
degli eventuali maggiori danni subiti dall'’Amministrazione e/o da privati a causa dell’inadempimento, e fatte
salve le eventuali conseguenze penali, & tenuta al pagamento di una penalita che potra essere applicata
dall’Amministrazione comunale, di importo variabile a seconda dell’inadempimento, come di seguito
riportato:

N° INADEMPIMENTO PENALITA’

1 | Ritardata trasmissione del calendario degli interventi di cui all’art. 13 (per giorno di ritardo) € 30,00

2 | Ritardato adempimento dell’ordine di servizio di cui all’art. 13 (per giorno di ritardo) € 30,00

3 | Ritardata trasmissione al DE del rapporto giornaliero di servizio di cui all’art. 13 (per giorno €10,00
di ritardo)

4 | Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di potatura e € 200,00
abbattimento (per pianta)

5 | Ritardata rimozione del materiale di risulta, per sito e per giorno di ritardo € 100,00

6 | Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di sfalcio (per € 50,00
ogni contestazione avanzata)

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.
Per I’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel
precedente comma, si applichera una penale di € 30,00 per ogni contestazione avanzata.

L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, via PEC,
indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale 1’Affidatario ha facolta di
presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della
stessa.
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Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata
risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da
applicare.

In caso di inadempienze che comportino I’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista
I’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, 1’applicazione delle stesse non assorbe 1’eventuale
applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.
L'Amministrazione procede, a seguito dell’assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della
penale, al recupero delle penalita mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese e/o
avvalendosi della cauzione definitiva. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale
disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non & imputabile allo stesso oppure quando si
riconosca che la penale € manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell’Amministrazione. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario. Sull'istanza di
disapplicazione della penale decide il RUP sentito il DE.

Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove 1’Affidatario,
regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, I'Amministrazione avra la
facoltd di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’Affidatario, le
prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell’appalto, fatta salva 1’applicazione delle penalita
contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dall'’Amministrazione. Il recupero delle somme
spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sara operato dall’Amministrazione con rivalsa
sulle somme dovute all’ Affidatario a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione
della pendenza pecuniaria. Tale addebito potra anche essere riscosso direttamente dall'’Amministrazione
mediante 1’escussione della cauzione definitiva.

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il RUP ed il DE, fatta salva 1’applicazione della
relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all’Affidatario, il relativo compenso,
dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all’ Affidatario.

Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione
neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dall’ Amministrazione.

Art. 17 — Contabilita dei lavori e modalita di pagamento

Durante il corso del servizio di sfalcio di prati e pertinenze stradali urbane (p.ti A e B di cui all’art. 1) si
predisporranno liquidazioni mensili, a partire dal mese di aprile e fino al mese di settembre di ogni anno, per
importi pari ad 1/6 dell’importo contrattuale annuo, su presentazione di regolare fattura, previa acquisizione
del regolare DURC.

Il servizio di potatura nonché quello di sfalcio delle pertinenze stradali extraurbane e delle scarpate (p.ti
C e D di cui all’art. 1) verra compensato per stati di avanzamento lavori: le rate di acconto sono dovute ogni
qualvolta I’'importo del servizio svolto e contabilizzato, al netto del ribasso d’asta offerto, raggiunga il valore
minimo di € 15.000,00.

Nel pagamento di ogni singola fattura verra operata, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, una
ritenuta dello 0,50% che verra liquidata dopo la verifica di regolare esecuzione dell’appalto previa
verifica del DURC.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformita al fine di accertarne la
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. In particolare le attivita di
verifica di conformita saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola
darte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e
prescrizioni del contratto. Tali attivita avranno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla
contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformita, limitatamente alle attivita di cui ai p.ti C e D dell’art. 1, che sard effettuata
direttamente dal DE, dovra essere avviata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi e concludersi entro 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione delle prestazioni.

Si procederd, inoltre, alla verifica di conformita in corso di esecuzione per quanto riguarda il servizio di
sfalcio di cui ai p.ti A e B dell’art. 1.

L’ Amministrazione Si riserva, in ogni momento, la facolta di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e
sulle modalita di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all’appalto; in caso di
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accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e le penalita di cui al
presente Capitolato.

L’affidatario si obbliga inoltre a fornire all’Amministrazione qualsiasi documentazione contabile tenuta
dall’Impresa ai sensi della vigente normativa civile e fiscale.

L’Amministrazione potra richiedere una maggiore cura nella esecuzione del servizio, nonché il
potenziamento e il miglioramento della qualita dello stesso, qualora il livello sia ritenuto oggettivamente non
sufficiente e non soddisfacente, per carenze di qualsiasi natura, rimanendo salva la facolta dell’Ente di
applicare le penali previste dal presente Capitolato e di procedere alla risoluzione del contratto qualora ne
ricorressero le condizioni stabilite dall’art. 22 del presente Capitolato.

Il certificato di verifica di conformita verra trasmesso per accettazione all’ Affidatario, il quale dovra firmarlo
entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della
Legge n. 136 del 13.08.2010, sia relativi ai rapporti diretti con ’Amministrazione sia relativi ai
rapporti con i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto.
Conseguentemente tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario
0 postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi identificativi nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso devono essere comunicate alla
Amministrazione

Art. 18 — Oneri ed obblighi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
dell’affidatario, il quale ne ¢ il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero 1’obbligo del
pagamento e ’onere a carico dell’Amministrazione 0 in solido con quest’ultima, con esclusione di ogni
diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo, fatto salvo quanto previsto dall’art.
30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016.

Sara compito dell’affidatario istruire ed acquisire, per conto dell’Amministrazione, tutti gli eventuali
permessi e le autorizzazioni richieste dalle normative vigenti.

Art. 19 — Personale ed attrezzature impegnate
L’Affidatario ¢ tenuto ad impiegare tutto il personale e le attrezzature necessarie, a suo insindacabile
giudizio, a dare il servizio appaltato compiuto a perfetta regola d’arte.

Art. 20 — Gestione del servizio

La Gestione si esplica attraverso un costante coordinamento e controllo del Servizio fornito alla
Amministrazione Comunale.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DE) si avvale di un proprio staff tecnico che:
a) definisce, verifica ed approva i programmi di lavoro che la Ditta ¢ chiamata a svolgere; di tali programmi
e della loro corretta esecuzione la Ditta € responsabile nei confronti dell’ Amministrazione Comunale;

b) controlla la qualita e la quantita delle forniture ordinate e contabilizzate in base all’Elenco prezzi unitari
posto a base di gara e dei lavori svolti nell’espletamento del Servizio e la corretta rispondenza tra questi e le
specifiche prescrizioni di Capitolato;

c) propone la liquidazione mensile delle fatture presentate dalla Ditta applicando le corrispondenti eventuali
detrazioni economiche.

Art. 21 - Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze

L’affidatario & obbligato, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme
contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e che potranno essere emanate durante la
vigenza del contratto aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto.

Sono a carico dell’affidatario tutte le incombenze relative alle segnalazioni diurne e notturne rese
obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in particolare 1’adozione degli
accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidita del traffico, nonché 1’incolumita dei pedoni.
L’affidatario €, inoltre, tenuto ad istruire opportunamente il personale impiegato nello svolgimento delle
prestazioni, in modo che sia garantito il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di
evitare ogni possibile sinistro.
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Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016,
al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilita generale dello Stato, per le parti applicabili.

Art. 22 — Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

In merito alla risoluzione del contratto si applica I’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

L’amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto (art. 1453 Codice Civile) per esclusiva colpa
della Ditta, con I’incameramento della cauzione definitiva e con addebiti di tutte le spese conseguenti alla
risoluzione, anche per eventuali maggiori costi conseguiti ad ulteriore affidamento del Servizio, fatta salva
ogni azione di risarcimento ulteriori danni. Il contratto d’appalto si intendera senz’altro risolto in caso di
scioglimento o cessazione della Ditta Appaltatrice.

Art. 23 - Recesso

Resta salva la facolta del Comune, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di
recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se ¢ stata iniziata I’esecuzione delle prestazioni, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell’Affidatario per i quali la cessione del
contratto & consentita ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e delle vigenti normative di
settore; gli stessi non hanno effetto nei confronti dell’ Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti
dell’ Amministrazione medesima alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187,
e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai documenti di gara. Nei 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi successivi 1’Amministrazione pud opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni sopra citate, non risultino sussistere i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia.
L’eventuale cessione del credito ¢ regolamentata dall’art. 106 co. 13 del d.lgs. 50/2016.

Art. 25 - Cause di decadenza

Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell’affidatario le condizioni
soggettive e tecniche richieste per 1’affidamento dell’appalto, il Comune procedera a pronunciare la
decadenza del rapporto contrattuale.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario o di uno dei mandanti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione, o fallimento del medesimo o nei casi previsti dalla normativa antimafia, si
applica I’art. 48 co. 17 ¢ 18 del d.Igs. 50/2016.

Art. 26 - Controversie

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra 1’amministrazione e 1’affidatario
nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, 0 comunque a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione delle prestazioni affidate, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata
documentazione.

E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e I’impresa appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura tecnica,
giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice
competente.

Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Ancona.

In ogni caso, per espressa € comune volonta dell’ Amministrazione dell’affidatario, anche in pendenza di
controversia, quest’ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione delle prestazioni, salvo diversa
disposizione dell’amministrazione.

Art. 27 - Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:
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- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte e finalizzata alla verifica della sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara,
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che I’interessato deve rendere le dichiarazioni e la
documentazione richieste,
- la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto,
- 1 soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

1) il personale dell’Ente implicato nel procedimento;

2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;

3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

4) altri soggetti della pubblica amministrazione.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..
Titolare del trattamento dei dati € il Comune nella persona del legale rappresentante o suo delegato.
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