@y COMUNE DI JESI — AREA SERVIZI TECNICI
' ADEGUAMENTO STRUTTURALE ed ANTINCENDIO della

SCUOLA MARTIRI della LIBERTA!'
R03: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - QUADRO ECONOMICO

PROGETTO

ing. Michele VIGLIONE — ISP Engineering Opere strutturali/antincendio
ing. Giacomo CESARETTI (Area Servizi Tecnici)  Opere edili / CSP

RUP: arch. CINTI MAtteo




QUADRO ECONOMICO

Importo lavori

di cui oneri della sicurezza inclusi nei
prezzi

Oneri speciali per la sicurezza

IMPORTO TOT LAVORI

Somme a disposizione

Iva sui lavori

Spese tecniche per DL (l.1.)
Incentivo funzioni tecniche

Allacci

Spese di gara

Imprevisti ed opere in economia (l.1.)
TOTALE somme disposizione

IMPORTO TOTALE

€ 547.035

€14.428

€ 31.531

€ 578.566

€ 57.857
€19.000
€5.786
€2.000
€ 300
€6.492
€91.434

€ 670.000



Copertura Computo ESECUTIVO
Capitolo: lavori strutturali ed antincendio - ing VIGLIONE

N. Codice Indicazione dei lavori e delle A B H PS Quantita Prezzo Importo
somministrazioni
1| NPE 01 Opere strutturali, antincendio e
connesse - computo ing VIGLIONE
1,000 1,000

Totale Cad. 1,000 | 497.922,00 497.922,00
Totale Capitolo:
lavori strutturali ed antincendio -

ing VIGLIONE 497.922,00

A riportare 497.922,00
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Copertura
Capitolo: lavori copertura

Computo ESECUTIVO

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

PS

Quantita

Prezzo

Importo

N

w

08.01.009*

08.01.009*

08.01.010*

NPE 02

NPE 03

002

Riporto

Scossaline in acciaio zincato.
Scossaline in acciaio zincato
dello sviluppo minimo di mm 200
con una piegatura ad angolo,
fornite e poste in opera. Sono
comprese: le chiodature; Ile
saldature; le opere murarie; la
verniciatura a doppio strato di
vernice ad olio bianca e colore
previa spalmatura di minio. E’
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Lamiere con spessore 8/10 mm.
(37,5+19,5)*0,4*2
Totale m?

Compenso alle scossaline in acciaio
zincato per preverniciatura su ogni
faccia.
(37,5+19,5)*0,4*2

Totale m?

Bocchettoni in materiale plastico
resistente. Bocchettoni in materiale
plastico per convogliamento acqua
di pioggia da terrazze a discendentii,
forniti e posti in opera. Sono
compresi: eliminazione del
precedente bocchettone, le opere
murarie  per alloggiamento, le
occorrenti saldature dell'elemento in
pvc sulla guaina impermeabilizzante
in EPDM e/o bituminosa esistente.
E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Totale Cad.

FPO di lastra di polistirene espanso
estruso  monostrato con  pelle
superficiale liscia e con battentatura
perimetrale, esente da HCFC, HFC
(tipo  Styrodur® 3035 CS), con
valore della conduttivita termica
dichiarata a 10C secondo UNI EN
13164 0,035 W/mK per SPESSORE
10 cm resistenza a compressione al
10% di schiacciamento secondo EN
826 pari a 300 kPa; resistenza a
compressione per carichi
permanenti dopo 50 anni con
compressione = 2% secondo la UNI
EN 1606 pari a 130 kPa;
assorbimento d’acqua secondo la
UNI EN 12087 pari allo 0,2% in
volume; assorbimento di umidita per
diffusione e condensazione secondo
la UNI EN 12088 < 3% in volume;
assorbimento d’acqua conseguente
alla prova gelo-disgelo secondo la
UNI EN 12091 = 1% in volume;
fattore di resistenza al passaggio
del vapore acqueo U
(adimensionale) secondo la UNI EN
12086 100; media di celle chiuse

Ariportare

57,000

57,000

8,000

0,400

0,400

2,000

2,000

45,600

45,600

45,600

45,600

8,000

8,000

69,40

1,07

103,80

497.922,00

3.164,64

48,79

830,40

501.965,83

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 2




Copertura

Capitolo: lavori copertura

Computo ESECUTIVO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

PS

Quantita

Prezzo

Importo

6 | NPE 04

7 | NPE 05

NPE 07

8 | NPE 07

01

Riporto

secondo la UNI EN ISO 4590
superiore al 95%; reazione al fuoco
Classe Europea E secondo UNI EN
13501-1; con omologazioni DIBt per
applicazioni a tetto rovescio in
versione pedonabile.
Sono  compresi:  fornitura  in
SPESSORE 14cm, posa in opera a
secco e senza fissaggi e tutto
quanto per dare I'opera finita.
copertura

Totale m?

Rimozione di guaina
impermeabilizzante bituminosa.
sono compresi i tagli,
accatastamento in cantiere,
trasporto e smaltimento in discarica
Risvolti verticali su copertura
((37,5+19,5))*0,7*2

Totale mq

Rimozione ghiaia da copertura
piana praticabile. rimozione di ghiaia
dal tetto, accatastamento in cantiere
per reimpiego; sono compresi gli
oneri per la successiva posa in
opere nonché lo smaltimento di
quella non idonea.

Totale mc

Fornitura e posa in opera di
membrana impermeabile in
caucciu sintetico EPDM (Etilene
Propilene Diene Monomero) tipo
"IMPERMEA EPDM superseal
FRT" vulcanizzata in doppio
strato e accoppiata ad un feltro in
poliestere. Fornito in rotoli di
larghezza m 1,74, lunghezza m 20
e spessore mm 2,10, dotati di una
cimosa tipo " Thermobond" larga
mm 40 per la saldatura elastica
tra i rotoli mediante l'ausilio di
una macchina ad aria calda.
Prodotto marcato CE, a norma EN
13956, classificata BroofT2,
elasticita 300% min., resistente ai
raggi UV e all’ozono, resistente
da -35 a + 120, resistente ai
microrganismi, resistente alle
radici secondo FLL. GARANZIA
10 anni. Sono comprezse tutte le
lavorazioni previste nel manuale
di posa della ditta fornitrice,
nonché la preparazione del
supporto.

Per applicazione ZAVORRATA in
orizzontale su guaina bituminosa
esistente e/o pannello isolante; tutto
compreso per dare I'opera finita.

Totale m2

Ariportare

37,500

57,000

37,500

37,500

19,500

19,500

19,500

0,700

0,040

2,000

731,250

731,250

79,800

79,800

29,250

29,250

731,250

731,250

21,30

12,90

29,50

36,10

501.965,83

15.575,63

1.029,42

862,88

26.398,13

545.831,89

Regolo - Namirial S.p.A.
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Copertura Computo ESECUTIVO
Capitolo: lavori copertura

N. Codice Indicazione dei lavori e delle A B H PS Quantita Prezzo Importo
somministrazioni

Riporto 545.831,89

9| NPE 07 02 | Realizzazione di RISVOLTI
VERTICALI. | risvolti sulle pareti
verticali vengono incollati alla
superficie con adesivo a contatto; la
striscia per raccordi "Thermobond”
deve avere un sormonto
termosaldabile  sulla membrana
"IMPERMEA EPDM superseal"
orizzontale di minimo 10 cm (in
modo da coprire i fissaggi
meccanici). |l margine superiore
della striscia armata "Thermobond"
viene fissato con appositi ancoraggi
meccanici. |l margine inferiore
invece, viene saldato con aria calda
alla membrana "IMPERMEA EPDM
superseal” orizzontale per
mantenere la continuitall tutto per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
H max 30cm
(37,5+19,5)*0,4*2 57,000 0,400 | 2,000 45,600
Totale m 45,600 26,40 1.203,84

Totale Capitolo:
lavori copertura 49.113,73

Importo lavori 547.035,73
A detrarre spese della sicurezza
incluse nei prezzi 14.428,00

Importo soggetto a ribasso 532.607,73
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 532.607,73
Importo spese complessive della
sicurezza 14.428,00

Totale importo 547.035,73

Progettista
(ing. Michele VIGLIONE - ing. Giacomo
CESARETTI)
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Copertura
Riepilogo capitoli

Computo ESECUTIVO

Descrizione Capitolo
lavori strutturali ed antincendio - ing VIGLIONE 497.922,00
lavori copertura 49.113,73
Importo lavori 547.035,73
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 14.428,00
Importo soggetto a ribasso 532.607,73
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 532.607,73
Importo spese complessive della sicurezza 14.428,00
Totale importo 547.035,73

Regolo - Namirial S.p.A.
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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e
codice

Descrizione

MISURE

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

N° parti

Lungh. | Largh.

Alt./Pesi

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - SCAVI E MOVIMENTO TERRA

1
A.02.01.001
(M)

Scavi per opere edili Scavo di sbancamento con uso di
mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di
muratura fino a m® 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino
ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o
simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: 'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Scavo per Fondazioni Prospetto Sud Ovest
Scavo per Fondazioni Prospetti Nord-Est
Scavo Per Fondazioni Prospetto Nord- ovest
Scavo per Fondazioni Prospetto Sud-est

Cavedio esistente (Np=-1)

Sommano (m?)

1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

45,000
43,000
16,880
16,880
35,120

3,940
3,340
3,770
3,770
1,000

5,320
3,650
3,050
3,450
1,900

943,24
524,21
194,09
219,55
-66,73

1.814,36

5,98

10.847,37

2
A.02.01.003
.001
(M)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza
di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Per ringrosso pilastri Piano Seminterrato:
9-10-11
12-13
24
25
16
34

Parziale (m?)

Sommano (m?)

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

4,200
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400

3,600
3,600
2,400
2,400
2,400
2,400

2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

33,26
19,01
12,67
12,67
12,67
12,67

102,95

102,95

13,77

1.417 40

1.417,40

3
A.17.03.028
.004
(M)

Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4.
Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a
sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia,
fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere
una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza
non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella
fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle

stesse anche in esercizio. La tubazione verra fornita in




barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm
200.

Drenaggio Prospetto Sud-Ovest

Sommano (m)

40,000

40,00

40,00

27,72

1.108,97

4
A.02.02.001
.006
(M)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici;
la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Con ghiaia (pezzatura
40/60).

Drenaggio Prospetto Sud-Ovest

Sommano (m?)

52,000

1,500

78,00

78,00

32,92

2.567,77

5
A.02.02.001
.001
(M)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici;
la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere.

Quantita da Voce 02.01.001 Sbancamenti

A detrarre Voce 02.01.007 Trasporto a discarica (Np=-
442,880)

A detrarreVoce 02.02.001.006 Ghiaia (Np=-78,000)
Da Voce 02.01.003.001 Sbancamento interno

Sommano (m?)

2.214,420
-442,880
-78,000
102,950

221442
442,88
-78,00
102,95

1.796,49

4,00

7.182,94

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

6
A.02.01.007
(M)

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino
alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente
da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Terra di Risulta ( 20% degllo sbancamento) 02.01.001

Demolizione parete controterra 02.03.002.001

Demolizione di marciapiede Sud Ovest (cavedio)
02.03.017

Pavimenti voce 18.02.005 (Al=(46,80%0,10))
Pavimentazione voce 02.03.011.004 (Np=66,04*0,02)

Muratura voce 02.03.002.002

Scavi Seminterrato voce 02.01.003.001
(Np=0,10*102,95)

Massetti voce 02.03.006.001 (Np=797,74*0,08)
Intonaco 02.03.010 (Np=56,16*0,02)
Copriferro Voce 02.04.002 (Np=444,06*0,03)
demolizone scale

Demolizione solaio voce 02.03.017

Sommano (m?)

0,200
38,850
5,250
1,000
1,321
38,190
10,295
63,819
1,123
13,322
6,290
24,800

2214420

4,680

442,88
38,85
5,25
4,68
1,32
38,19
10,30
63,82
1,12
13,32
6,29
24,80

650,82

2,18

1.417,70

7
A.02.01.008
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato
a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali




dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica. Per m3 di materiale per ogni 10
chilometri oltre i primi 15.

Sommano voce precedente 650,820 650,82
Sommano (m*x10km) 650,82 2,92 1.902,54
8 Demolizioni Demolizione di solaio misto in laterizio e
A.02.03.017 | cemento armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e
(M) cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e
ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde
di tetto. Sono compresi: I'eventuale taglio dei ferri
eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono
compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. La misurazione sara eseguita al m2 per ogni cm di
spessore del solaio.
Marciapiede Prospetto Sud Ovest (sopra cavedio) 35,000 1,000 16,000 560,00
Nuove travi | - Il solaio
Trave 23-30 (Np=2) 2,000 6,430 0,700 20,000 180,04
Travata 19-21 (Np=2) 2,000 11,040 0,700 20,000 309,12
Trave 14-13 (Np=2) 2,000 6,730 0,700 20,000 188,44
Travata 25-5 (Np=2) 2,000 9,350 0,700 20,000 261,80
Parziale (m*xcm) 939,40 2.365,23
Nuove travi copertura
Travi 30-23 31-21 34-20 3,000 6,530 0,700 16,000 219,41
Travata 18-16 6,980 0,700 16,000 78,18
Travi 21-15 22-14 24-13 3,000 4,200 0,700 16,000 141,12
Trave 3-14 4,950 0,700 16,000 55,44
Travata 5-25 10,050 0,700 16,000 112,56
Parziale (m*cm) 606,71 1.527,58
Irrigidimento solaio copertura (riduzione del 50% per
sola rimozione di tavelloni)
(Np=0,5*86) 43,000 0,500 0,500 16,000 172,00
Parziale (m*xcm) 172,00 433,06
Ringrosso pilastri (I-ll solaio)
Da voce 02.03.011.004 (ringrosso pilastri) (Np=3,62+3,58) 7,200 20,000 144,00
Parziale (m*cm) 144,00 362,56
Ringrosso pilastri (lll solaio) (riduzione del 50% per
sola rimozione tavelloni)
Da voce 02.03.011.004 (ringrosso pilastri)
(Np=(3,62+3,58)*0,5) 3,600 16,000 57,60
Parziale (m*cm) 57,60 145,03
Sommano (m?xcm) 2.479,71 2,52 6.243,44
9 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
A.02.03.002 | pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
.001 qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: |'impiego di
(M) mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il




trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.

Parete controterra Cavedio spessore stimata 0,30 m 1,000 37,000 0,300 3,500 38,85
Sommano (m?) 38,85 53,37 2.073,57
10 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
A.02.03.002 | pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
.002 qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di
(M) mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Muratura Piano Seminterrato per realizzazione nuove
travi
19-20 1,000 3,950 0,200 3,000 2,37
Parziale (m®) 2,37 407,76
Muratura Piano Terra per realizzazione nuove travi
32-31 1,000 2,900 0,300 3,000 2,61
19-20 1,000 3,950 0,200 3,000 2,37
Parziale (m®) 4,98 856,81
Realizzazione ringrosso pilastri perimetrali
Setti Piano Primo (Lu=0,40+0,40) 14,000 0,800 0,300 3,000 10,08
Setti piano Seminterrato (Lu=0,40+0,40) 14,000 0,800 0,300 3,000 10,08
Setti piano Terra (Lu=0,40+0,40) 14,000 0,800 0,300 3,000 10,08
Pilastro 34 Piano Terra (Lu=0,4+0,4) 1,000 0,800 0,300 3,000 0,72
Pilastro 34 Piano Primo (Lu=0,4+0,4) 0,800 0,300 3,000 0,72
Parziale (m?) 31,68 5.450,56
Ringrosso Pilastri Piano Terra
16 1,000 0,400 0,300 3,000 0,36
Parziale (m®) 0,36 61,94
Rinforzo Pilastro in CFRP:
32 1,000 0,400 0,200 3,000 0,24
Parziale (m?) 0,24 41,29
Sommano (md) 39,63 172,05 6.818,36
1 Demolizioni Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi
A.18.02.005 | altezza o profondita dal piano di campagna, in mattoni,
(M) marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc.
compreso il relativo sottofondo sino ad uno spessore di
cm. 20. Sono compresi: 'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Per ringrosso pilastri Piano Seminterrato
9-10-11 1,000 4,200 3,600 15,12
12-13 1,000 2,400 3,600 8,64
24 1,000 2,400 2,400 5,76




25 1,000 2,400 2,400 5,76
16 1,000 2,400 2,400 5,76
34 1,000 2,400 2,400 5,76
Parziale (m?) 46,80 1.087,86
Sommano (m?) 46,80 23,24 1.087,86
12 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di
A.02.03.008 | qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,
.001 qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa.
(M) | tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una
testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere
qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: I'onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
Tramezzi Piano seminterrato per ringrosso pilastri:
9-10-11-12-13 (Lu=0,90+1,53+4,95) 1,000 7,380 3,500 25,83
24-25 (Lu=0,60+4,77+1,59) 1,000 6,960 3,500 24,36
16 (Lu=0,60+1,21) 1,000 1,810 3,000 543
34 1,000 1,510 3,000 453
Parziale (m?) 60,15 584,23
Tramezzi Piano Seminterrato per realizzazione nuove
travi:
5-11 1,000 3,600 3,000 10,80
23-30 1,000 6,580 3,000 19,74
31-32-21 1,000 6,580 3,000 19,74
34-33 1,000 1,500 3,000 450
Parziale (m?) 54,78 532,07
Tramezzi Piano Terra per realizzazione nuove travi:
5-11-25 (Lu=3,60+0,60+2,70) 1,000 6,900 3,000 20,70
23-30 1,000 6,500 3,000 19,50
21-32 1,000 3,300 3,000 9,90
Parziale (m?) 50,10 486,62
Tramezzi Piano Terra per ringrosso pilastri:
12-13 1,000 1,000 3,000 3,00
16 1,000 0,900 3,000 2,70
10 (Lu=1,25+1,50) 1,000 2,750 3,000 8,25
24 (Lu=0,40+0,40) 1,000 0,800 3,000 2,40
25 (Lu=0,40+0,40) 1,000 0,800 3,000 2,40
Parziale (m?) 18,75 182,12
Tramezzi Piano Primo per realizzazione nuove travi:
5-11 1,000 3,600 3,000 10,80
23-30 1,000 6,500 3,000 19,50
3-14 1,000 4,920 3,000 14,76
21-32-31 1,000 6,500 3,000 19,50
19-20 1,000 2,300 3,000 6,90
15 1,000 1,000 3,000 3,00




Parziale (m?) 74,46 723,22
Tramezzi Piano Terra per ringrosso pilastri:
9-10 1,000 1,000 3,000 3,00
12-13 1,000 1,000 3,000 3,00
16 1,000 0,400 3,000 1,20
24 (Lu=0,40+0,40) 1,000 0,800 3,000 2,40
25 (Lu=0,40+0,40) 1,000 0,800 3,000 2,40
Parziale (m?) 12,00 116,55
Demolizione parziale tramezzi piano Primo:
Pilastro 23 2,000 0,200 1,200 0,48
Pilastro 20 1,000 0,200 1,200 0,24
Parziale (m?) 0,72 6,99
Sommano (m?) 270,96 9,7 2.631,81
13 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
A.02.03.011 | pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E'
.004 esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione
(M) e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono
compresi: 'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Pavimento e rivestimento in lastre di marmo,
travertino e simili.
Realizzazione nuove travi 1°Solaio
19-20-21 1,000 11,050 0,700 7,74
23-30 1,000 6,450 0,700 452
5-11-25 1,000 9,350 0,700 6,55
13-14 1,000 6,750 0,700 473
Parziale (m?) 23,54 410,00
Realizzazione nuove travi 2°Solaio
13-14 1,000 6,750 0,700 4,73
5-11-25 1,000 9,350 0,700 6,55
23-30 1,000 6,450 0,700 4,52
19-20-21 1,000 11,050 0,700 7,74
Parziale (m?) 23,54 410,00
Rinforzo in Fibra di carbonio Travi 1° Solaio:
31-32-21 1,000 4,350 0,700 3,05
12-11-10 1,000 6,750 0,700 473
Parziale (m?) 7,78 135,51
Rinforzo in Fibra di carbonio Travi 2° Solaio:
12-11-10 1,000 6,750 0,700 473
31-32-21 1,000 4,350 0,700 3,05
Parziale (m?) 7,78 135,51
Per ringrosso Pilastri Il Elevazione
25 (Al=(0,970,8)-(0,40*0,50)) 1,000 0,520 0,52




24 (Al=(0,70*0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40
11 (Al=(0,7*0,7)-(0,3*0,3)) 1,000 0,400 0,40
16 (Al=(0,70*0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40
9-10 (Al=(1,93*0,7)-(1,48%0,3)) 1,000 0,907 0,91
12-13 (Al=(2,1*0,7)-(1,61*0,3)) 1,000 0,987 0,99
34 (Al=(0,770,7)-(0,3*0,3)) 1,000 0,400 0,40
Parziale (m?) 4,02 70,02
Per ringrosso Pilastri IV Elevazione
16 (Al=(0,70%0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40
25 (Al=(0,80%0,80)-(0,40%0,40)) 1,000 0,480 0,48
11 (Al=(0,7*0,7)-(0,3*0,3)) 1,000 0,400 0,40
24 (Al=(0,70*0,70)-(0,30%0,30)) 1,000 0,400 0,40
9-10 (Al=(1,93*0,7)-(1,48*0,3)) 1,000 0,907 0,91
12-13 (Al=(2,1*0,7)-(1,61*0,3)) 1,000 0,987 0,99
34 (Al=(0,7*0,7)-(0,3*0,3)) 1,000 0,400 0,40
Parziale (m?) 3,98 69,32
Rinforzo Pilastri CFRP :
Pilastro 32 1° Solaio (Al=(0,70*0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40
Pilastro 15 2° Solaio (Al=(0,70*0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40
Parziale (m?) 0,80 13,93
Sommano (m?) 71,44 17,42 1.244,29
14 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o
A.02.03.006 | sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
.001 compresi: 'onere per il calo in basso, la movimentazione
(M) nell’'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori fino a cm 8.
Quantita da voce 02.03.011.004 71,440 7144
Sommano (m?) 71,44 13,49 964,03
15 Demolizioni Demolizione di intonaco. Demolizione di
A.02.03.010 | intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno
M) che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura
della malta negli interstizi dei giunti delle strutture
murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia
della superficie scrostata; I'umidificazione. Sono
compresi: 'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Per Rinforzo in CFRP Travi :
Trave 31-32-21 1° Solaio (La=0,40+0,40+0,30+0,20+0,20)
(Lu=0,20+2,80+1,15+0,20) 4,350 1,500 6.53
Trave 31-32-21 2° Solaio (La=0,35+0,35+0,30+0,20+0,20)
(Lu=0,20+2,94+1,20+0,20) 4,540 1,400 6,36
Trave 12-11-10 1° Solaio (La=0,40+0,30+0,40+0,20+0,20)
(Lu=0,20+1,55+4,90+0,20) 6,850 1,500 10.28
Trave 12-11-10 2° Solaio (La=0,35+0,30+0,35+0,20+0,20)
(Lu=0,20+1,55+4,90+0,20) 6,850 1400 9,59
Trave 24-25 1° Solaio (La=0,40+0,30+0,40+0,20+0,20)
(Lu=0,20+1,10+0,20) 1,500 1,500 225
Trave 24-25 2° Solaio (La=0,35+0,35+0,30+0,20+0,20)
(Lu=0,20+1,10+0,20) 1,500 1400 2,10
Trave 25-26 1° Solaio (La=0,50+0,40+0,50+0,20+0,20)
(Lu=0,20+1,10+0,20) 1,500 1,800 2,10
Trave 25-26 2° Solaio (La=0,45+0,40+0,45+0,20+0,20) 1500 1700 255

(Lu=0,20+1,10+0,20)




Trave 19-20 3° Solaio (La=0,40+0,30+0,40+0,20+0,20)

(Lu=0,20+2,50+0,20) 2,900 1,500 435
Trave 12-11 3° Solaio (La=0,40+0,30+0,40+0,20+0,20)
(Lu=0,20+1,10+0,20) 1,500 1,500 225
Parziale (m?) 48,96 617,74
Rinforzo in CFRP Pilastri:
Pilastro 32 Il Elevazione (La=0,30+0,30+0,30+0,30)
(Al=1,00+0,20) 1,200 1,200 1,44
Pilastro 15 IV Elevazione (La=0,30+0,30+0,30+0,30)
(Al=1,00+0,20+1,00+0,20) 1200 2400 288
Pilastro 20 IV Elevazione (La=0,30+0,30+0,30+0,30)
(Al=1,00+0,20) 1,200 1,200 1,44
Pilastro 23 IV Elevazione (La=0,30+0,30+0,30+0,30)
(Al=1,00+0,20) 1,200) 1,200 1,44
Parziale (m?) 7,20 90,84
rinforzo travi interne copertura
trave 15-14 2,000 3,860 0,390 3,01
trave 19-20 2,000 4,540 0,390 3,54
trave 21-22 2,000 3,860 0,390 3,01
trave 23-24 2,000 3,840 0,390 3,00
trave 16-2 2,000 6,200 0,390 484
Parziale (m?) 17,40 219,54
Sommano (m?) 73,56 12,62 928,13
16 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato
A.04.04.002 | da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo
* di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di
(M) elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al
raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di
buona solidita ed omogeneita e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono
compresi: 'accantonamento dei materiali di risulta
nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.002 Eseguito a mano.
Ringrosso Plinti
Plinti 8-19 (Np=2*((0,9+0,9+1,5)*1,50)) 9,900 9,90
Plinto 18 (Np=(1,05+1,05+1,85)*0,9) 3,555 3,56
Plinti 2-3 (Np=2*((1,40+1,40+2,70)*1,35)) 14,850 14,85
Plinti 7-27 (Np=2*((0,9+0,9+1,50+1,50)*0,8)) 7,680 7,68
Plinto 26 (Np=(1,15+1,15+2,10)*1,05) 4,620 4,62
Plinti 1-36 (Np=2*((0,80+0,8+1,3+1,30)*0,8)) 6,720 6,72
Plinti 29-30-31 (Np=3*((1,15+1,15+2,10)*1,05)) 13,860 13,86
Plinto 5 (Np=(0,80+0,8+1,3)*0,8) 2,320 2,32
Parziale (mq) 63,51 3.735,93
Ringrosso Pilastri perimetrali
Pilastro 29-30-31 (Mediato su tutta altezza)
(Lu=0,35+0,35+0,35+0,35) 3,000 1,400 11,630 48,85
Pilastro 26 (Mediato su tutta altezza)
(Lu=0,35+0,35+0,40+0,40) 2,000 1,500 11,630 34,89
Pilastro 2-3 (Mediato su tutta altezza)
(Lu=0,40+0,40+0,40+0,40) 2,000 1600 11,630 37,22
Pilastro 1-5-7-8-27-36-19 (Lu=0,30+0,30+0,30+0,30) 7,000 1,200 11,630 97,69
Pilastro 18 (Mediato su tutta altezza)
(Lu=0,35+0,35+0,30+0,30) 1,000 1,300 11,630 15,12
Parziale (mq) 233,77 13.751,37
Ringrosso pilastri Interni
Pilastri 9-10, 12-13 (La=0,30+0,30+0,30+0,30) 4,000 1,200 11,760 56,45




Pilastro 16 (La=0,3+0,3+0,3+0,3) 1,200 11,760 14,11
Pilastro 11 (La=0,3+0,3+0,3+0,3) 1,200 11,760 14,11
Pilastro 24 (La=0,30+0,30+0,30+0,30) 1,200 11,760 14,11
Pilastro 25 (La=0,4+0,4+0,4+0,4) 1,600 11,760 18,82
Pilastro 34 (La=0,30+0,40) 0,700 11,760 8,23
Parziale (mq) 125,83 7.401,87
Placcaqqi metallici nodi
nodo 34-24-25-22 copertura 4,000 0,300 0,500 0,60
nodo 34-24-25-22-23-16 6,000 0,300 0,500 0,90
Parziale (mq) 1,50 88,24
Sommano (mq) 424,61 58,82 24.977,40
Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO
Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI
17 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in
A.03.03.001 | opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
.002 secondo la normativa vigente, preconfezionato con
(M) aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 10 Mpa
Magrone per allargamento plinti
Plinto 5 1,000 1,000 1,800 0,350 0,63
Plinto 29-30-31 3,000 0,750 2,600 0,400 2,34
Plinto 1-36 4,000 1,370 1,800 0,350 3,45
Soletta Plinti 1-36 2,000 1,600 1,600 0,350 1,79
Plinto 26 1,000 1,100 2,600 0,400 1,14
Plinti 7-27 4,000 1,320 2,000 0,350 3,70
Plinti 2-3 2,000 0,750 3,200 0,400 1,92
Soletta Plinti 7-27 2,000 1,500 1,500 0,350 1,58
Plinto 18 1,000 1,200 2,350 0,350 0,99
Plinti 8-19 2,000 1,320 2,000 0,350 1,85
Parziale (m®) 19,39 2.156,14
Sommano (m?) 19,39 111,20 2.156,14
18 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in
A.03.03.001 | opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
.005 secondo la normativa vigente, preconfezionato con
(M) aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 25 Mpa
Soletta per appoggio rampa disabili 40,000 0,200 8,00




Sommano (m?) 8,00 126,36 1.010,90
19 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
A.04.02.003 | BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o
* profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo
(M) e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel
supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina:
aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla
barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche
a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la
pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di
cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.003 Con resina
tixotropica a base epossidica.
Ringrosso Plinti:
Plinto 18 (Lunghezza media 30 cm) 48,000 0,300 14,40
Plinto 8-19 (Lunghezza media 30 cm) (Np=2*44) 88,000 0,300 26,40
Plinti 2-3 (Lunghezza media 30 cm) (Np=2*64) 128,000 0,300 38,40
Plinto 7-27 (Lunghezza media 30 cm) (Np=2*(2*44)) 176,000 0,300 52,80
Plinto 26(Lunghezza media 30 cm) 48,000 0,300 14,40
Plinti 1-36 (Lunghezza media 30 cm) (Np=2*(2*42)) 168,000 0,300 50,40
Plinti 29-30-31 (Lunghezza media 30 cm) (Np=3*48) 144,000 0,300 4320
Plinto 5 (Lunghezza media 30 cm) 42,000 0,300 12,60
Parziale (m) 252,60 13.980,06
Ringrosso Pilastri | Elevazione:
Ancoraggi Verticali Pilastri esterni | Elevazione
(Np=(14+14)) 196,000 0,400 78,40
Ancoraggi Orizzontali Pilastri 5-8-19 | Elevazione
fANp:S*(z*'GC)))' li Pilastri 18-26-29-30 | El i . e s
ncoraggi Orizzontali Pilastri 18-26-29- evazione
kNp=4*(4*.6())). . . 96,000 0,200 19,20
ncoraggi Orizzontali Pilastri 2-3- evazione
(Np=3*(3°6)) 54,000 0,200 10,80
Ancoraggi Verticali Pilastri 12-13 9-10 (Np=2*(2*14)) 56,000 0,400 22,40
Ancoraggi Verticali Pilastri 34-16-24-11-25 (Np=5*8) 40,000 0,400 16,00
Parziale (m) 154,00 8.523,08
Ringrosso Pilastri Il Elevazione:
Pilastro 29-30 Il Elevazione (Np=2*(2*16)) 64,000 0,360 23,04
Pilastro 31 Il Elevazione (Np=2*16) 32,000 0,360 11,52
Pilastro 2-3 Il Elevazione (Np=2*(2*16)) 64,000 0,460 29,44
Pilastro 26 Il Elevazione (Np=2*16) 32,000 0,360 11,52
Pilastro 18 Il Elevazione (Np=2*16) 32,000 0,260 8,32
Pilastro 12-13 9-10 (Np=2*(2*14)) 56,000 0,400 22,40
Ancoraggi Verticali Pilastri 34-16-24-11-25 (Np=5*4) 20,000 0,400 8,00
Parziale (m) 114,24 6.322,58
Rinforzo travi perimetrali | Solaio:
Ancoraggi rinforzo trave 1-36 7-27 passo 40 cm
(Np=2"81) 162,000 0,300 48,60
Ancoraggi rinforzo trave 1-7 36-27 passo 40 cm
(Np=2-168) 336,000 0,300 100,80
Parziale (m) 149,40 8.268,49
Ancoraqgi nuove travi | Solaio:
Trave 25-5 14,000 0,350 4,90
Trave 19-21 15,000 0,350 525
Trave 14-13 9,000 0,350 3,15
Trave 30-23 9,000 0,350 3,15




Parziale (m)

Ringrosso Pilastri lll Elevazione:

Pilastro 26 Ill Elevazione (Np=2*21)

Pilastri 2-3 Ill Elevazione (Np=2*2*12)

Pilastro 31 lll Elevazione (Np=2*12)

Pilastro 12-13 9-10 Ill Elevazione (Np=2*(2*(8+6)))
Ancoraggi Verticali Pilastri 16-24-11-25 (Np=4*8)

Parziale (m)

Rinforzo Travi perimetrali Il Solaio

Ancoraggi rinforzo Trave 1-7 36-27 passo 40 cm
(Np=2*168)

Ancoraggi rinforzo Trave 1-36 7-27 passo 40 cm
(Np=2*81)

Parziale (m)
Ancoraqggi nuove Travi Il Solaio
Trave 30-23
Travata 19-21
Trave 14-13
Travata 25-5
Parziale (m)
Ringrosso Pilastri IV Elevazione
Pilastro 26 IV Elevazione (Np=2*22)
Pilastro 12-13 IV Elevazione (Np=2*14)
Pilastro 9-10 IV Elevazione (Np=2*14)
Pilastro 16-24-11-25 |V Elevazione (Np=4*8)
Parziale (m)
Ancoraqggi nuove Travi lll Solaio
Travata 25-5
Trave 24-13
Trave 22-3
Trave 16-16
Trave 34-20
Travata 31-15
Trave 30-23
Parziale (m)

Ancoraggi rinforzo Travi lll Solaio

Trave 1-36 7-27 passo 40 cm (Np=2*81)
travi 1-7 36-27 passo 40 cm (Np=47*2)
trave 19-20 passo 40 cm (Np=2*15)

trave 21-22 passo 30 cm

trave 23-24 passo 30 cm

trave 16-2 passo 40 cm

trave 15-14 passo 30 cm

Parziale (m)

42,000
48,000
24,000
56,000
32,000

336,000
162,000

9,000
12,000
9,000
17,000

44,000
28,000
28,000
32,000

15,000

9,000
13,000
13,000
13,000
17,000

9,000

162,000
94,000
30,000
10,000
10,000
12,000
10,000

0,260
0,260
0,260
0,400
0,400

0,300
0,300

0,350
0,350
0,350
0,350

0,260
0,550
0,550
0,400

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

16,45

10,92
12,48

6,24
22,40
12,80

64,84

100,80
48,60

149,40

3,15
4,20
3,15
5,95

16,45

11,44
15,40
15,40
12,80

55,04

4,50
2,70
3,90
3,90
3,90
5,10
2,70

26,70

48,60
28,20
9,00
3,00
3,00
3,60
3,00

98,40

910,42

3.588,55

8.268,49

910,42

3.046,17

1.477,70

5.445,92




Nuovi Pilastri
Pilastri 17-32-33 IV Elevazione (Np=(3*8))

Parziale (m)

Placcaggi metallici nodi

Placcaggi metallici Nodi 34-24-25-20 copertura (Np=4*4)

Placcaggi metallici Nodi 34-23-25-16-24 | e Il solaio
(Np=2*5*4)

Parziale (m)

Irrigidimento solaio copertura

controventi metallici (Np=86"4)

Parziale (m)

Sommano (m)

24,000

16,000
40,000

344,000

0,600

0,200
0,200

0,300

14,40

14,40

3,20
8,00

11,20

103,20

103,20

1.226,32

55,34

796,96

619,86

5.711,57

67.870,28

20
A.04.04.004
(M)

TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa in opera di emulsioni per il trattamento
delle superfici in calcestruzzo d’opere d’arte e/o manufatti
diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La
soluzione, stesa a pennello, rullo o spruzzo, garantira la
migliore adesione tra i getti e sara applicata
immediatamente prima del getto della malta da ripristino o
del calcestruzzo per evitare la formazione di pellicole.
Incluso nel prezzo il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d’acqua a pressione. Esclusa dal
prezzo la pulitura del sottofondo.002 Con collante
epossidico.

Quantita da voce 04.04.002* (asportazione cls per
rimozione copriferro plinti)

(asportazione cls per rimozione copriferro esterno
pilastri perimetrali) (Al=(1,9+3,33+3,33+3,33))
quantita da voce 04.04.002*(asportazione cls per
rimozione copriferro pilastri interni 9-10-12-13)
(Np=4+(0,24+0,24+0,24+0,24))
(Al=(1,9+3,33+3,33+3,33))

Sommano (mq)

63,510
14,000

3,840

0,400

11,890

11,890

63,51
66,58

45,66

175,75

26,23

4.610,67

21
£.04.04.003
(M)

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento
dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo
di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il
trattamento dovra avvenire dopo la idroscarifica e/o
sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.

Quantita da voce precedente

Sommano (m?)

175,750

175,75

175,75

23,32

4.098,56

22
A.03.03.020
.001
(M)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori
vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti,
travi rovesce, cordoli, platee etc.

Parete Controterra (Lu=34,52-(3*0,35))

Plinti

Pllinto 5
(Np=(2,05+2,05+1,80)*0,32+(0,5*2,05)*2+(0,8*1,8))
Pllinto 1-36
(Np=2*(2*(2,40+2,40+1,80)*0,32+(0,5*2,40)*2+(0,8*1,8)))
Pllinto 7-27
(Np=2*(2*(2,40+2,40+1,80)*0,32+(0,5*2,40)*2+(0,8*2,00))

5,378

16,128
16,448

33,470

2,470

82,67

5,38

16,13
16,45




)
Pllinto 8-19

(Np=2"(2,40+2,40+1,80)"0,32+(0,5"2,40)"2+(0,8"2,00)) 8,224 822
Plinto 18
(Np=(2,40+2,40+2,35)*0,32+(0,6*2,40*2)+(0,9*2,35)) 7.283 7.28
Plinti 29-30-31
(Np=3*((2,05+2,05+2,60)*0,42+(2,05*0,65*2)+(1,05*2,60)) 24,627 24,63
)
Plinto 26
(Np=(2,40+2,40+2,40)*0,42+(2,40*0,65*2)+(1,05*2,60)) 8874 887
Plinti 2-3
(Np=2*((2,05+2,05+3,20)*0,42+(2,05*0,65*2)+(1,05*3,20)) 18,182 18,18
)
Parziale (m?) 105,14 2.576,83
Fondazione ascensore
Soletta (Lu=2+2+2,25+2,25) 8,500 0,200 1,70
Parziale (m?) 1,70 41,66
Nuove scale esterne
Soletta (Lu=5,1+5,1+3,8+3,8) 17,800 0,200 3,56
Parziale (m?) 3,56 87,25
Sommano (m?) 193,07 24,51 4.731,87
23 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
A.03.03.003 | carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
.002 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
(M) opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 35 Mpa
Allargamento plinti aumento 10 % per ricostruzine
compriferro
Plinto 5 (Area Sez.=1,11 mq) (Np=(1,11*1,10)) 1,221 1,250 1,53
Plinti 29-30-31 (Area Sez.=2,09 mq) (Np=3*(2,09*1,10)) 6,897 1,130 7,79
Plinti 1-36 (Area Sez.=1.11 mq) (Np=2*(2*(1,11*1,10)))
(Al=1,29"1,10) 4,884 1,690 8,25
Plinto 26 (Area Sez.=2.09 mq) (Np=(2,09*1,10))
(Al=1,85%1,10) 2,299 1,500 3,45
Plinto 7-27 (Area Sez.=1,22 mq) (Np=2*(2*(1,22*1,10)))
(Al=2,71,10) 5,368 1,700 9,13
Plinto 8-19 (Area Sez.=1,22 mq) (Np=(2*(1,22*1,10))) 2,684 1,700 4,56
Plinto 2-3 (Area Sez.=3,13 mq) (Np=(2*(3,13*1,10))) 6,886 1,050 7,23
Plinto 18 (Area Sez.=1,58 mq) (Np=1,58*1,10) 1,738 1,600 2,78
Parziale (m®) 44,72 6.172,56
Ringrosso Pilastri | Elevazione
Pilastro 1-36-7-27 (Np=4*(1,58-0,09)) 5,960 1,900 11,32
Pilastri 2-3-5-29-30-31 (Np=6*(1,75"0,35)) 3,675 1,900 6,98
Pilastri 8-18-19-26 (Np=4*(2,10%0,35)) 2,940 1,900 5,59
Pilastri 9-10 (Np=(1,61*0,40)-(2*(0,26*0,26))) 0,509 1,900 0,97
Pilastri 12-13 (Np=(1,71*0,40)-(2*(0,26*0,26))) 0,549 1,900 1,04
Parziale (m?) 25,90 3.574,90

Ringrosso Pilastri Il, lll e IV Elevazione:




Pilastro 9-10 (Lu=(1,61%0,40)-(2*(0,26*0,26))) 3,000 0,509 3,330 5,08
Pilastro 12-13 (Lu=(1,7170,40)-(2%(0,260,26))) 3,000 0,549 3,330 548
Parziale (m®) 10,56 1.457,56
Nuove Travi | e Il Solaio:
Travata 5-25 (Lu=0,30%0,40) 2,000 0,120 9,350 2,24
Trave 14-13 (Lu=0,30*0,40) 2,000 0,120 6,730 1,62
Travata 19-21 (Lu=0,30*0,40) 2,000 0,120 11,040 2,65
Trave 23-30 (Lu=0,30*0,4) 2,000 0,120 6,430 1,54
Parziale (m®) 8,05 111112
Parete controterra
Parete Controterra (Lu=34,52-(3*0,35)) 33,470 0,200 2,470 16,53
Parziale (m®) 16,53 2.281,58
Nuove travi copertura
Trave 30-23 Il solaio 6,530 0,300 0,400 0,78
Trave 25-11 Il solaio 5,410 0,300 0,400 0,65
Trave 11-5 |1l solaio 3,640 0,300 0,400 0,44
Trave 34-33-20 Il solaio 6,530 0,300 0,400 0,78
Trave 20-17 lll solaio 4,200 0,300 0,400 0,50
Trave 31-32-21 Il solaio 6,530 0,300 0,400 0,78
Trave 21-15 lIl solaio 4,200 0,300 0,400 0,50
Trave 22-14 Il solaio 4,200 0,300 0,400 0,50
Trave 14-3 |1l solaio 4,950 0,300 0,400 0,59
Trave 13-24 Il solaio 4,200 0,300 0,400 0,50
Trave 18-17-16 Il solaio 6,980 0,300 0,400 0,84
Parziale (m®) 6,86 946,86
Sommano (m?) 112,62 138,03 15.544,59
24 Acciaio per cemento armato Barre in acciaio tipo B450C.
A.03.04.002 | Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
(M) tipo‘B450C, impiegabile anche come FgB44K., saldabile,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo
di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm?3 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Ringrosso Pilastri | Elevazione
Pilastro 5 1,000 262,210 262,21
Pilastro 26 1,000 365,570 365,57
Pilastro 2-3 2,000 289,730 579,46
Pilastro 29-30 2,000 273,370 546,74
Pilastro 8-19 2,000 353,920 707,84
Pilastro 31 1,000 275,110 275,11
Pilastro 18 1,000 356,270 356,27
Pilasto 1-36-7-27 4,000 869,260 3.477,04
Pilastri 12-13 1,000 243,940 243,94
Pilastro 9-10 1,000 242,010 242,01
Pilastro 34 1,000 60,470 60,47
Pilastri 24 1,000 58,620 58,62
Pilastro 11 1,000 83,490 83,49




Pilastro 25
Pilastro 16

Parziale (kg)

Nuove Travi | Solaio

Travata 25-5
Trave 14-13
Travata 19-21
Trave23-30

Parziale (kg)

Ringrosso Pilastri Il Elevazione:

Pilastro 25
Pilastro 24
Pilastro 16
Pilastro 11
Pilastro 34
Pilastro 9-10
Pilastro 12-13
Pilastro 1-36-27-7
Pilastro 29-30
Pilastro 31
Pilastro 2-3
Pilastro 26
Pilastro 18
Pilastro 8-19

Pilastro 5

Parziale (kg)

Ringrosso Pilastri lll Elevazione:

Pilastro 5-29-30
Pilastro 8-19-19
Pilastro 26
Pilastro 1-7-27-36
Pilastro2-3
Pilastro 12-13
Pilastro 9-10
Pilastro 24
Pilastro 11
Pilastro 25
Pilastro 16
Pilastro 34

Parziale (kg)

Nuove Travi Il Solaio

Travata 25-5
Travata 19-21
Trave 14-13
Trave 30-23

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000

3,000
3,000
1,000
4,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

64,170
70,410

192,600
84,550
144,130
92,950

80,800

74,130

89,290
106,100

67,900
313,800
317,670
491,400
295,960
294,030
297,120
434,420
430,880
432,900
289,010

253,600
413,200
428,420
385,600
262,300
298,850
294,990
76,440
109,580
82,520
89,290
76,440

196,840
201,410

89,140
123,550

64,17
70,41

7.393,35

192,60
84,55
144,13
92,95

514,23

80,80
74,13
89,29

106,10
67,90
313,80
317,67
1.965,60
591,92
294,03
504,24
43442
430,88
865,80
289,01

6.515,59

760,80
1.239,60
428,42
1.542,40
524,60
298,85
294,99
76,44
109,58
82,52
89,29
76,44

5.523,93

196,84
201,41

89,14
123,55

12.410,03

863,16

10.936,68

9.272,14




Parziale (kg)

Ringrosso Pilastri IV Elevazione:

Pilastro 25

Pilastro 11

Pilastro 34

Pilasto 16-24

Pilastro 9-10

Pilastro 12-13

Pilastro 2-3-5-30-29-31
Pilastro 8-18-19-26
Pilastro 1-7-27-36

Parziale (kg)
Nuovi Pilastri IV Elevazione
Pilastro 17-32-33
Parziale (kg)
Nuove Travi lll Solaio
Trave 25-5
Trave 22-3
Trave 24-13
Trave 18-16
Trave 34-20
Trave 31-15
Trave 30-23
Parziale (kg)
Fondazione ascensore
doppia maglia 20x20 cm diametro 14 (Np=2*2)
Parziale (kg)
Allargamento plinti
Soletta plinti
Plinti
Parziale (kg)
Parete controterra
Parete in c.a. spessore s=20 cm
Parziale (kg)

Nuove Scale esterne

Rampa - barre orizzontali diametro 14 (Np=2*18)

Rampa - ripartitori diametro 10 (Np=2*27)

Pareti laterali - barre verticali diametro 14 (Np=2*2*14)
(Lu=1,6/2)

Pareti verticali - barre orizzontali diametro 14 (Np=2*2*9)
(Lu=2,64/2)

Soletta - barre verticali diametro 14 (Np=27*2)

Soletta - barre orizzontali diametro 14 (Np=2*20)

1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
6,000
4,000
4,000

3,000

4,000

1,000

36,000
54,000

56,000
36,000

54,000
40,000

2,250

5,130
4,070
0,800
1,320
4,030
5,300

80,060
65,410
76,440
65,410
243,530
247,190
137,950
176,180
176,180

72,090

170,740
143,230

79,640
133,490
103,240
180,130
105,000

1,208

833,180
3.706,620

1.530,910

1,208
0,617
1,208
1,208
1,208
1,208

610,94

80,06
65,41
76,44
130,82
243,53
247,19
827,70
704,72
704,72

3.080,59

216,27

216,27

170,74
143,23

79,64
133,49
103,24
180,13
105,00

91547

10,87

10,87

833,18
3.706,62

4.539,80

1.530,91

1.530,91

223,09
135,60

54,12
57,40

262,88
256,10

1.025,49

5.170,89

363,02

1.536,65

18,25

7.620,24

2.569,69




Parziale (kg) 989,19 1.660,39
Sommano (kg) 31.841,14 1,68 53.446,63
25 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e
A.03.03.020 | delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
.002 netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
M) montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori
vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.
Ringrosso Pilastri | Elevazione
Pilastro 25 (Lu=(0,5*2)+(0,60*2)) 1,000 2,200 1,900 418
Pilastro 16-24-11 (Lu=(0,40*4)) 3,000 1,600 1,900 9,12
Pilastro 34 (Lu=(0,40*2)+(0,50*2)) 1,000 1,800 1,900 3,42
Pilastro 12-13 (Lu=(1,71*2)+(0,40%2)) 1,000 4,220 1,900 8,02
Pilastro 9-10 (Lu=(1,61*2)+(0,40*2)) 1,000 4,020 1,900 7,64
Pilastro 2-3-5-29-30-31 (Lu=(1,75*2)+0,35) 6,000 3,850 1,900 43,89
Pilastro 18-19-8-26 (Lu=(2,10*2)+0,35) 4,000 4,550 1,900 34,58
Pilastro 1-36-7-27 (Lu=(2,10*4)+(0,35*2)) 4,000 9,100 1,900 69,16
Parziale (m?) 180,01 5.998,94
Nuove travi | e Il Solaio:
Travata 25-5 (Lu=0,20+0,30+0,20) 2,000 0,700 8,900 12,46
Trave 14-13 (Lu=0,20+0,30+0,20) 2,000 0,700 6,730 9,42
Travata 19-21 (Lu=0,20+0,30+0,20) 2,000 0,700 10,740 15,04
Trave 23-30 (Lu=0,20+0,30+0,20) 2,000 0,700 6,430 9,00
Parziale (m?) 4592 1.530,31
Ringrosso Pilastri Il, lll e IV Elevazione
Pilastro 2-3-5-29-30-31 (Np=3*6) (Lu=1,00+1,00+0,35) 18,000 2,350 3,230 136,63
Pilastro 1-7-8-18-19-26-27-36 (Np=3*8)
(Lu=1,40+1,40+0,35) 24,000 3,150 3,230 24419
Pilastro 12-13 (Lu=(1,71*2)+(0,40%2)) 3,000 4,220 3,230 40,89
Pilastro 9-10 (Lu=(1,61*2)+(0,40*2)) 3,000 4,020 3,230 38,95
Pilastro 34 (Lu=(0,35*2)+(0,40*2)) 3,000 1,500 3,230 14,54
Pilastro 16-24-11 (Np=3*3) (Lu=0,40"4) 9,000 1,600 3,230 46,51
Pilastro 25 (Lu=(0,50*2)+(0,60*2)) 3,000 2,200 3,230 21,32
Parziale (m?) 543,03 18.096,81
Nuove travi copertura
Travate 34-20 31-21 30-23 3,000 0,700 6,530 13,71
Travata 18-16 0,700 6,980 4,89
Travate 15-21 14-22 13-24 3,000 0,700 4,200 8,82
Travata 3-14 0,700 4,950 347
Travata 25-5 0,700 10,050 7,04
Parziale (m?) 37,93 1.264,04
Nuove scale esterne
Pareti laterali (Np=2*2,64*1,4/2) 3,696 3,70




Parziale (m?) 3,70 123,30
Sommano (m?) 810,59 33,33 27.013,41
26 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da
A.03.03.004 | carbonatazione - ambiente con umidita moderata
.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in
M) opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 35 Mpa
Ringrosso Pilastri Il, lll e IV Elevazione
Pilastri 2-3-5-29-30-31 (Np=3*6) (Lu=1,00*0,35) 18,000 0,350 3,330 20,98
Pilastri 1-7-8-18-19-26-27-36 (Np=3*8) (Lu=0,35*1,40) 24,000 0,490 3,330 39,16
Parziale (m?) 60,14 8.403,59
Fondazione ascensore
Soletta 2,000 2,250 0,200 0,90
Parziale (m?) 0,90 125,76
Nuove scale esterne
Rampa 3,400 4,600 0,200 3,13
Pareti laterali (Np=2*2,64*1,4/2*0,2) 0,739 0,74
Soletta 3,800 5,100 0,200 3,88
Parziale (m®) 7,75 1.082,94
Sommano (m?) 68,79 139,73 9.612,28
Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO
Capitolo - ISOLAMENTO
27 Isolanti termoacustici Polistirolo espanso in lastre per
A.07.02.010 | pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e
(M) posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali,
densita Kg/m? 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno
spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto
occorre per dare I'opera finita.
Parete Controterra
Tra i Setti 29-27 8,870 2,370 21,02
Tra i Setti 31-30 6,850 2,370 16,23
Tra i Setti 1-31 11,000 2,370 26,07
Tra i Setti 30-29 6,860 2,370 16,26
Parziale (m?) 79,58 541,07
Sommano (m?) 79,58 6,80 541,07

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - IMPERMEABILIZZAZIONE




28
A.07.01.009
.001
(M)

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con
armatura in feltro di vetro piu film in polietilene antiradice.
Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato
ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata
a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici
condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di
rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di
rottura a trazione (UNI 8002): Long.60 Trasv. 45 Kg/5 cm;
- allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv.
20%; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -10°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Spessore mm 3.

impermeabilizzazione Controparete (Quantita da voce
07.02.010)

Risvolti Sui Setti

Sommano (m?)

79,580
5,000

0,600

2,400

79,58
7,20

86,78

9,41

816,70

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - RIPRISTINO

29
A.04.05.011
.001
(M)

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura
eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale
0 a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti
lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondita.
Sono compresi: I'idonea malta rispondente, se del caso,
alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in
breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature;
le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di
scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi
e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la
movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale di
risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Conteggiata a misura effettiva.

Ripristino murature per Ringrosso Pilastri Il
Elevazione (Np=2*15)

Sommano (mc)

30,000

0,200

0,300

2,700

4,86

4,86

733,60

3.565,28

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - ISOLAMENTO

30
A.07.02.005
.001
(M)

Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso
estruso con pelle, fornito e posto in opera, con
trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per
uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Densita di Kg/m? 28.
Riempimento giunto pilastro-tamponatura Piano
seminterrato (Np=2*19)

Sommano (m?)

38,000

0,300

2,700

30,78

30,78

8,70

267,91

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI

3
A.08.01.009
.001
(M)

Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio
zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una
piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono
comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la
verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e
colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Lamiere con
spessore 6/10 mm.

Sistema antiribaltamento tamponature piano
seminterrato

Pilastro 28 (Lu=0,20+0,20+0,10+0,10+0,8)

Pilastro 6 (Lu=0,7+0,7)

1,000
1,000

1,400
1,400

2,900
2,900

4,06
4,06




Pilastro 34 (Lu=0,80+0,80) 1,000 1,600 2,900 4,64
Pilastri 4-35 (Lu=0,8+0,8) 2,000 1,600 2,900 9,28
Pilastri 2-3
(Lu=0,20+0,15+0,10+0,10+0,20+0,35+0,15+0,15) 2,000 1400 2,900 8,12
Pilastri 30-29-26
(Lu=0,10+0,10+0,15+0,15+0,20+0,20+0,15+0,15) 3,000 1,200 2,900 1044
Pilastro 31
(Lu=0,10+0,10+0,20+0,15+0,25+0,15+0,20+0,15) 1,000 1,300 2,900 377
Pilastro 18 (Lu=0,75+0,20+0,20+0,15+0,15) 1,000 1,450 2,900 421
Pilastri 1-7-27-36 (Lu=0,50+0,20+0,20+0,2+0,15) 4,000 1,250 2,900 14,50
Pilastri 5-8-19 (Lu=0,70+0,20+0,20+0,15+0,15) 3,000 1,400 2,900 12,18
Parziale (m?) 75,26 4.283,76
Sommano (m?) 75,26 56,92 4.283,76
Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO
Capitolo - RIPRISTINO
32 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci
A.04.10.003 | civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con
(M) idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale. Sono compresi: I'eventuale
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento;
il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Il Elevazione:
Pilastri Esterni Larghezza media 80 cm
(Lu=0,40+0,20+0,20) 19,000 0,800 3,000 45,60
Parziale (mq) 45,60 1.44397
1l Elevazione:
Pilastri Esterni Larghezza media 80 cm
(Lu=0,40+0,40+0,40) 19,000 1,200 3,000 68,40
Parziale (mq) 68,40 2.165,95
IV Elevazione
Pilastri Esterni Larghezza media 80 cm (Lu=0,40+0,4+0,4) 19,000 1,200 3,000 68,40
Parziale (mq) 68,40 2.165,95
Sommano (mq) 182,40 31,67 5.775,87
33 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di
A.03.02.024 | 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una
.001 struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
(M) da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete
per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura I'attacco con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e
vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso
su entrambi i lati della parete
Da voce 02.03.008.001 Demolizione Tramezzature 270,960 270,96
Sommano (m?) 270,96 26,06 7.062,44
34 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di
A.03.02.024 | 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una
.003 struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
(M) da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete
per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura I'attacco con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e
vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di




pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm

Quantita da voce precedente 27,960 27,96
Sommano (m?) 27,96 3,35 93,60
35 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
A.03.01.002 | calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti
.001 di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
(M) idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00
di cemento tipo 325 per m? reso, dato in opera rifinito con
lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori
finoacm 7.
Da Voce 18.02.005 Massetto Seminterrato 46,800 46,80
Sommano (m?) 46,80 17,96 840,72
36 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
A.03.01.002 | calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti
.002 di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
(M) idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00
di cemento tipo 325 per m?3 reso, dato in opera rifinito con
lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori
oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
Da voce precedente Seminterrato 46,800 3,000 140,40
Sommano (m?) 140,40 1,69 236,99
37 Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di
A.06.04.012 | marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo
.002 ad uno o piu colori correnti, fornite e poste in opera con
M) malta di allettamento compresa, previo spolvero di
cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro.
Sono compresi: i tagli; gli sfridi; I'arrotatura; la levigatura e
lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con graniglia
fine (massimo mm 1,00) monocromatiche formato 30x30.
Quantita da voce precedente Piano Seminterrato 46,800 46,80
Quantita Da Voce 02.03.011.004 Demolizione
Pavimenti 77,440 7744
Sommano (m?) 124,24 62,28 7.737,14
38 Murature Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura
A.03.02.021 | in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm
(M) 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con
malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello
spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
19-20 Piano Seminterrato 1,000 3,950 0,250 3,000 2,96
19-20 Piano Terra 1,000 3,950 0,250 3,000 2,96
31-32 Piano Terra 1,000 2,940 0,250 3,000 2,21
Sommano (md) 8,13 184,76 1.502,11
Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO
Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI
39 RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA
A.04.08.009 | CON NASTRI E RETI IN FIBRA DI CARBONIO IN
*001 MATRICE EPOSSIDICA. Intervento di rinforzo strutturale
M) mediante nastri o reti di fibre di carbonio con resine

epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da
rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle
parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della
superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli
etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi nel prezzo:
I'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche; il livellamento della superficie mediante
stucco epossidico; la stesa del primo strato di resina
epossidica sullo strato di stucco ancora fresco;
I'applicazione dei nastri o reti di materiale composito; la
stesa di un secondo strato di resina epossidica sul
precedente strato di adesivo ancora fresco; la rimozione
delle eventuali parti eccedenti di resina. Misurato ad unita
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.001
Con nastri unidirezionali: Peso 300 gr/m?; Modulo elastico




a trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura
composito 4400 Mpa. Primo strato.

Trave 31-21 | e |l Solaio (Np=2*6)
(Lu=0,60+0,60+0,30+0,30)

Trave 12-11 | e |l Solaio (Np=2*4)
(Lu=0,60+0,60+0,30+0,30)

Trave 11-10 1 e Il Solaio (Np=2*2)
(Lu=0,60+0,60+0,30+0,30)

Rinforzo a Taglio Trave 11-10 | E Il solaio
(Lu=0,40+0,40+0,30)

Trave 21-25 | e Il Solaio (Lu=0,4+0,40+0,30)

Trave 25-26 | e Il Solaio (Lu=0,50+0,40+0,50)

Trave 12-11 Copertura (Lu=(0,3+0,4+0,4))

Trave 19-20 Copertura (Lu=(0,3+0,4+0,4))

Rinfrozo verticale Pilastro 15 IV elevazione (Lu=0,3*4)

Rinforzo verticale Pilastro 23 IV elevazione (Lu=0,3*4)

Rinforzo verticale pilastrata 14 IV elevazione
(Lu=0,3*4)
Rinforzo verticale pilastrata 21 IV elevazione
(Lu=0,3*4)
rinforzo verticale pilastrata 22 IV elevazione
(Lu=0,3*4)

Sommano (m?)

12,000
8,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000

2,000

1,800
1,800
1,800
1,100
1,100
1,400
1,100
1,100
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

0,200
0,200
0,200
1,500
1,150
1,150
0,200
0,200
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

432
2,88
144
3,30
2,53
322
0,44
0,66
1,20
0,60
1,20
0,60
0,60

22,99

202,28

4.650,48

40
A.04.08.009
*002
(M)

RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA
CON NASTRI E RETI IN FIBRA DI CARBONIO IN
MATRICE EPOSSIDICA. Intervento di rinforzo strutturale
mediante nastri o reti di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da
rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle
parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della
superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli
etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi nel prezzo:
I'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche; il livellamento della superficie mediante
stucco epossidico; la stesa del primo strato di resina
epossidica sullo strato di stucco ancora fresco;
I'applicazione dei nastri o reti di materiale composito; la
stesa di un secondo strato di resina epossidica sul
precedente strato di adesivo ancora fresco; la rimozione
delle eventuali parti eccedenti di resina. Misurato ad unita
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.001
Con nastri unidirezionali: Peso 300 gr/m?; Modulo elastico
a trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura
composito 4400 Mpa. Strati Successivi

Rinforzo a Taglio Trave 11-10 Il Solaio
(Lu=0,40+0,40+0,30)

Rinforzo orizzontale Pilastro 32 Il Elevazione
(Lu=0,30*4)

Rinforzo orizzontale Pilastro 15 IV elevazione
(Lu=0,3*4)

Rinforzo orizzontale Pilastro 20 IV elevazione
(Lu=0,3*4)

Rinforzo verticale+orizzontale Pilastro 23 IV
elevazione (Lu=0,3*4)

Rinforzo verticale+orizzontale Pilastrata 14 IV
elevazione (Lu=0,3*4)

Rinforzo orizzontale pilastrata 21 IV elevazione
(Lu=0,3*4)

Pilastrata orizzontale pilastrata 22 IV elevazione
(Lu=0,3*4)

Sommano (mq)

1,000
2,000
2,000
3,000
2,000
4,000

1,100
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

1,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

1,65
1,20
1,20
1,80
1,20
2,40
0,60
0,60

10,65

151,57

1.614,20

LY
A.04.08.009
*003
(M)

RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA
CON NASTRI E RETI IN FIBRA DI CARBONIO IN
MATRICE EPOSSIDICA. Intervento di rinforzo strutturale
mediante nastri o reti di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da
rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle
parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della
superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli
etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi nel prezzo:
I'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche; il livellamento della superficie mediante
stucco epossidico; la stesa del primo strato di resina
epossidica sullo strato di stucco ancora fresco;
I'applicazione dei nastri o reti di materiale composito; la
stesa di un secondo strato di resina epossidica sul
precedente strato di adesivo ancora fresco; la rimozione
delle eventuali parti eccedenti di resina. Misurato ad unita
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.003
Con nastri quadridirezionali: Peso 380 gr/m?; Modulo




elastico a trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura
composito 4800 Mpa.

Rinforzo Nodi | e Il Solaio

Pilastri 15-14-22-21 (Np=2(4"3))

Parziale (mq)

Rinforzo Nodi Copertura

Pilastri 15-22-23 (Np=3+2+2)

Pilastro 15 (Np=2*2) (Lu=0,3+0,3+0,3)
Pilastro 14 (Np=2*3) (Lu=0,3+0,3+0,3)
Pilastro 21 (Np=2*5) (Lu=0,30+0,3+0,3)
Pilastro 22 (Np=2*2)

Parziale (mq)

Sommano (mq)

24,000

7,000
4,000
6,000
10,000
4,000

0,400

0,400
0,900
0,900
0,900
0,500

0,900

0,500

0,400
0,660
0,400
0,300

8,64

8,64

140
144
3,56
3,60
0,60

10,60

19,24

275,77

2.382,66

2.92317

5.305,83

42
A.04.08.010
*003
(M)

RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA
CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO E
MATRICE EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un
sistema di rinforzo flessionale FRP, (placcaggio con
lamine di carbonio) per 'adeguamento o il miglioramento
sismico di elementi in calcestruzzo e muratura con
I'applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di
carbonio a medio modulo e adesivo epossidico.
Caratteristiche dell’adesivo epossidico: Resistenza
meccanica a compressione: 67 N/mmz2; Adesione al
calcestruzzo: superiore a 4 Mpa; Modulo elastico a 28
giorni: 11.000 Mpa. Caratteristiche della lamina: Tensione
di rottura a trazione: superiore a 2.200 Mpa;
Allungamento a rottura: 1.3%;; Densita: 1.6 g/cm3. |l
sistema verra posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie: 1) Preparazione del supporto (da
computarsi a parte) tagliare la lamina in carbonio della
lunghezza opportuna rispetto al rinforzo da eseguire,
mediante utilizzo di un flessibile; 2) Pulizia delle facce
della lamella; 3) Applicazione con spatola dell’adesivo
epossidico bicomponente anche su una faccia della
lamella; 4) Inserimento all'intradosso della trave o del
solaio della lamina in carbonio precedentemente tagliata;
5) Puntellatura temporanea per garantire un efficace
adesione della lamella al supporto.003 Per lamella di
carbonio di larghezza di 15 cm. Modulo elastico a
trazione: 170 Gpa.

Trave 31-32 | ell Solaio (Np=2*(2*2))

Trave 32-21 | E Il Solaio (Np=2*(2*2))

Trave 12-11 | E Il Solaio (Np=2*(2*2)) (Lu=2*1,95)
Trave 11-10 | Solaio (Np=(2*2))

Trave 12-11 Copertura

Trave 19-20 Copertura

Pilastrata 20 IV elevazione (Np=4*2)

Pilastrata 32 IV elevazione (Np=4*2)

Sommano (m)

8,000
8,000
8,000
4,000
2,000
2,000
8,000
8,000

2,940
1,200
3,900
1,500
1,950
2,550
0,500
0,500

23,52
9,60
31,20
6,00
3,90
5,10
4,00
4,00

87,32

146,50

12.791,95

43
A.04.08.010
*.005
(M)

RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA
CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO E
MATRICE EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un
sistema di rinforzo flessionale FRP, (placcaggio con
lamine di carbonio) per 'adeguamento o il miglioramento
sismico di elementi in calcestruzzo e muratura con
I'applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di
carbonio a medio modulo e adesivo epossidico.
Caratteristiche dell’adesivo epossidico: Resistenza
meccanica a compressione: 67 N/mm?; Adesione al
calcestruzzo: superiore a 4 Mpa; Modulo elastico a 28
giorni: 11.000 Mpa. Caratteristiche della lamina: Tensione
di rottura a trazione: superiore a 2.200 Mpa;
Allungamento a rottura: 1.3%;; Densita: 1.6 g/cm3. |l
sistema verra posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie: 1) Preparazione del supporto (da
computarsi a parte) tagliare la lamina in carbonio della
lunghezza opportuna rispetto al rinforzo da eseguire,




mediante utilizzo di un flessibile; 2) Pulizia delle facce
della lamella; 3) Applicazione con spatola dell’adesivo
epossidico bicomponente anche su una faccia della
lamella; 4) Inserimento all'intradosso della trave o del
solaio della lamina in carbonio precedentemente tagliata;
5) Puntellatura temporanea per garantire un efficace
adesione della lamella al supporto.005 Per lamella di
carbonio di larghezza di 10 cm. Modulo elastico a
trazione: 250 Gpa.

Trave 11-10 Il Solaio (Np=(3*3)+(3*3))

Sommano (m)

18,000

1,500

27,00

27,00

189,44

5.114,86

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - RIPRISTINO

44
A.03.01.001
.001
(M)

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e
cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento 325 per
m?3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori fino a
cm7.

Ripristino dei massetti impianti (Quantita da voce
02.03.011.004 Demolizione Pavimenti

Sommano (m?)

77,440

77 44

1744

13,28

1.028,20

45
A.12.01.004
.001
(M)

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con
idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a
calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno
strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data
a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

da voce 02.03.002.002

da voce 02.03.008.001

da voce 02.03.010

Ringrosso pilastri eterni

Ringrosso pilastro interni 16-11-24-25-34 (Lu=0,4*4)
Ringrosso pilastro 9-10 (Lu=0,4+0,4+1,61+1,61)
Ringrosso pilastro 12-13 (Lu=0,4+0,4+1,71+1,71)

Sommano (m?)

127,000
270,960
56,160
14,000
5,000

0,400
1,600
4,020
4,220

9,990
9,990
9,990
9,990

127,00
270,96
56,16
55,94
79,92
40,16
42,16

672,30

6,73

4.526,61

46
A.06.01.007
.001
(M)

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e
ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie
poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima,
lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Eseguito
all'interno.

Parete 19-20 Seminterrato
Parete 19-20 Piano Terra

Parete 31-32 Piano Terra

Sommano (m?)

2,000
2,000
1,000

3,950
3,950
2,940

3,000
3,000
3,000

23,70
23,70
8,82

56,22

23,35

1.312,66

47
A.06.01.007
.002
(M)

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e
ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie
poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima,
lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E'




compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Eseguito
all'esterno.

Parete 31-32 Piano Terra 1,000 2,940 3,000 8,82
Sommano (m?) 8,82 25,99 229,22
48 Compenso per la lavorazione delle faccia-vista, delle
A.18.05.005 | murature di mattoni pieni a faccia-vista. Sono compresi:
.001 l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con
(M) malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con mattoni a faccia-vista lisci
Quantita da voce 03.02.034 (ripristino Tamponature) 104,910 104,91
Sommano (m?) 104,91 39,85 4.180,79
Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO
Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI
49
A.03.03.019 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a
-003 consistenza autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti
(M) con diametro massimo fino a mm 20.
da voce 03.03.003.002
nuova trave 5-25 | e |l solaio 2,240 2,24
nuova trave 14-13 | e |l solaio 1,620 1,62
nuova trave 19-21 1 e |l solaio 2,650 2,65
nuova trave 23-30 l e Il 1,540 1,54
ringrosso pilastri 9-10 I, 11 I, IV elevazione (Np=0,97*4) 3,880 3,88
ringrosso pilastri 12-13 LIL 111, IV elevazione (Np=(1,04*4)) 4,160 4,16
Parziale (m®) 16,09 765,02
da voce NP10
Nuove travi Copertura 6,860 6,86
Parziale (m?) 6,86 326,17
Sommano (m?) 22,95 47,55 1.091,18
50
A.03.03.019
.004 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
M) mediante pompa autocarrata.
da voce 03.03.001.002 (magrone) 19,390 19,39
da voce 03.03.001.005 (soletta rampa disabili) 8,000 8,00
da voce 03.03.003.002 (clacestruzzo XC2) 112,620 112,62
da voce 03.03.004.001 (calcestruzzo XC3 ) 60,140 60,14
Sommano (m?) 200,15 15,67 3.136,88
Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO
Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
51
NP 07 Smontaggio e successivo rimontaggio del vano
() ascensore e del relativo corpo macchine, ricadente sul
prospetto Nord- Ovest
1,000 1,00




Sommano (corpo)

1,00

4.487,14

4.487,14

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - IMPIANTI

52
NP 10
©

Smontaggio e successivo rimontaggio degli impianti
presenti nel cavedio, compresa la realizzazione di
eventuali tracce e tutta la minuteria necessaria. Sono
esclusi le eventuali forniture e posa in opera di nuove
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
ripristinare l'impianto perfettamente funzionante.

Impianto esistente nel cavedio

Sommano (corpo)

1,000

1,00

1,00

1.909,23

1.909,23

Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Capitolo - IMPIANTO ELETTRICO

53
A.15.08.017
.005
(M)

Plafoniera di emergenza con grado di protezione 1P40.
Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40
fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente;
l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di
funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. 1x11W (solo
emergenza).

AULE PIANO SEMINTERRATO
AULE PIANO TERRA
AULE PIANO PRIMO

Sommano (cad)

8,000
8,000

8,00
8,00

16,00

105,82

1.693,18

54
A.15.08.017
.006
(M)

Plafoniera di emergenza con grado di protezione 1P40.
Plafoniera di emergenza con grado di protezione 1P40
fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente;
I'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di
funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. 1x18W (solo
emergenza).

CORRIDOI PIANO SEMINTERRATO
CORRIDOI PIANO TERRA
CORRIDOI PIANO PRIMO
ESTERNO PIANO SEMINTERRATO
ESTERNO PIANO TERRA
ESTERNO PIANO PRIMO

Sommano (cad)

8,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000

8,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00

24,00

119,55

2.869,28

Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Capitolo - IMPIANTO ANTINCENDIO

55
NP 09
(M)

Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco
A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per
classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo
la normativa vigente, completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed
ogni altro accessorio necessario all'installazione e
funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Estintore Kg 6 classe 21A - 89BC.

PIANO SEMINTERRATO
PIANO TERRA
PIANO PRIMO

5,000
3,000
3,000

5,00
3,00
3,00




Sommano (cad)

11,00

72,34

795,71

56
A.16.02.001
.004
(M)

Porta antincendio ad un battente in misure standard,
costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio
munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con
doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la
guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di
richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura
standard con mano di vernice epossidica; le opere
murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa
dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del
foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x
H = 1300 x 2150.

PIANO SEMINTERRRATO

Sommano (cad)

1,000

1,00

1,00

502,94

502,94

57
A.18.01.01
(M)

Controparete/setto resistente al fuoco. Fornitura e posa in
opera di controparete con struttura su laterizio forato sp.
80 mm con intonaco sul lato non esposto al fuoco con
classe di resistenza al fuoco El 120 costituita da una
lastra, composta da ossido di magnesio, silicati, perlite,
vermiculite, fibre di legno mineralizzate, rivestita su ambo
i lati con uno strato di fibra di vetro, omologata in classe
A1 di reazione al fuoco. Le lastre verranno installate sul
lato esposto al fuoco con posa orizzontale per mezzo di
viti autofilettanti in acciaio con trattamento anticorrosionel
montanti, a loro volta saranno fissati tramite viti in acciaio,
a staffe regolabili in acciaio zincato sp.1,0 mm poste ad
interasse di circa 1000 mm. Queste ultime, cosi come le
guide perimetrali, saranno fissate al paramento murario,
al pavimento ed al soffitto mediante tasselli ad
espansione in acciaio. Le stuccature dei giunti e la
rasatura superficiale saranno eseguite con stucco/rasante
resistente al fuoco.

PIANO SEMINTERRATO
SETTO PASSERELLA scala esterna PIENA ALTEZZA

Sommano (mq)

30,000
40,000

30,00
40,00

70,00

48,38

3386,31

Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

58
A.02.03.008
.001
(M)

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,
qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa.
| tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una
testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere
qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: I'onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

PIANO PRIMO, TRA AULE E CORRIDOIO

Sommano (m?)

39,000

39,00

39,00

9,71

378,80

Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Capitolo - TRAMEZZATURE INTERNE

59
A.03.02.024
.001
(M)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di
12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete
per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura I'attacco con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e
vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso
su entrambi i lati della parete




PIANO PRIMO TRA AULE E CORRIDOIO

Sommano (m?)

39,000

39,00

39,00

26,06

1.016,52

Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Capitolo - INFISSI

60
A.02.04.008
(M)

Rimozioni Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la
cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

Sommano (m?)

6,000
2,000
2,000

6,00
2,00
2,00

10,00

22,06

220,57

61
NP 12
(M)

Fornitura e posa di finestre REI 60, compreso di ogni
opera accessoria e certificati

PIANO SEMINTERRATO
PIANO TERRA
PIANO PRIMO

Sommano (mq)

3,800
3,000
3,000

3,80
3,00
3,00

9,80

948,15

9.291,86

Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

62
A.02.03.002
.001
(M)

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.

PIANO SEMINTERRATO per uscita di emerganza

Sommano (m?)

4,000

4,00

4,00

53,37

213,50

Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Capitolo - INFISSI

63
£.09.03.002
(M)

Infissi in alluminio Infisso di porte in alluminio. Infisso di
porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm
50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti
in vista satinate e con superficie totale della lega leggera
ossidata anodicamente a 15 micron, ad ante normali
comprese le eventuali parti fisse o semifisse, il
sopraporta, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i
fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in
alluminio; le maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi; il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da
mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per




dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

PIANO SEMINTERRATO nuova uscita di emergenza

Sommano (m?)

2,000

2,000

4,00

4,00

250,86

1.003,43

64
A.09.05.009
.007
(M)

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due
o piu strati di vetro float trasparenti usando lastre float
chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non
deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori
del vetro normale; presentare una resistenza al calore
pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro
kgxm? 2,5; una resistenza alla flessione e trazione
(secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm? (circa Kg/cm?
300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere
all'azione di acidi escluso I'acido cloridrico. Fornito e
posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi
delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la
sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima
m2 0,30. Vetro Stratificato Blindato (tre lastre) spessore
mm 26/27.

PIANO SEMINTERRATO nuova uscita di emergenza
Finestre REI 60

PIANO SEMINTERRATO
PIANO TERRA
PIANO PRIMO

Parziale (m?)

Sommano (m?)

2,000

3,800
3,000
3,000

2,000

4,00

3,80
3,00
3,00

9,80

13,80

214,91

2.106,12

2.965,75

65
A.16.02.007
.003
(M)

Accessori per porte antincendio da conteggiare come
sovrapprezzo per ciascun battente su cui € installato
l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le
eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.

PIANO SEMINTERRATO nuova uscita di emergenza,
un battente= un modulo

Sommano (cad)

3,000

3,00

3,00

203,20

609,59

Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Capitolo - VERIFICHE

66
NP 13

Verifica impianto di terra

misurazione resistenze di terra e verifiche dispersioni

Sommano (corpo)

1,000

1,00

1,00

377,21

377,21

67
NP 14
©

Verifica corretto funzionamento del sistema
disalimentazione elettrica dell'edificio dal pulsante di
emergenza esterno

Pulsante di sgancio esterno e bobina sgancio quadro
elettrico.

Sommano (corpo)

1,000

1,00

1,00

141,45

141,45

Supercapitolo - RIPRISTINO CALCESTRUZZO
AMMALORATO

Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

68
A.04.04.002

(M)

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato

da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo
di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di
elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al




raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di
buona solidita ed omogeneita e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono
compresi: 'accantonamento dei materiali di risulta
nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.002 Eseguito a mano.
Per ripristino calcestruzzo ammalorato (quantita
stimata)

Sommano (mq)

30,000

30,00

30,00

58,82

1.764,73

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - RIPRISTINO RAMPA DISABILI

69
NP 11
©)

Fornitura e posa in opera di rampa per disabili in acciaio
zincato a caldo, compresi i bulloni, i fazzoletti di
collegamento, le saldature, pavimentazione antiscivolo ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita

Rampa Disabili

Sommano (corpo)

1,000

1,00

1,00

9.810,42

9.810,42

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI

70
NP 02
(M)

Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione
volumetrica monolitica, con aumento di sezione e
armatura integrativa, e contestuale trattamento dei ferri di
armatura, in strutture in c.a. e c.a.p., mediante getto entro
cassero, previa adeguata preparazione dei supporti ed
eventuale armatura integrativa da contabilizzare a parte e
bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta minerale
certificata, eco-compatibile, colabile, a presa normale, a
base di Geolegante® a reazione cristallina, a bassissimo
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre
organiche, specifica per la passivazione, il ripristino e il
consolidamento monolitico a durabilita garantita di
strutture in calcestruzzo e I'ancoraggio di elementi
metallici, GreenBuilding Rating® Eco 5, provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle
barre di armatura, dalla EN 1504- 3, Classe R4
(stagionatura CC e PCC), per la ricostruzione volumetrica
e il consolidamento e dalla EN 1504-6 per 'ancoraggio —
tipo GEOLITE® MAGMA di Kerakoll Spa — caratteristiche
tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg
> 70 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione
a 28 gg >9 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg
> 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg = 24 GPa
(EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295),
resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio con
spostamento < 0,6 mm (EN 1881). Per spessori di
ringrosso importanti, prevedere eventuale
confezionamento con il 30 % in peso di ghiaietto lavato e
selezionato in curva granulometrica 6 — 10 mm e
conforme alla EN 12620 — tipo KERABUILD GHIAIA di
Kerakoll Spa. L'intervento si svolgera nelle seguenti fasi:
a) preparazione del substrato, irruvidimento del
calcestruzzo; b) inserimento di eventuale armatura
integrativa e bagnatura a rifiuto del supporto; c)
applicazione di geomalta colabile minerale per la
ricostruzione volumetrica; d) protezione e decorazione
finale. Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito,
esclusa I'armatura metallica, le casseformi, e I'eventuale
bonifica del supporto. Il prezzo € a metro quadro di
ringrosso realizzato, considerando uno spessore medio di
4 cm per metro quadro.

Ringrosso Pilastri | Elevazione

Pilastro 34 (Np=1/4*7) (Lu=0,4+0,4+0,5+0,5)
Pilastro 16-24-11 (Np=3*1/4*7) (Lu=4*0,4)
Pilastro 25 (Np=1/4*7) (Lu=0,5+0,5+0,6+0,6)

1,750
5,250
1,750

1,800
1,600
2,200

1,400
1,400
1,400

44
1176
5,39




Parziale (mq)

Ringrosso Pilastri Il Elevazione

Pilastro 34 (Np=1/4*7) (Lu=0,5+0,5+0,4+0,4)
Pilastro 16-24-11 (Np=3*1/4*7) (Lu=0,4*4)
Pilastro 25 (Np=1/4*7) (Lu=0,5+0,5+0,6+0,6)

Parziale (mq)

Ringrosso Pilastri lll Elevazione

Pilastro16-24-11 (Np=3*1/4*7) (Lu=0,4*4)
Pilastro 25 (Np=1/4*7) (Lu=4*0,5)
Pilastro 34 (Np=1/4*7) (Lu=0,4*4)

Parziale (mq)

Ringrosso Pilastri IV Elevazione

Pilastrata 16-24-11 (Np=3*1/4*7) (Lu=4*0,4)
Pilastrata 25 (Np=1/4*7) (Lu=0,4+0,4+0,5+0,5)
Pilastro 34 (Np=1/4*7) (Lu=0,4*4)

Parziale (mq)

Sommano (mq)

1,750
5,250
1,750

5,250
1,750
1,750

5,250
1,750
1,750

1,800
1,600
2,200

1,600
2,000
1,600

1,600
1,800
1,600

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

21,56

945
25,20
11,55

46,20

25,20
10,50
8,40

44,10

25,20
9,45
8,40

43,05

154,91

106,68

2.300,06

4.928,69

4.704,66

4.592,64

16.526,05

7
NP 01
(M)

Riprofilatura mediante ripristino monolitico del copriferro
in sezioni danneggiate o degradate e contestuale
trattamento dei ferri di armatura e rasatura delle superfici
di strutture in c.a. e c.a.p., con applicazione a cazzuola o
a spruzzo, previa adeguata preparazione dei supporti da
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto, di geomalta
minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa
normale, a base di Geolegante® e zirconia a reazione
cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per
la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione
monolitica a durabilita garantita di strutture in
calcestruzzo, GreenBuilding Rating® Eco 3, provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle
barre di armatura, dalla EN 1504- 3, Classe R4
(stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica
e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle
superfici — tipo GEOLITE® di Kerakoll Spa —
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione
della barra metallica (EN 15183), resistenza a
compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza
a trazione per flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo
elastico E a 28 gg = 20 GPa (EN 13412), resistente alla
carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN
12617-1), resistenza all'abrasione con perdita di peso del
provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). L’intervento si
svolgera nelle seguenti fasi: a) preparazione del
substrato, irruvidimento del calcestruzzo; b) inserimento
di eventuale armatura integrativa e bagnatura a rifiuto del
supporto; c) applicazione di geomalta tixotropica minerale
per riprofilare e ripristinare il copriferro; d) protezione e
decorazione finale. Compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito, esclusa I'eventuale armatura metallica, le
casseformi e la decorazione finale.ll prezzo e espresso a
metro quadro di sezione ricostruita, considerando uno
spessore medio di 10 mm.

Ringrosso Pilastri | Elevazione

Pilastro 1-36-27-7 (Np=4*4) (Lu=0,35+0,35)
Pilastro 5-8-19 (Np=3*4) (Lu=0,30+0,30)
Pilastro 26-29-30-31 (Np=4*4) (Lu=0,40+0,40)
Pilastro 18 (Np=1*4) (Lu=0,30+0,30)

Pilastro 2-3 (Np=2*4) (Lu=0,50+0,50)

16,000
12,000
16,000
4,000
8,000

0,700
0,600
0,800
0,600
1,000

1,400
1,400
1,400
1,400
1,400

15,68
10,08
17,92

3,36
11,20




Parziale (mq) 58,24 2.274,80
Ringrosso Pilastri |l Elevazione
Pilastro 1-36-27-7 (Np=4*4) (Lu=0,35+0,35+0,35) 16,000 1,050 3,000 50,40
Pilastro 5-8-19 (Np=3*4) (Lu=0,35+0,35+0,35) 12,000 1,050 3,000 37,80
Pilastro 26-29-30-18 (Np=4*4) 16,000 0,400 3,000 19,20
Pilastro 31 (Lu=0,43+0,43+0,45) 1,310 3,000 3,93
Pilastro 2-3 (Lu=0,55+0,55+0,55) 2,000 1,650 3,000 9,90
Parziale (mq) 121,23 473513
Ringrosso Pilastri lll Elevazione
Pilastro 5-8-19-18-29-30-1-36-7-27 (Np=10*4)
(Lu=0,354+0,35+0,35) 40,000 1,050 3,000 126,00
Pilastro 26 (Np=4) 4,000 0,400 3,000 4,80
Pilastro 31 (Np=4) 4,000 0,450 3,000 540
Pilastro 2-3 (Np=2*4) (Lu=0,43+0,43+0,45) 8,000 1,310 3,000 31,44
Parziale (mq) 167,64 6.547,86
Ringrosso Pilastri IV Elevazione
Pilastrate 1-2-3-5-7-8-18-19-27-29-30-31-36 (Np=13*4)
(Lu=(0,35+0,35+0,35)) 52,000 1,050 3,000 163,80
Pilastrata 26 (Np=4) 4,000 0,350 3,000 420
Parziale (mq) 168,00 6.561,92
Sommano (mq) 515,11 39,06 20.119,71
Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO
Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
72 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
A.18.02.003 | qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le
.001 puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
(M) relative protezioni di stuoie, e/o di lamiere, e/o di reti;
I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; I'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare I'incolumita degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura
della viabilita circostante all'opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli
eventuali materiali metallici con l'ausilio di famma
ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione
dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione
dei lavori in argomento; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricita,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa
delle demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico
Rampa di scale (Lu=2,5+0,7) 3,200 4,600 0,200 2,94
Cordoli scale (Np=0,7*0,7*4,6+0,4*0,7*3,9) 3,346 3,35
Sommano (m?) 6,29 91,62 576,30
Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO
Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI
73 Trattamenti protettivi di strutture in acciaio Mano di fondo
A.11.02.008 | di zinco inorganico. Mano di fondo di zinco inorganico,

spessore 40/50 micron.




rinforzo travi perimetrali da voce 11.01.001.003

(Np=(3464,99+1967,85)/1000) 5433 543
Sommano (1000kg) 543 161,11 874,84
74 Trattamenti protettivi di strutture in acciaio Mano
A.11.02.009 | jyiormedia di epossivinilico. Mano intermedia di
M) epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere,
spessore 30/40 micron.
rinforzo travi perimetrali da voce 11.01.001.003 5433 543
(Np=(3464,99+1967,85)/1000) ’ ’
Sommano (1000kg) 543 132,68 720,45
75 Trattamenti protettivi di strutture in acciaio Seconda
A.11.02.010 | mano a finire di epossivinilico o poliuretanico. Seconda
(M) mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da
realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni
ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle
superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron.
rinforzo travi perimetrali da voce 11.01.001.003 5433 543
(Np=(3464,99+1967,85)/1000) ’ ’
Sommano (1000kg) 543 132,68 720,45
76 Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo, cemento
NP 04 armato, metallo e pietra naturale, mediante incollaggio di
(M) resina epossidica bicomponente tissotropica di bassa
viscosita a presa lenta (tipo Adesilex PG4 della MAPEI
S.p.A.). Sono compresi la pulizia superficale e la
preparazione del fondo di applicazione.
rinforzo tavi interne di copertura (piatti 110x5)
trave 15-14 2,000 3,860 0,110 0,85
trave 19-20 4,000 5,540 0,110 2,44
trave 21-22 2,000 3,860 0,110 0,85
trave 23-24 2,000 3,840 0,110 0,84
trave 16-2 2,000 6,200 0,110 1,36
Parziale (mq) 6,34 479,25
rinforzo travi perimetrali (piatti 110x10)
(prospetto sud-ovest e nord-est) (Np=2*2*3) (Lu=34,47) 12,0001 34,470 0,110 45,50
(prospetto sud-est e nord-ovest) (Np=2*2*3) (Lu=19,68) 12,000 19,680 0,110 25,98
Parziale (mq) 7148 5.403,24
Sommano (mq) 77,82 75,59 5.882,48
17 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e
A.03.03.020 | delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
.003 netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
(M) montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori
vari, impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di
scale e per particolari forme geometriche anche
curvilinee.
Nuove scale esterne
Rampa 3,400 4,600 15,64
Parziale (m?) 15,64 648,20
Sommano (m?) 15,64 41,44 648,20

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO




Capitolo - RIPRISTINO RAMPA DISABILI

78
NP 06
(M)

Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini.
Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e
nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per pedate ed
alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino
acm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio,anche esterni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte

Rampa (La=0,18+0,33)

Sommano (mq)

9,000

4,200

0,510

19,28

19,28

89,70

1.729,38

Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Capitolo - CONTROSOFFITTI

79
NP 03
(M)

Protezione antincendio di solai in latero cemento
intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da
amianto, omologate in Euroclasse A1, con densita 875
kg/m?2 e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso
del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di
larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli
metallici ad espansione, spessore lastre 12 mm per
resistenza al fuoco REI 180, compresa stuccatura dei
giunti

Protezione controventi metallici copertura

Protezione rinforzi travi interne copertura
(Lu=3,86+4,54+3,86+3,84+6,2)

Sommano (mq)

508,000
2,000

22,300

508,00
44,60

552,60

39,92

22.058,24

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI

80
A.11.01.005
.002
(M)

Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie.
Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci,
membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e
orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i
pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in
conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le
piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange;
la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Con profilati
acaldo (LCTU).

rinforzo tavi interne di copertura (piatti 110x5)

trave 15-14
trave 19-20
trave 21-22
trave 23-24
trave 16-2

Parziale (kg)

rinforzo travi perimetrali (piatti 110x10)

(prospetto sud-ovest e nord-est) (Np=2*2*3) (Lu=34,47)
(prospetto sud-est e nord-ovest) (Np=2*2*3) (Lu=19,68)

Parziale (kg)

Placcaggi metallici nodi

Nodi in Copertura

2,000
4,000
2,000
2,000
2,000

12,000
12,000

4,000

3,860
5,540
3,860
3,840
6,200

34,470
19,680

4,320
4,320
4,320
4,320
4,320

8,640
8,640

10,370

33,35
95,73
33,35
33,18
53,57

249,18

3.573,85
2.040,42

5.614,27

41,48

681,43

15.353,34




Nodi I-1l solaio (Np=2*5)

Parziale (kg)

Irrigidimento solaio di copertura

Piatti di controvento 120x10

Parziale (kg)

Sommano (kg)

10,000

322,870

10,370

9,420

103,70

145,18

3.041,44

3.041,44

9.050,07

2,73

397,02

8.317,43

24.749,23

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

81
NP 08
(M)

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche,
elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione
di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e
demolizioni controllate: strutture in laterizio: Taglio di
superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli,
aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate:
strutture in laterizio: profondita di taglio 200 + 300 mm

Su pareti perimetrali piano seminterrato considerando
una altezza media dei tagli pari a 2,90 m

Sommano (m)

8,000

2,900

23,20

23,20

107,63

249711

Supercapitolo - RIPRISTINO CALCESTRUZZO
AMMALORATO

Capitolo - RIPRISTINO

82
NP 01
(M)

Riprofilatura mediante ripristino monolitico del copriferro
in sezioni danneggiate o degradate e contestuale
trattamento dei ferri di armatura e rasatura delle superfici
di strutture in c.a. e c.a.p., con applicazione a cazzuola o
a spruzzo, previa adeguata preparazione dei supporti da
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto, di geomalta
minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa
normale, a base di Geolegante® e zirconia a reazione
cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per
la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione
monolitica a durabilita garantita di strutture in
calcestruzzo, GreenBuilding Rating® Eco 3, provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle
barre di armatura, dalla EN 1504- 3, Classe R4
(stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica
e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle
superfici — tipo GEOLITE® di Kerakoll Spa —
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione
della barra metallica (EN 15183), resistenza a
compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza
a trazione per flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo
elastico E a 28 gg = 20 GPa (EN 13412), resistente alla
carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN
12617-1), resistenza all'abrasione con perdita di peso del
provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). L’intervento si
svolgera nelle seguenti fasi: a) preparazione del
substrato, irruvidimento del calcestruzzo; b) inserimento
di eventuale armatura integrativa e bagnatura a rifiuto del
supporto; c) applicazione di geomalta tixotropica minerale
per riprofilare e ripristinare il copriferro; d) protezione e
decorazione finale. Compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito, esclusa I'eventuale armatura metallica, le
casseformi e la decorazione finale.ll prezzo e espresso a
metro quadro di sezione ricostruita, considerando uno
spessore medio di 10 mm.

Per ripristino calcestruzzo ammalorato (quantita
stimata per uno spessore di 3 cm) (Np=3*30)

Sommano (mq)

90,000

90,00

90,00

39,06

3.515,32

Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO




Capitolo - RIPRISTINO

83 Murature Muratura a cassa vuota con muratura esterna
A.03.02.034 | in mattoni ad una testa ed interna in forati (12-13).
(M) Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in

mattoni pieni o semipieni ad una testa e parete interna di
mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e
malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono
compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i
collegamenti trasversali; I'incassatura superiore; la
formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della
parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita.
Ripristino Tamponature per ringrosso pilastri Il
elevazione (Lu=0,35+0,35) 15,000 0,700 3,330 34,97
Ripristino Tamponature per ringrosso pilastri lll
elevazione (Lu=0,35+0,35) 15,000 0,700 3,330 34,97
Ripristino Tamponature per ringrosso pilastri IV
elevazione (Lu=0,35+0,35) 15,000 0,700 3,330 34,97
Sommano (m?) 104,91 120,59 12.651,19
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo 497.921,93

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni

486.545,33
€

Totale Sicurezza Ordinaria 11.376,60 €
Totale Sicurezza Speciale 0,00 €
Totale Sicurezza 11'376’62
Totale progetto 497'921’92
QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
CONTROSOFFITTI
22.058,24 €
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
- 592,30 €
IMPIANTO ANTINCENDIO
- 4.684,96 €
IMPIANTO ELETTRICO
- 4.562,46 €
INFISSI
- 14.091,20 €
TRAMEZZATURE INTERNE
- 1.016,52 €
VERIFICHE
--- 518,66 €
Totale Capitolo ADEGUAMENTO ANTINCENDIO € 47'524'32
MIGLIORAMENTO SISMICO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
--- 57.849,68 €
IMPERMEABILIZZAZIONE
- 816,70 €

IMPIANTI




INTERVENTI STRUTTURALI

ISOLAMENTO

RIPRISTINO

RIPRISTINO RAMPA DISABILI

SCAVI E MOVIMENTO TERRA

Totale Capitolo MIGLIORAMENTO SISMICO €

RIPRISTINO CALCESTRUZZO AMMALORATO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIPRISTINO

Totale Capitolo RIPRISTINO CALCESTRUZZO AMMALORATO €

1.909,23 €

298.325,88 €

808,98 €

50.742,82 €

11.539,80 €

23.124,45 €

445.117,54
€

1.764,73 €

3.515,32 €

5.280,05 €
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