


**STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE  
GEMMA PERCHI. 2° STRALCIO: CONSOLIDAMENTO  
FONDAZIONI**

*Progetto definitivo/esecutivo*

**Soluzione tecnica/offerta ditta NOVATEK**

*marzo 2019*

### 3) PLANIMETRIA SCHEMATICA E COSTO DELL'INTERVENTO



N. 35 PALI IN POLIMERI ESPANDENTI RINFORZATI CON BARRA IN ACCIAIO

**13 plinti di fondazione con realizzazione in opera di 35 pali in polimeri espandenti KERASTABLE® rinforzati con barre d'acciaio (Brevetto Europeo n. 2209948) .**

**Costo complessivo netto dell'intervento**

**€uro 28.100 + IVA**

I prezzi comprendono l'impianto del cantiere attrezzato, il nolo delle attrezzature, la manodopera per l'esecuzione dell'intervento e la fornitura dei polimeri espandenti e delle barre in acciaio nella quantità necessaria per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

Se ritenuto necessario sarà facoltà del committente ampliare in corso d'opera le zone da trattare, in tal caso verrà addebitato un costo aggiuntivo proporzionale al costo complessivo dell'intervento base.

#### 4) ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE E OPERE POST-INTERVENTO

E' necessario che le zone di intervento siano **accessibili e libere** al fine di permettere ai nostri tecnici di eseguire le perforazioni.

**Sarà Vs. cura provvedere a segnalare la presenza di pozzetti, tubazioni, canalizzazioni in genere presenti nel sottofondo e permettere il libero accesso all'edificio da parte del nostro personale.**

E' importante inoltre che il committente od un suo rappresentante sia sempre presente sul posto per l'intera durata dell'intervento.

**Al termine delle operazioni di consolidamento è necessario attendere un periodo di almeno dodici mesi e, in ogni caso, la fine della prima stagione secca successiva prima di procedere alla chiusura delle crepe o all'esecuzione di altre opere di restauro.**

**Tale periodo di attesa consentirà alla struttura di adeguarsi al nuovo assetto ottenuto con il consolidamento fondale, nel corso del quale si potranno verificare micro assestamenti che rientrano nella normalità dell'opera.**

**Ricordiamo inoltre che la chiusura delle crepe deve avvenire con tecnologia adeguata.**

#### 5) PAGAMENTI

**Da concordare**