PertinenzeStradali2015

Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 Jesi (AN)

Lavori di: Manutenzione straordinaria pertinenze stradali - annualita 2015

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: 11 otto - segnaletica orizzontale

Descrizione:
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PertinenzeStradali2015
Capitolo: <indefinito>

Computo 11otto - segnaletica orizzontale

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
19.15.001 Strisce  longitudinali o tra sversali in vernice
premiscelata. Segnaletica orizzontale d i nuovo
impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
o trasversali rette o curve, in strisce semplici o
affiancate continue o discontinue, eseguita co  n vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore,
nella quantita non inferiore a 1,00 kg/ m2 compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, fornitur e materiale,
tracciamento, compresa altresi la pulizia dell e zone di
impianto e linstallazione ed il mantenim ento della
segnaletica di cantiere regolamentare.
1/19.15.001 001 | Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
3*300,00+50%5,00+3*170,00+40*5,00 Via Garibaldi 1.860,000
3*150,00 Via Marche 450,000
5*200,00 Via Aldo Moro 1.000,000
5*300,00 Via Ugo La Malfa 1.500,000
5*120,00 Via Monte Conero 600,000
5*350,00 Via Monte Catria 1.750,000
5*150,00 Via Monte San Vicino 750,000
2*3300 Via Santa Maria del Colle 6.600,000
2*(4000+2700) Via Ganagalia Alta e Bassa 13.400,000
2*3500 Via Colle Onorato 7.000,000
2*(2700+800) Via Tabano 7.000,000
2*3500 Via Montesecco 7.000,000
2*1300 Via Santa Lucia 2.600,000
2*1100 Via della Figuretta 2.200,000
1500 raccordi vari 1.500,000
Totale | m 55.210,000 0,40 22.084,00
2{19.15.001 002 | Per strisce di larghezza cm 12 ripasso
2*4*500,00 Viale del Lavoro 4.000,000
1000 raccordi vari 1.000,000
Totale | m 5.000,000 0,32 1.600,00
19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in v ernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto oi  n ripasso,
per fasce di arresto, passi pedonale, zebratu re e frecce,
eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del
tipo premiscelato, nella quantita non inferior e a 1,00
kg/m2, compreso ogni onere per il nolo di a ttrezzature,
forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed il man tenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. M isurata
vuoto per pieno per le scritte e per la superficie
effettiva per gli altri segni.
3/19.15.003 001 | Di nuovo impianto
300 Via Garibaldi 300,000
100 Via Marche 100,000
200 Via Aldo Moro 200,000
200 Via Ugo La Malfa 200,000
100 Via Monte Conero 100,000
150,00 Via Monte Catria 150,000
100,00 Via Monte San Vicino 100,000
500 raccordi vari 500,000
Totale | m2 1.650,000 3,98 6.567,00
Importo lavori 30.251,00
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 767,06
Importo soggetto a ribasso 29.483,94
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 29.483,94
Importo spese complessive della sicurezza 767,06
Totale importo 30.251,00
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Computo 11lotto - segnaletica orizzontale

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Somme a disposizione:
IVA sui lavori (22 %) 6.655,22
Totale somme a disposizione 6.655,22
Totale di progetto 36.906,22
Progettista
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