
Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1

60035 Jesi (AN)

Lavori di: Manutenzione straordinaria pertinenze stradali - annualità 2015

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: 3°Lotto - tinteggiatura sottopasso Via Ricci

Descrizione:

PertinenzeStradali2015

Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

1 19.15.011 Verniciatura  con  cernice  rifrangente  tipo  Codit  Verniciatura
degli   imbocchi   di   gallerie   e   delle   travi   di   bordo   dei
soprapassi  con  vernice  rifrangente  tipo  CODIT,  compreso
ogni  onere  per  la  preparazione  della  superificie  da  trattare,
il   nolo   dell'automezzo   munito   di   cestello   e   quanto   altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
+((2*5,5+9,50)*1,00)*4 82,000

Totale m² 82,000 225,38 18.481,16

2 19.15.012 Verniciatura   pareti   interne   di   galleria   con   pittura   bianca.
Verniciatura  dei  piedritti  delle  gallerie  con  pittura  bianca
luminescente,   all'ossido   di   titanio,   ad   alta   rifrangenza,
resistente  agli  agenti  disgreganti  ed  alla  umidità,  anche  di
pile  e  spalle  di  manufatti  o  di  muri  di  qualsiasi  altezza,
previa  eventuale  pulizia  a  fondo  delle  superfici  da  trattare  e
la    preparazione    delle    stesse    con    liquido    fissativo    o
impermeabilizzante,       compresi       eventuali       ponteggi,
segnalazioni  e  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito
a perfetta regola d'arte.
+((1,50*2+9,50)*145,00)*2 sottopasso Via Ricci 3.625,000
(3,50*2+4,00)*55,00 sottopasso stazione FF.SS. 605,000

Totale m² 4.230,000 3,24 13.705,20

19.15.015 Verniciatura   di   piedritti   in   copol imeri   epossiacrilici.
Verniciatura  dei  piedritti  delle  gallerie  per  una  fascia  di
circa  m  4,00  a  partire  da  m  0,50  alla  base   del  piedritto,
eseguita  a  più  mani  con  prodotto  non  infiamm abile  a
base   di   copolimeri   epossiacrilici   a   due   componenti
esente   da   solventi   e   diluibile   in   acqua ,   avente   la
seguente  composizione:  residuo  non  volatile:  6 5-70  %
in  peso;  pigmento  biossido  di  titanio  40%  in   peso  su
residuo  secco;  massa  volumica  1.250-1.300  g/l.   Data  in
opera     compreso:     il     trattamento     prel iminare     del
supporto   di   calcestruzzo   con   lavaggio   di   acqua   in
pressione   fino   a   200   bar;   stuccatura   di    eventuali
irregolarità  con  stucco  epossidico;  i  maggiori   oneri  per
la    rifinitura    dei    bordi    superiore    ed     inferiore    che
dovranno    presentarsi    netti    e    rettilinei ;    ogni    altra
prestazione, fornitura ed onere.

3 19.15.015 001 Data a due mani con spessore finito di 0,25 mm
+145,00*4,00*4 2.320,000

Totale m² 2.320,000 9,00 20.880,00

Importo lavori 53.066,36
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 1.353,85

Importo soggetto a ribasso 51.712,51
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 51.712,51
Importo spese complessive della sicurezza 1.353,85

Totale importo 53.066,36

Somme a disposizione:

IVA sui lavori (22 %) 11.674,60

Totale somme a disposizione 11.674,60

Totale di progetto 64.740,96

Progettista

_______________________
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