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RUGBY
| progetti H JESI'zo

QUADRO TECNICO ESTIMATIVO

Oggetto: AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE PER IL GIOCO DEL RUGBY E
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA GIOCO IN ERBA E DEGLI ANNESSI ESSENZIALI A SUO
SERVIZIO

Localita: COMUNE DI JESI (AN) - via Mazzangrugno snc, Localita Minonna - Impianto sportivo “Latini”

Richiedente:  Rugby Jesi 1970 SSD (in qualita di societa affidataria in concessione dell'impianto)

Riferimento:  Determina Dirigenziale n.741/2010

Ing. Maurizio Tomassoni | Via Paladini, 6 | 60035 Jesi (AN) | c.f. TMSMRZ75D17E388M | P.IVA: 02533540429
| mob. 349/8739350 | www.tm2progetti.it | e-mail: info@tm2progetti.it
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RUGBY
| progetti H JESI'zo

A SPESE TECNICHE

A Progettazione, Direzione Lavori, Redazione Computo

Lavori, Contabilita di cantiere, assistenza al collaudo

A2 Pratica Edilizia

A3 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di

Esecuzione
TOTALE a corpo 15.000,00 €

B OPERE
B.1 Campo in erba sintetica 371.049,13 €
B.2 Spogliatoio + parcheggio 383.896,19 €
B.3 Impianto Elettrico 135.864,06 €
TOTALE 890.809,38 €
c di cui Oneri Sicurezza (4% dell’importo dei lavori) 35.632,38 €

D IMPOSTE ed IVA
D.1 INARCASSA spese tecniche (4%) 600,00 €
D.2 IVA spese tecniche (22%) 3.300,00 €
D.3 IVA opere escluse sicurezza (10%) 85.517,70 €
D4 IVA oneri sicurezza (10%) 3.563,24 €
TOTALE 92.980,94 €

E ACQUISTO AREA
EA Spese per esproprio terreno 95.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA | 1.093.790,32 €

Jesi, 17/09/2015
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Ing. Maurizio Tomassoni | Via Paladini, 6 | 60035 Jesi (AN) | c.f. TMSMRZ75D17E388M | P.IVA: 02533540429
| mob. 349/8739350 | www.tm2progetti.it | e-mail: info@tm2progetti.it
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino ac
20.02.001 una profondita di circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto e
scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Scoticamento terreno esistente 120,00 80,000 0,100 960,00
SOMMANO m? 960,00 3,67 37523,20
2 Preparazione del piano di posa. Preparazione del piano di posa con
21.04* materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti
inerti. Piano di posa dei rilevati, compre ... gli impianti di trattamento
dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei
materiali stessi.
Preparazione fondo 117,00 74,000 87658,00
SOMMANO m? 87658,00 5,19 447935,02
3 Pavimentazione in sabbia calcarea e argillosa per campo di calcio.
20.02.066 Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire
tramite miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50% ... eccanici. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita, completa
ed agibile per 1'attivita sportiva.
117,00 74,000 0,180 1°558,44
SOMMANO m? 1°558,44 23,45 36°545,42
4 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati.
21.07%.002 |Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati
provenienti da impianti di trattamento dei rifiut ... iuti inerti al punto
medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato
della pezzatura 0/50, 0/70 mm
117,00 74,000 0,180 17558,44
SOMMANO m3 1°558,44 17,60 27°428,54
5 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.03.001.00 |diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta
1 della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ...icm 15. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 40x40x40.
Pozzetti drenaggi - solo lato Nord 10,00
SOMMANO cad 10,00 60,56 605,60
6 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o
02.02.002*  |pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo
.001 scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre
vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con sabbia naturale di fiume.
197,50
SOMMANO m? 197,50 43,34 87559,65
7 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.03.001.00 |diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta
3 della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ...icm 15. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 50x50x60.
5,00
SOMMANO cad 5,00 78,35 391,75
A RIPORTARE 1217989,18

COMMITTENTE: Rugby Jesi 1970 SSD arl




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1217989,18

8
20.02.063

9
20.02.043

10
N.01

Recinzione interna per campo da calcio. Recinzione interna per
campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari
metallici, con sezione diametro 60 e saettoni t ... ispondenza della
recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi
previsti dalla normativa vigente.

SOMMANO m?

Cordoli di cemento prefabbricati. Cordoli di cemento prefabbricati,
sezione cm 5x20, con testata ricoperta in pvc, posata su adeguata
fondazione continua e rinfianco in cls per con ... ompreso quanto altrc
occorre per dare 1'opera finita. Misurati a luce netta ovvero escluse le
sovrapposizioni dei pezzi.

(lung.=97+3+3+7+7+68+3+3)

SOMMANO m

Fornitura e posa di manto da gioco in erba artificiale di utlima
generazione completamente drenante. La fibra di altezza 50 mm ¢ un
monofilo monoestruso diritto autolubrificante di ... attivita sportiva su
essa da praticarsi. Comprensiva di ogni onere necessario per dare il
manto finito a regola d'arte.

SOMMANO m2

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 28/09/2015

11 Tecnico

2,00

310,00

191,00

117,00

74,000

2,500

775,00

775,00

382,00

382,00

87658,00

87658,00

18,23 14°128,25

23,45 87957,90

26,10 2257973,80

371°049,13

371°049,13

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.001 fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... reso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice).
46,00
SOMMANO cad 46,00 29,97 17378,62
2 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001*  |Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.002 fornito e posto in opera. Sono compresi: | ... inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce con doppia linea di
alimentazione (doppio).
21,00
SOMMANO cad 21,00 35,41 743,61
3 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.003 fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... ltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore,
pulsante, deviatore etc.).
33,00
SOMMANO cad 33,00 41,25 17361,25
4 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001* |sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
18,00
SOMMANO cad 18,00 45,07 811,26
5 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista
15.02.002* |esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in
.001 PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa
2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
8,00
SOMMANO cad 8,00 41,61 332,88
6 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia
15.03.001* |dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Son
esclusi: i conduttori.
15,00
SOMMANO cad 15,00 31,91 478,65
7 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico.
15.03.003* | Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico
.001 realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, inter ... ;
I'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Punto presa interno.
1,00
A RIPORTARE 1,00 57106,27

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 57106,27
SOMMANO cad 1,00 221,18 221,18
8 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico.
15.03.003* | Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico
.002 realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, inter ... ntatore ed i
fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Punto presa esterno (porter).
2,00
SOMMANO cad 2,00 499,98 999,96
9 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV.
15.03.009*  |Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... i, resistenze di chiusura
e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
4,00
SOMMANO cad 4,00 92,47 369,88
10 Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda.
15.03.014* |Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in
.001 grado di ricevere il segnale televisivo captat ... ssorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Microcentralino autoalimentato fino a 25 dB.
1,00
SOMMANO cad 1,00 445,96 445,96
11 Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica.
15.03.018*  |Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica di
diametro fino a m 1,50. Sono compresi: il converti ... e opere di
fissaggio su base in cemento predisposta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
1,00
SOMMANO cad 1,00 17188,46 17188,46
12 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per
15.03.024* | collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in
.001 tubazione a vista. Punto presa per collega ... finito. Sono esclusi: i
patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP
- lunghezza fino a m. 30
16,00
3,00
SOMMANO cad 19,00 86,44 17642,36
13 Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi
15.03.030*  |per quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1
.002 unita rack - profondita 300 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 55,33 55,33
14 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche,
13.21.004* |eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di
.001 apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, ... rfettamente
funzionante compreso 1'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.
30,00
SOMMANO cad 30,00 140,85 47225,50
A RIPORTARE 14'254,90”

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 147254,90
15 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche,
13.21.004* |eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di
.003 apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, ... erfettamente
funzionante compreso 1'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A.
8,00
SOMMANO cad 8,00 143,68 17149,44
16 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* |guaina di PVC non propagante 1'incendio, sigla di designazione
.015 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni
e le scatole di derivazione 5x6 mm?
35,00
SOMMANO m 35,00 7,69 269,15
17 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* |guaina di PVC non propagante 1'incendio, sigla di designazione
.021 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni
e le scatole di derivazione 3x4 mm?
340,00
SOMMANO m 340,00 4,12 17400,80
18 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* |guaina di PVC non propagante 1'incendio, sigla di designazione
.025 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 3x2,5 mm?2
320,00
SOMMANO m 320,00 3,37 1°078,40
19 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
15.04.006* |cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
.012 non propagante 1'incendio (NPI), fornita e ... so quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 6 mm?
260,00
SOMMANO m 260,00 1,94 504,40
20 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
15.04.006* |cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
.013 non propagante 1'incendio (NPI), fornita e ... so quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 4 mm?
340,00
SOMMANO m 340,00 1,33 452,20
21 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
15.04.006* |cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
.014 non propagante 1'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x2,5 mm?2
390,00
SOMMANO m 390,00 1,19 464,10
A RIPORTARE 19°573,39

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197573,39
22 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad
15.05.005* |alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista.
.004 Sono compresi: i raccordi e le curve file ... otezione IP55; gli
accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro interno mm 25
110,00
SOMMANO m 110,00 741 815,10
23 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad
15.05.005* |alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista.
.006 Sono compresi: i raccordi e le curve file ... otezione IP55; gli
accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro interno mm 32
120,00
SOMMANO m 120,00 9,96 17195,20
24 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in
15.05.009* |plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E'
.004 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70
15,00
SOMMANO cad 15,00 4,76 71,40
25 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in
15.05.009* |plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E'
.007 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70
20,00
SOMMANO cad 20,00 12,47 249,40
26 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo
15.08.002* |in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e
.001 schermo in vetro, fissata ad altezza max d ... con grado di protezione
IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con lampada max 100W.
11,00
SOMMANO cad 11,00 46,44 510,84
27 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo
15.08.006* |superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m?).
.002 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in allumi ... posa in vista o
ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. 4x18W
9,00
SOMMANO cad 9,00 101,09 909,81
28 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di
15.08.017* |emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a
.006 qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... funzionamento a
led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. 1x18W (solo emergenza).
17,00
SOMMANO cad 17,00 100,52 17708,84
A RIPORTARE 25°033,98

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257033,98
29 Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico
15.08.018* |autoestinguente. Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in
.004 materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, ... P40 o
IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con 2 lampade 8W (S. A.- 2 h autonomia).
4,00
SOMMANO cad 4,00 232,15 928,60
30 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.013* |lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
.001 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 100.
20,00
SOMMANO m 20,00 39,96 799,20
31 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.013* |lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
.009 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... ltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa
larghezza assimilabile a mm 100.
1,00
SOMMANO cad 1,00 25,57 25,57
32 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.013* |lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
.005 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... 75. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza
assimilabile a mm 100.
2,00
SOMMANO cad 2,00 23,22 46,44
33 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.013*  |lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
.013 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... 75. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T
larghezza assimilabile a mm 100.
1,00
SOMMANO cad 1,00 34,08 34,08
34 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici,
13.21.002* |eseguito in vista con tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di
regolazione di impianti tecnologici, eseguito in v ... d'arte,
perfettamente funzionante compreso 1'onere per I'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
18,00
SOMMANO cad 18,00 98,46 17772,28
35 Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di
15.03.031* |accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e
.001 collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali
10/16° e interruttore luminoso
1,00
SOMMANO cad 1,00 146,10 146,10
36 Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione
A RIPORTARE 287786,25

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 287786,25
15.03.026* |completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in
.001 opera. Con 16 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP
1,00
SOMMANO cad 1,00 211,74 211,74
37 Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per
15.03.029* |apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19,
.001 fornito e posto in opera 24 unita rack 600x600
1,00
SOMMANO cad 1,00 843,71 843,71
38 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere
15.08.003*  |rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
.004 protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori
di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Esecuzione 1x58W.
20,00
SOMMANO cad 20,00 53,64 1°072,80
39 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna
15.05.010*% |IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
.001 completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 100x100x50
10,00
SOMMANO cad 10,00 6,66 66,60
40 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
15.07.008* |completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
.003 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto
altro occorre per dare 1'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.
4,00
SOMMANO cad 4,00 44,88 179,52
41 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne.
15.07.009* |Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne
(serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... u
qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm?
38,00
SOMMANO m 38,00 8,76 332,88
42 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in
15.07.001*  |rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e
.004 posta in opera su scasso di terreno gia predisposto. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
pari a mm? 35.
80,00
SOMMANO m 80,00 7,33 586,40
43 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo
15.07.012*  |equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da
.003 cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materi ... lloneria,
isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 300 x
220 x 130 mm. lunghezza barra 240 mm.
1,00
A RIPORTARE 1,00 32°079,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 32°079,90
SOMMANO cad 1,00 83,42 83,42
44 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
15.07.006* |realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
.002 conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete generale di
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Di lunghezza pari a m 2,0.
4,00
SOMMANO cad 4,00 38,22 152,88
45 Fornitura e posa in opera di Torre Faro costituita da:
NP.TF FUSTO a sezione poligonale realizzato in lamiera d'acciaio S355 JR
UNI EN 10025 pressopiegato e saldato longitudinalmente.
... trasporto, il montaggio con gru e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E’” escluso il plinto di fondazione.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00/ 117804,00 23°608,00
46 Fornitura e posa in opera di proiettore a scarica asimmetrico ad alta
NP.PR prestazione per 1 lampada HIT-DE OSL da 2000W. Ferromagnetico.
Classe II, compartimento ottica e alimentazione ... aggio, il montaggic
fino ad un’altezza di 21m e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito alla regola dell’arte.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 17784,00 17°840,00
47 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.001* |sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo
.007 unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... ccorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x70 mm?
594,00
SOMMANO m 594,00 10,83 67433,02
48 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002*  |guaina di PVC non propagante 1'incendio, sigla di designazione
015 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni
e le scatole di derivazione 5x6 mm?
276,00
SOMMANO m 276,00 7,69 27122,44
49 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* |guaina di PVC non propagante 1'incendio, sigla di designazione
011 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... eso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 5x10 mm?
456,00
SOMMANO m 456,00 10,86 47952,16
50 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* |guaina di PVC non propagante 1'incendio, sigla di designazione
.022 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni
e le scatole di derivazione 2x4 mm?
320,00
A RIPORTARE 320,00 877271,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 320,00 877271,82
SOMMANO m 320,00 3,45 17104,00
51 Cavo flessibile FTG10(O)M1 conforme CEI 20-45 a bassissima
NP.025031e |emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38, isolato
con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina d ...
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante 1'incendio
conforme CEI 20-22 III: pentapolare: sezione 10 mm?
250,00
SOMMANO m 250,00 14,49 37622,50
52 Cavo flessibile FTG10(O)M1 conforme CEI 20-45 a bassissima
NP.025028c |emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38, isolato
con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina d ... ola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante I'incendio
conforme CEI 20-22 III: bipolare: sezione 4 mm?
80,00
SOMMANO m 80,00 4,22 337,60
53 Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia.
15.03.008* |Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata
con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito ... ci fino al pulsante
di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
5,00
SOMMANO cad 5,00 58,10 290,50
54 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in
15.08.028* |esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo.
.004 Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili a mm 550x900x40C
classe d’isolamento I
6,00
SOMMANO cad 6,00 344,90 2°069,40
55 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.004 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... corre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 32A.
6,00
SOMMANO cad 6,00 44,26 265,56
56 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.013 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili bipolare fino a 32A.
12,00
SOMMANO cad 12,00 21,58 258,96
57 Gruppo di Continuita Assoluta tipo «COB», 400 V/50 Hz trifase,
NP.155045g |potenza apparente da 10 a 30 kVA; con scomparto batterie
incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, ... ne
dell'impianto: con armadio batterie separato: potenza apparente
nominale 30 kVA, autonomia potenza nominale 15 minuti
1,00
A RIPORTARE 1,00 957220,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 957220,34
SOMMANO cad 1,00/ 137086,98 13°086,98
58 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in
15.05.011*% |PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
.003 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... ata su cavedi,
atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 100
214,00
SOMMANO m 214,00 6,96 17489,44
59 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in
15.05.011* |PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
.004 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... ata su cavedi,
atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 160
294,00
SOMMANO m 294,00 12,07 37548,58
60 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.
15.06.025* |Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a fuoco o
.001 con polveri epossidiche, grado di protezione IP55 ... inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Nelle misure assimilabili:
Quadro mm 2000x650x400 (hxIxp)
2,00
SOMMANO cad 2,00 17682,22 37364,44
61 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a
15.06.019*  |fuoco IP30. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica
.004 verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi ... quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 930x595x240
(hxIxp) completa di 3 DIN da 24 mod.
1,00
SOMMANO cad 1,00 492,16 492,16
62 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione
15.06.010* |fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad
.005 esecuzione fissa, forniti e posti in ope ... reso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 250A con
intervento meccanico
2,00
SOMMANO cad 2,00 443,02 886,04
63 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.
15.06.009*  |Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in
.010 esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da ... reso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare In: 160A Icc: 36KA.
2,00
SOMMANO cad 2,00 711,55 17423,10
64 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.
15.06.009* | Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in
.002 esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da ... reso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare In: 100A Icc: 36KA.
1,00
A RIPORTARE 1,00 119°511,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 119°511,08
SOMMANO cad 1,00 527,37 527,37
65 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
15.06.012* |eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina
.003 di eccitazione comandabile a 24V 0 48V 0 220V, fornito ... ed al
cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Tripolare fino 15KW (su profilato).
6,00
SOMMANO cad 6,00 97,58 585,48
66 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere
15.06.006* |di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale
.001 magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 6A a 32A con 1d: 0.03A.
20,00
SOMMANO cad 20,00 97,27 17945,40
67 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere
15.06.006* |di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale
.005 magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... anto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.
11,00
SOMMANO cad 11,00 180,11 17981,21
68 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a
15.06.014* |maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e
.002 fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A.
1,00
SOMMANO cad 1,00 186,38 186,38
69 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere
15.06.006* |di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale
.006 magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... nto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A.
2,00
SOMMANO cad 2,00 211,02 422,04
70 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.013 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili bipolare fino a 32A.
1,00
SOMMANO cad 1,00 21,58 21,58
71 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
014 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... 0 occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili tripolare fino a 32A.
4,00
SOMMANO cad 4,00 31,44 125,76
A RIPORTARE 1257306,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1257306,30
72 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da
15.06.013* |quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96. per
.006 correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono ... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Strumento di misura multifunzione
1,00
SOMMANO cad 1,00 377,96 377,96
73 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.040 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ccorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione
trifase del tipo 3P+N SkA.
1,00
SOMMANO cad 1,00 255,11 255,11
74 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.037 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ccorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS
secondario 12 0 24V fino a 16VA.
1,00
SOMMANO cad 1,00 35,02 35,02
75 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.034 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... inito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale
digitale (100h) ad 1 uscita.
1,00
SOMMANO cad 1,00 96,16 96,16
76 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.022 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... mpreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Gemma luminosa con lampadina.
3,00
SOMMANO cad 3,00 18,80 56,40
77 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in
15.08.024* |acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,
.006 sezione base con diametro opportuno da in ... ollegamento a terra. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita Per
altezza f.t. m 6,00 (Hi = 800)
2,00
SOMMANO cad 2,00 259,56 519,12
78 Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in
15.08.022* |alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa
.007 palo, in classe II Cut-off, con fissaggi ... °C) la lampada, il reattore
rifasato, I’accenditore e tutti gli accessori per dare 1’opera finita Con
lampada J.M. 150 W
2,00
SOMMANO cad 2,00 384,37 768,74
A RIPORTARE 127°414,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127°414,81
79 Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in
15.08.022*  |alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa
.006 palo, in classe II Cut-off, con fissaggi ... 0°C) la lampada, il reattore
rifasato, I’accenditore e tutti gli accessori per dare 1’opera finita Con
lampada J.M. 70 W
PERIMETRO ANNESSO 8,00
SOMMANO cad 8,00 316,10 27528,80
80 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
15.07.008*  |completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
.004 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.
13,00
SOMMANO cad 13,00 50,86 661,18
81 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
15.07.008* |completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
.003 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.
2,00
SOMMANO cad 2,00 44,88 89,76
82 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in
15.05.011*% |PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
.003 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... ata su cavedi,
atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 100
8,00
SOMMANO m 8,00 6,96 55,68
83 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* |guaina di PVC non propagante 1'incendio, sigla di designazione
.015 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni
e le scatole di derivazione 5x6 mm?
110,00
SOMMANO m 110,00 7,69 845,90
84 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da
15.08.031* |palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in
.001 materia plastica, da inserire all’interno del ... tura e posa in opera. E’
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di
portello in lega di alluminio
2,00
SOMMANO cad 2,00 35,70 71,40
85 Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422. Tubo
15.05.004* |rigido filettabile in PVC autoestinguente Halogen Free, costruito
.005 secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, ... rotezione
IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 40
74,00
SOMMANO m 74,00 12,83 949,42
A RIPORTARE 132°616,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 132°616,95
86 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna
15.05.010* |IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
.001 completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 100x100x50
15,00
SOMMANO cad 15,00 6,66 99,90
87 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* |guaina di PVC non propagante 1'incendio, sigla di designazione
.005 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... eso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 5x25 mm?
15,00
SOMMANO m 15,00 21,87 328,05
88 Incremento al punto preso di servizio per pulsante a tirante per
np.01 impianto di chiamata. Si intende incluso il pulsante a tirante ed il
pulsante di annullo.
tirante 5,00
pulsante di annullo 5,00
SOMMANO cadauno 10,00 36,00 360,00
89 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.001* |sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo
.009 unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... ccorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x35 mm?
396,00
SOMMANO m 396,00 6,21 27°459,16
Parziale LAVORI A MISURA euro 135°864,06
TOTALE euro 135786406
Data, 28/09/2015
1l Tecnico
A RIPORTARE
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
02.01.001* |sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
Sbancamento fondazione 16,20 24,450 0,800 316,87
SOMMANO m? 316,87 5,33 17688,92
2 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
02.01.007* | Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
Trasporto scavo fondazione 16,20 24,450 0,800 316,87
SOMMANO m? 316,87 3,38 1°071,02
3 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* |calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.002 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 10 Mpa
Magrone sottofondazione 16,20 24,500 0,200 79,38
SOMMANO m? 79,38 100,12 7°947,53
4 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* |ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Platea di fondazione 16,20 24,500 0,400 158,76
Pilastri 24,00 0,30 0,400 3,650 10,51
travi copertura 6,00 0,24 0,300 16,200 7,00
4,00 0,24 0,400 24,500 9,41
cornicione 2,00 16,20 0,500 0,150 2,43
2,00 24,50 0,500 0,150 3,68
parapetto 2,00 25,50 0,150 1,250 9,56
2,00 17,20 0,150 1,250 6,45
Marciapiedi esterno *(lung.=17,4+25,7) 2,00 43,10 1,200 0,160 16,55
SOMMANO m? 224,35 118,08 26°491,25
5 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002*  |laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita.
Platea di fondazione 120,00 16,20 24,500 0,400{ 197051,20
Pilastri *(par.ug.=100%24,00) 2400,00 0,30 0,400 3,650 17051,20
travi copertura *(par.ug.=80%6,00) 480,00 0,24 0,300 16,200 559,87
(par.ug.=80%4,00) 320,00 0,24 0,400 24,500 752,64
cornicione *(par.ug.=80%2,00) 160,00 16,20 0,500 0,150 194,40
(par.ug.=80%2,00) 160,00 24,50 0,500 0,150 294,00
parapetto *(par.ug.=80%2,00) 160,00 25,50 0,150 1,250 765,00
(par.ug.=80%2,00) 160,00 17,20 0,150 1,250 516,00
Marciapiedi esterno *(par.ug.=2*100)*(lung.=17,4+25,7) 200,00 43,10 1,200 0,160 17655,04
SOMMANO kg 24°839,35 1,49 37°010,63
6 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
A RIPORTARE 747209,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 747209,35
03.03.020*  |armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Platea *(lung.=16,2*2+24,5%2) 81,40 0,600 48,84
Pilastri *(lung.=,3%2+,4*2) 24,00 1,40 3,400 114,24
travi copertura *(lung.=,24%2+,3) 6,00 0,78 16,200 75,82
(lung.=,24*2+,4) 4,00 0,88 24,500 86,24
cornicione *(lung.=16,2+16,2+24,5+24,5) 81,40 0,500 40,70
parapetto *(lung.=17,2+17,2+25,5+25,5) 2,00 85,40 1,250 213,50
SOMMANO m? 579,34 21,70 12°571,68
7 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con
05.01.001* |fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50
.005.mod cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... finita. Misurato per la
superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci
nette dam 4,01 am 5,00
Solaio copertura 16,20 24,500 396,90
SOMMANO m? 396,90 57,77 22792891
8 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile.
07.01.014 Ipotesi tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile
predisposto alla successiva pavimentazione, medi ... ratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare 1'opera finita.
Impermeabilizzazione copertura 17,20 25,500 438,60
maggiorazione per alzata su pareti perimetrali *(lung.=17,2425,5) 2,00 42,70 0,200 17,08
SOMMANO m? 455,68 19,40 87840,19
9 Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera
07.01.037.00 |al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello
2 spessore di mm. 0,2, fornita e posta in ope ... erticali. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Sigillatura MODO 2;
Barriera al vapore fondazione 16,20 24,500 396,90
Barriera al vapore copertura 17,20 25,500 438,60
SOMMANO m? 835,50 1,83 17528,97
10 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante
07.02.005.00 |termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle,
2 fornito e posto in opera, con trattamento ... 1 fuoco) per uno spessore
del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare I'opera
finita. Densita di Kg/m3 33.
Isolamento copertura 16,20 24,500 396,90
Isolamento fondazione 16,20 24,500 396,90
SOMMANO m? 793,80 8,49 67739,36
11 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con
07.02.006.00 |pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso
2 con pelle, per ogni cm in pill. Densita di Kg/m3 33.
Isolamento copertura 8,00 16,20 24,500 37175,20
SOMMANO m? 37175,20 2,35 7°461,72
12 Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla
03.02.018*  |espansa. Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi
.004 forma e dimensione, con o senza incastro, con ... re compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Blocco rigato da tamponatura a
facciavista, cm 25 di spessore.
A RIPORTARE 1347280,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1347280,18
Blocco termico muratura perimetrale *(lung.=16,20+24,5) 2,00 40,70 3,200 260,48
SOMMANO m? 260,48 57,22 147904,67
13 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
03.02.023*  |forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di
.001 cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera
finita. Posti a coltello.
Muratura perimetrale *(lung.=16,2+24,5) 2,00 40,70 3,200 260,48
tramezzatura interna *(lung.=2,142,14+14,6+14,6+7,89+7,89+2,8+
3,79+14,6+2,9+2,9+2,9+2,9+1,8+1,8+6,5+6+2,95+2,95+1,8+1,9+
1,941,9+1,9+1,9+1,9+1,05+2,95) 121,17 3,200 387,74
SOMMANO m? 648,22 30,74 197926,28
14 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento
07.02.001 termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibra di vetro delle
dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera ... ' compresa la
carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
isolamento perimetrale *(lung.=16,2+24,5) 2,00 40,70 3,200 260,48
SOMMANO m? 260,48 5,43 17414,41
15 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso
07.02.002 al pannello isolante in fibra di vetro per ogni cm in pill.
Isolamento pareti fino a 6cm *(par.ug.=2*2)*(lung.=16,2+24,5) 4,00 40,70 3,200 520,96
SOMMANO m? 520,96 0,77 401,14
16 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto
06.01.008* |premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e
.001 frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... o curve,
verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare 1'opera finita. A base di cemento.
Muratura perimetrale *(lung.=16,2+24,5) 1,00 40,70 3,200 130,24
Tramezzatura interna 2,00 121,17 3,200 775,49
soffitto 16,20 24,500 396,90
SOMMANO m? 17302,63 13,85 187041,43
17 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007*  |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
.002 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare 1'opera finita.
Eseguito all'esterno.
Intonaco esterno *(lung.=16,2+24,5) 2,00 40,70 3,200 260,48
SOMMANO m? 260,48 21,35 5°561,25
18 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 |vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Muratura perimetrale *(lung.=16,2+24,5) 1,00 40,70 3,200 130,24
Tramezzatura interna 2,00 121,17 3,200 775,49
Soffitto 16,20 24,500 396,90
Rivestimento spogliatoio 01 - locali doccia e WC *(lung.=2,942,9+
3,643,6+2,2+2,2+(1,8%4)) 24,60 2,000 -49,20
Rivestimento spogliatoio 02 - locali doccia e WC 24,60 2,000 -49,20
Rivestimento spogliatoio 03 *(lung.=(1,8%4)2,1+2,1) 17,22 2,000 -34,44
Rivestimento spogliatoio 04 17,22 2,000 -34,44
A RIPORTARE 17135,35 194°529,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17135,35 194°529,36
Infermieria *(lung.=1,9+1,9+1,8+1,8+(1,8%4)) 14,60 2,000 -29,20
Sommano positivi m? 17302,63
Sommano negativi m? -196,48
SOMMANO m? 17106,15 6,07 67714,33
19 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001*  |proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m3 di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per spessori
finoacm 7.
Marciapiedi esterno *(lung.=17,4+25,7) 2,00 43,10 1,200 103,44
Massetto interno 16,20 24,500 396,90
SOMMANO m? 500,34 11,77 57889,00
20 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001*  |proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m3 di sabbia dato in opera
.002 ben costipato e livellato, eseguito per pavim ... E'inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e
per ogni centimetro in pit.
Massetto fino a 14 cm 7,00 16,20 24,500 27778,30
Marciapiedi esterno *(par.ug.=2*7)*(lung.=17,4+25,7) 14,00 43,10 1,200 724,08
SOMMANO m? 37502,38 1,22 47272,90
21 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per
06.04.008* |interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
.001 adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e
20x20 con malta di allettamento.
Pavimento interno 16,20 24,500 396,90
Marciapiedi esterno *(lung.=17,4+25,7) 2,00 43,10 1,200 103,44
SOMMANO m? 500,34 27,42 137719,32
22 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in
06.02.005* |opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su
.003 intonaco, questo escluso. Sono compresi ... ita. Piastrelle in gres
porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con
collante e mano di primer).
Rivestimento spogliatoio 01 - locali doccia e WC *(lung.=2,94+2,9+
3,643,6+2,2+2,2+(1,8%4)) 24,60 2,000 49,20
Rivestimento spogliatoio 02 - locali doccia e WC 24,60 2,000 49,20
Rivestimento spogliatoio 03 *(lung.=(1,8%4)2,1+2,1) 17,22 2,000 34,44
Rivestimento spogliatoio 04 17,22 2,000 34,44
Infermieria *(lung.=1,9+1,9+1,8+1,8+(1,8%4)) 14,60 2,000 29,20
SOMMANO m? 196,48 31,00 67090,88
23 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con
09.01.005.00 |intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo
5 standard e fuori standard, in noce Tanganica real ... e per dare 1'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una
anta, misure fuori standard.
Porte interne 15,00
SOMMANO m? 15,00 151,78 27276,70
24 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e
09.03.001.00 |porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm
2 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 ... altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A
A RIPORTARE 2337492,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2337492,49
saliscendi contrappesati.
Infissi esterni 18,00 1,00 0,600 10,80
15,00 0,85 0,600 7,65
Porte finestre 3,00 1,00 2,100 6,30
SOMMANO m? 24,75 203,92 5°047,02
25 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.013.00 |completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti
1 in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Per larghezza del controtelaio finc
amm 85.
Porte interne 15,00
SOMMANO cad 15,00 34,01 510,15
26 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
06.03.002*  |finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.)
esclusa la fornitura della stessa, compres ... compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Soglie per finestre 18,00 1,20 0,500 10,80
15,00 1,05 0,500 7,88
Porte esterne 3,00 1,40 0,500 2,10
Porte esterne 3,00 1,60 0,500 2,40
SOMMANO m? 23,18 87,16 2°020,37
27 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.05.006.02 |composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
1 poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... o altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione minima m? 0,40. Vetro camera mm 4-12-
10/11 con il plastico mm 0,76.
Infissi esterni 18,00 1,00 0,600 10,80
15,00 0,85 0,600 7,65
Porte finestre 3,00 1,00 2,100 6,30
Porte finestre 3,00 1,30 2,100 8,19
SOMMANO m? 32,94 74,84 2°465,23
28 Infisso monoblocco in alluminio. Infisso monoblocco in lega di
09.03.003 alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm 1,5
rifinito con le parti in vista satinate con superf ... vetro. La
misurazione minima & di m2 2,00. La misurazione viene effettuata
misurando il massimo ingombro del monoblocco.
Porte ingresso 4,00 1,300 2,100 10,92
SOMMANO m? 10,92 245,97 2°685,99
29 Formitura e posa di sanitari e rubinetteria per bagni. Comprensivi di
NPO1 allacci idraulici e montaggio delle rubinetterie. Per singolo bagno e
doccia
Bagni spogliatoi 5,00
SOMMANO cadauno 5,000  27295,00 117475,00
30 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura
12.01.007 con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per
esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
Tinteggiatura esterna muratura *(lung.=16,2+24,5) 2,00 40,70 3,200 260,48
Tinteggiatura esterna cornicione e parapetto *(lung.=17,2+25,5)*(H/
peso=1,4+.5) 2,00 42,70 1,900 162,26
A RIPORTARE 422,74 257°696,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 422,74 257°696,25
SOMMANO m? 422,74 12,42 57250,43
31 Formazione di copertina in pietra da taglio per coronamento di
17.02.050 briglia, con conci squadrati e sbozzati nelle pareti in vista, eseguita
con pietrame dello spessore minimo di cm. 25, ... a cementizia,
compresa la formazione di aggetto verso valle (cm.5-10), stilatura dei
giunti e formazioni degli angolari.
Copertina per cornicione *(lung.=17,20+25,5) 2,00 42,70 0,200 17,08
SOMMANO m? 17,08 123,13 27103,06,
32 Fornitura e posa in opera di pietrame grezzo per vespai drenaggi.
24.02.008* |Fornitura e posa in opera di pietrame grezzo per formazione di vespai
.002 o drenaggi, compresi gli scarriolamenti a ma ... i scarico del
materiale, nonché la fornitura in opera di ghiaietto per la
regolarizzazione della superficie. Per interni
Tetto giardino 16,20 24,500 0,200 79,38
SOMMANO m? 79,38 70,13 57566,92
33 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa
06.06.001* |in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per
qualsiasi sezione, con malta o con collanti ... e pulizia accurata;
esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
Muratura perimetrale *(lung.=16,2+24,5) 1,00 40,70 40,70
Tramezzatura interna 2,00 121,17 242,34
Soffitto 16,20 24,500 396,90
Rivestimento spogliatoio 01 24,60 -24,60
Rivestimento spogliatoio 02 24,60 -24,60
Rivestimento spogliatoio 03 17,22 -17,22
Rivestimento spogliatoio 04 17,22 -17,22
Infermieria 14,60 -14,60
Sommano positivi m 679,94
Sommano negativi m -98,24
SOMMANO m 581,70 10,04 57840,27
34 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e
24.09.002*  |posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e
.001 dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.
Discendenti del diametro di cm 8
Pluviali in rame 2,00 3,600 7,20
SOMMANO m 7,20 40,91 294,55
35 Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera
24.09.001* |di canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore
.002 fino a 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di
sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame.
Canali dello sviluppo di cm 33
Canali di gronda *(lung.=24,5+1) 2,00 25,50 51,00
SOMMANO m 51,00 53,61 27734,11
36 Impianto termo sanitario. Fornitura e posa in opera di centrale
NP02 termica costituita da caldaia a gas GPL a condensazione da 34 kW
integrata a scaldacqua a gas GPL da 47 kW e pompa d ... re costituiti
da ventil convettori regolati da termostati ambientali. Il tutto fornito e
posto in opera a regola d'arte.
A corpo 1,00
A RIPORTARE 1,00 2797485,59
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Data, 28/09/2015

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 279°485,59
SOMMANO a corpo 1,00/ 387250,00 387250,00
37 Parcheggio. Opere per la realizzazione dell'area parcheggio con
NPO3 finitura superficiale in ghiaia. Sono compresi le opere di:
sbancamento, livellamento, riporto e compattazione di gh ... ie per la
realizzazione delle pendenze e per il deflusso delle acque meteoriche.
tutto secondo la buona regola dell'arte
Parcheggio 37538,00
SOMMANO m2 37538,00 18,70 667160,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 3837896,19
TOTALE euro 3837896,19

A RIPORTARE
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