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OGGETTO: DITTE _________ - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA 

RELATIVA AL PIANO DI RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO “SAN NICOLO” 

RICADENTE ALL’INTERNO DELL’AREA SITA NEL COMUNE DI JESI IN PIAZZA 

PERGOLESI IDENTIFICATA NEL P.R.G. VIGENTE COME AREA TE2.1 (SOTTOZONA 

A2.1 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DELLA CITTA’ STORICA). 

 

L’anno duemilaventuno il giorno _______ del mese di ____ in Jesi, presso ______, innanzi a me Dott. 

___, Notaio in ___, iscritto nel ruolo del Collegio notarile del distretto di Ancona, si sono costituiti: 

- da un lato, l’__________, nato a ___ il _____, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale 

sita in Jesi, Piazza Indipendenza 1, il quale interviene al presente atto ed agisce esclusivamente in 

nome e per conto del Comune di Jesi, C.F.: 00135880425, nella sua qualità di Dirigente dell'Area 

Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico, in forza di decreto sindacale n. ___ del ___, ai 

sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. e dell’art. 57 del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della 

Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del __ esecutiva come per legge, che si allega in copia 

autentica al presente atto sotto la lettera ___, di seguito, per brevità, denominato “Comune di Jesi”; 

- dall’altro lato:  

 il Sig. _________, nato a ____ il ______ e residente a _______ in Via ______ n. ____, C.F.: 

______, quale legale rappresentante della __________, con sede in ___ Via _____ n. ___, C.F.: 

_______; 

 il Sig. _________, nato a ____ il ______ e residente a _______ in Via ______ n. ____, C.F.: 

______, quale legale rappresentante della __________, con sede in ___ Via _____ n. ___, C.F.: 

_______; 

 il Sig. _________, nato a ____ il ______ e residente a _______ in Via ______ n. ____, C.F.: 

______, quale legale rappresentante della __________, con sede in ___ Via _____ n. ___, C.F.: 

_______; 

di seguito, per brevità, nominato “ditta proprietaria” o “attuatrice”, della identità dei quali 

comparenti in Notaio sono certo; 

 

Premesso che: 

 

1) in data 30 Marzo 2021 presso lo studio Notaio Anna Fionda è stata stipulata con atto rep. 5334 del 

30 marzo 2021 la convenzione urbanistica relativa al Piano di Recupero di iniziativa privata relativo 
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al complesso edilizio denominato “San Nicolò” e sito in Jesi Piazza Pergolesi approvato con Delibera 

di Giunta Comunale n. 24 del 09/02/2021; 

 

2) la ditta attuatrice ha presentato in data 1/12/2021 la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 

N. 75638 per la ristrutturazione “vincolata” del complesso in argomento; 

 

3) in data 22/12/2021, con atto rep. 23337, il Comune di Jesi ha acquistato dalla Ditta Apotema 

Costruzioni Srl la porzione al piano terra del complesso edilizio, contraddistinta al Catasto Fabbricati 

del Comune di Jesi - foglio 68 particella 115 subalterni 41, 62, 63, 54, 65, 57, 58 parte; 

 

4) con nota prot. 6075 del 30/05/2022, la Soprintendenza a seguito di sopralluogo sospendeva 

parzialmente i lavori che interessavano la porzione del complesso in aderenza alla chiesa di San Nicolò 

al fine di valutare le soluzioni progettuali previste in ordine all’interferenza con la medesima chiesa; 

 

5) con successiva nota prot. 8739 del 05/08/2022 la Soprintendenza ribadiva la permanenza del regime 

di sospensione lavori riferito al tratto in questione, rimandando alla valutazione di uno specifico 

progetto di approfondimento circa la parte in adiacenza alla facciata laterale della chiesa e fornendo 

contestualmente indicazioni sulle modalità del distacco;  

 

6) Il Condominio Pergolesi ha conferito pertanto apposito incarico per i necessari approfondimenti 

tecnici finalizzati alla elaborazione di una nuova proposta progettuale del punto di congiunzione 

dell’immobile tutelato e l’edificio oggetto di intervento di ristrutturazione. Tale proposta ha dovuto 

tenere conto delle prescrizioni fornite dalla Soprintendenza nel corso delle interlocuzioni avute circa 

la soluzione del distacco; 

 

7) con nota prot. 6412 del 05/06/2023, acquisita agli atti d’ufficio in data 15/06/2023 prot. 40288, la 

Soprintendenza autorizzava il suddetto progetto presentato dal Condominio Pergolesi in data 

02/06/2023; 

 

8) in data 01/06/2023, l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 156, 

ha preso atto della relazione tecnica redatta dall’Arch. Carla Lucarelli ed ha concesso il proprio 

benestare per la presentazione formale presso la Soprintendenza della proposta del suddetto distacco, 



3 

anche in considerazione del fatto che tale proposta determina una riconfigurazione, seppur minima, di 

una porzione al piano terra della proprietà comunale; 

 

9) in pari data, in sede di assemblea condominiale del 01/06/2023, è stato espresso dai condomini il 

parere favorevole alla trasmissione al Comune di Jesi del Piano di Recupero aggiornato con il progetto 

di sistemazione del complesso al fine della sua adozione, a seguito dell’accoglimento della soluzione 

tecnica concordata con la Soprintendenza relativamente al punto di contatto con la chiesa adiacente; 

 

10) la variante al Piano di Recupero, a firma dell’Arch. Giampiero Cardinali, è stata pertanto trasmessa 

al Comune di Jesi con nota acquisita al protocollo comunale con il n. 41884 del 21/06/2023, trasmessa 

nuovamente con modifiche ed integrazioni in data 04/07/2023 con nota acquisita al prot. n. 45132 

dall’Amministratore del Condominio Pergolesi in nome e per conto delle proprietà REA srl, Apotema 

Costruzioni Srl, Danilo Casaccia, oltre al Comune di Jesi, composta dalla documentazione di seguito 

specificata che è parte integrante del presente atto e che, previa sottoscrizione delle parti, viene 

considerata allegata al presente atto e viene acquisita agli atti del Comune di Jesi: 

 Relazione tecnica 

 N.T.A. 

 Piano interrato e piano terra – Stato attuale 

 Piano primo e secondo – Stato attuale 

 Piano terzo, quarto e copertura – Stato attuale 

 Sezioni – Stato attuale 

 Prospetti – Stato attuale 

 Piano interrato e piano terra – Stato futuro 

 Piano primo e secondo – Stato futuro 

 Piano terzo, quarto e copertura – Stato futuro 

 Sezioni – Stato futuro 

 Prospetti – Stato futuro 

 Rete fognante – Stato futuro 

 Schema di frazionamento 

 Opere di urbanizzazione 

 Conteggio oneri 

 Schema di convenzione 
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11) detta proposta di modifica del Piano di Recupero prevede: 

 il distacco completo, secondo una geometria variabile, del complesso dalla chiesa di San Nicolò 

secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza, con conseguente rimodulazione dei 

corrispondenti spazi interni del complesso al piano terra e primo; 

 la conferma della prevalente riconversione all’uso abitativo del complesso; 

 la conferma dell’utilizzo degli spazi posti al piano terra dell’edificio di proprietà del Comune 

di Jesi ad usi e servizi a sostegno delle persone con disabilità  

 la sistemazione e contestuale cessione al Comune di Jesi di una porzione più ampia della corte 

interna al complesso, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, a seguito delle 

modifiche apportate al progetto di sistemazione della corte stessa (eliminazione della rampa di 

accesso al piano terra, eliminazione dello spazio condominiale riservato ai cicli e motocicli e 

previsione di un’aiuola centrale con caditoia sottostante per la raccolta delle acque meteoriche); 

 la conferma del miglioramento strutturale e la cessione al Comune dei locali “ex cappella” ed 

“ex sagrestia” a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, da destinare alla collettività 

e da utilizzare per il collegamento pubblico diretto ed esclusivo tra la corte interna e la piazza 

Pergolesi; 

 la rinuncia alla costituzione a favore del Comune di Jesi alla servitù di uso pubblico sulla 

porzione di immobile “sub 10/b e 10/c” di cui all’elaborato “schema di frazionamento” del 

Piano di Recupero. 

 

12) la proposta progettuale di cui ai punti precedenti costituisce variante al Piano di Recupero 

approvato con Delibera di G. C. n. 24/2021 in quanto comporta: 

- la previsione di un nuovo accesso al locale “ex Cappella” da Piazza Pergolesi; 

- la modifica degli spazi posti all’interno della corte del complesso mediante l’eliminazione della 

rampa disabili e dello spazio ad uso condominiale, con conseguente incremento delle superfici a 

destinazione pubblica; 

- la modifica degli accessi alla corte interna sia da Corso Matteotti che da Piazza Pergolesi con 

conseguente ridefinizione dei percorsi pubblici interni al complesso e contestuale modifica delle 

relative servitù di uso pubblico; 

- il distacco completo, secondo una geometria variabile, del complesso dalla chiesa di San Nicolò in 

adeguamento alla sopra citata nota della Soprintendenza acquisita al prot. comunale n. 49454 del 8 
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agosto 2022, con conseguente rimodulazione dei corrispondenti spazi interni del complesso al piano 

terra e primo; 

 

13) detta variante al Piano di Recupero, adottata ai sensi dell’art. 30 della L.R. Marche n. 34/1992 con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____, è stata successivamente approvata con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _____; 

 

Considerato che sulla variante al Piano di Recupero in argomento sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

- parere del Servizio Infrastrutture e Mobilità di cui alla nota prot. n. ___ del _____ per gli aspetti legati 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo; 

- parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche in relazione alla verifica di interesse 

archeologico di cui alla nota acquisita al protocollo comunale n. ____ del ______; 

 

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _____ sono state approvate le 

modifiche al progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione a scomputo previste dal 

summenzionato Piano di Recupero approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _____; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i 

comparenti convengono di modificare i seguenti articoli della convenzione stipulata e richiamata nelle 

premesse: 

 

ART. 1 – MODIFICA DELL’ART. 2 “CESSIONE DI AREE E DI PORZIONI D’IMMOBILE” 

Il contenuto dell’art. 2 viene così riformulato: “Le ditte attuatrici, per quanto di loro competenza e 

spettanza, si obbligano a cedere gratuitamente al Comune di Jesi i seguenti immobili, attualmente di 

loro proprietà: 

- corte interna da destinare a spazio pubblico di mq 193 circa, comprensivi del passaggio pubblico da 

Corso Matteotti, identificati nell’elaborato “Schema di Frazionamento” rispettivamente con i 

subalterni 3b, 58b, 59, 4a, 4c, 5a e 5b; 

- locali “ex cappella” ed “ex sagrestia”, mq 62 circa, da destinare ad usi di pubblico interesse, 

identificati nell’elaborato “Schema di Frazionamento” rispettivamente con il subalterno 15. 

Tali beni saranno ceduti liberi da privilegi, pesi, gravami o iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli di 

qualsiasi genere entro il termine di 60 giorni dall’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione, 

fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere in ogni momento la cessione dei 
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suddetti immobili, ai sensi dell’art. 4 bis del “Regolamento per l'esecuzione diretta di opere di 

urbanizzazione a scomputo di oneri”. 

L’atto di cessione degli immobili sopra descritti è a totale carico delle Ditte attuatrici o loro eventuali 

aventi causa. 

Le parti convengono che i lavori di sistemazione dei locali che verranno ceduti all’amministrazione 

sulla base della presente convenzione saranno definiti dai progetti esecutivi delle opere di 

urbanizzazione come sopra richiamati. 

Ai sensi dell’art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Recupero della 

Città Storica, con le suddette cessioni al Comune si intendono assolti gli obblighi relativi al 

reperimento degli spazi pubblici in relazione al tipo di intervento.  

In ogni caso, l’agibilità del complesso edilizio è subordinata all’assolvimento degli obblighi sopra 

descritti, ovvero alla cessione degli immobili e alla presa in carico da parte dell’Amministrazione 

comunale delle relative opere.” 

 

ART. 2 – MODIFICA DELL’ART. 3 – CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI 

COSTRUZIONE ED OPERE A SCOMPUTO  

Il contenuto dell’art. 3 viene così riformulato: “Le ditte attuatrici, o loro aventi causa, a fronte della 

corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria prevista dall’art. 16 del DPR 380/2001 e 

ss.mm.ii., calcolati provvisoriamente con i criteri e i parametri vigenti al momento della sottoscrizione 

della convenzione originaria e comunque da determinarsi in maniera definitiva, con le aliquote e 

tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio, per un importo complessivo di 

Euro 27.253,45 (ventisettemiladuecentocinquantatre virgola quarantacinque) si impegnano ai sensi 

dell’art. 16 comma 2 bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. ad eseguire direttamente tutte le opere di 

urbanizzazione primaria previste dal Piano per un importo complessivo di Euro 50.337,96 

(cinquamilatrecentotrentasette virgola novantasei) secondo le modalità stabilite dal vigente 

Regolamento comunale per l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo approvato con 

deliberazione di C. C. n. 121 del 28 Luglio 2014 e nel rispetto del Dlgs 36/2023. 

Le ditte attuatrici, o loro aventi causa, a fronte della corresponsione degli oneri di urbanizzazione 

secondaria prevista dall’art. 16 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., calcolati provvisoriamente con i criteri 

e i parametri vigenti al momento della sottoscrizione della convenzione originaria e comunque da 

determinarsi in maniera definitiva, con le aliquote e tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo 

abilitativo edilizio, per un importo complessivo di Euro 24.669,26 

(ventiquattromilaseicentosessantanove virgolaventisei) si impegnano a farsi carico dei costi delle 
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opere stesse per un importo complessivo di Euro 49.546,56 

(quarantanovemilacinquecentoquarantasei virgola cinquantasei) secondo le modalità stabilite dal 

vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo approvato con 

deliberazione di C. C. n. 121 del 28 Luglio 2014 e nel rispetto del D.Lgs  36/2023.. 

Le ditte attuatrici, o loro aventi causa, sono obbligate a corrispondere, al rilascio del titolo abilitativo, 

il contributo, se dovuto, per la quota relativa al costo di costruzione di cui all’art. 16 del DPR 

380/2001 con le aliquote, forme e modi previsti dalle disposizioni vigenti al momento del rilascio del 

titolo abilitativo stesso. 

La quota del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. 

relativa agli oneri di urbanizzazione, calcolata al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi 

edilizi, è scomputata fino alla concorrenza degli importi delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria realizzate dalle attuatrici, o suoi aventi causa, ai sensi del presente articolo e risultanti dai 

quadri economici dei relativi progetti esecutivi approvati. L’eventuale quota del contributo eccedente 

i suddetti importi sarà corrisposta al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi edilizi.” 

 

ART. 3 – MODIFICA DELL’ART. 4 – COSTITUZIONE DI SERVITÙ A CARICO DEL 

SOGGETTO ATTUATORE    

Il contenuto dell’art. 4 viene così riformulato: “Sulla porzione di immobile “subalterni 10a e 41b” di 

cui all’elaborato “Schema di Frazionamento” del Piano di Recupero, contestualmente alla cessione 

dei beni di cui all’art. 2, dovrà essere costituta a favore del Comune di Jesi apposita servitù di uso 

pubblico per garantire il collegamento pubblico tra la corte interna, e Piazza Pergolesi. 

Le parti si danno reciprocamente atto che le spese per l’atto di costituzione della servitù saranno a 

carico delle Ditte attuatrici e che le spese di manutenzione inerenti a tale porzione di immobile 

saranno a carico del Comune di Jesi. 

ART. 4 – MODIFICA DELL’ART. 8 – GARANZIE 

Il contenuto dell’art. 8 viene così riformulato: “A garanzia degli adempimenti previsti nella presente 

convenzione, le ditte attuatrici, o loro eventuali aventi causa, presentano, all’atto della stipula della 

presente convenzione, la polizza fideiussoria n. _______, rilasciata da primaria compagnia nazionale 

e contenente la previsione di garanzia a prima richiesta in favore dell’amministrazione comunale, 

l’espressa rinuncia all’obbligo di preventiva escussione dell’assicurato, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957 cod. civ., di importo pari al valore delle opere di urbanizzazione primarie derivante 

dal computo metrico redatto sulla base del prezzario regionale vigente al momento della presentazione 
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del progetto, al quale va aggiunta l’IVA nella misura del 10% ai sensi dei punti 127-quinquies e 

127septies della Tabella A - parte III allegata al D. PR. 633/72, nonché le spese tecniche nella misura 

forfettaria del 15% dell'importo lavori, oltre all'IVA ed ai contributi previdenziali. La suddetta polizza 

dovrà essere integrata di un importo pari alla rivalutazione ISTAT dell’intero importo di polizza così 

come sopra calcolato per ogni anno successivo a quello di stipula. Quanto sopra si rende necessario 

a garantire la realizzazione delle opere da parte del Comune nell’eventualità in cui il soggetto 

attuatore non mantenga gli impegni assunti con la stipula della Convenzione (Art. 6.2 del Regolamento 

per l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri). 

A garanzia del pagamento dei lavori nei confronti dell’impresa esecutrice, equivalente alla garanzia 

della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria prestata nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale, le ditte attuatrici, o loro eventuali aventi causa, presentano, all’atto 

della stipula della presente convenzione, la polizza fideiussoria n. _______, rilasciata da primaria 

compagnia nazionale e contenente la previsione di garanzia a prima richiesta in favore 

dell’amministrazione comunale, l’espressa rinuncia all’obbligo di preventiva escussione 

dell’assicurato, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 cod. civ., di importo pari al valore 

complessivo lordo delle opere di cui al Quadro Economico del progetto preliminare. La suddetta 

polizza verrà svincolata ad avvenuto positivo collaudo delle opere, previa presentazione, da parte 

dell’impresa esecutrice dei lavori, di una liberatoria con la quale attesti l’avvenuto pagamento di tutti 

gli stati di avanzamento lavori, compreso lo stato finale. 

Il tutto comunque in conformità e nel rispetto del “Regolamento per l’esecuzione diretta di opere di 

urbanizzazione a scomputo di oneri” da ultimo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 121 

del 28.07.2014.” 

 

ART. 5 

Resta valido quant’altro contenuto nella convenzione rep. 5334 del 30 marzo 2021.  

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di Jesi 

___________________ 

 

Per la Ditta _________ 

___________________ 


