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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

1 02.01.001* Scavo  di  sbancamento  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Scavo
di  sbancamento  eseguito  con  uso  di  mezzi  meccanici  di
materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutte,  bagnate
o   melmose,   esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i
trovanti   rocciosi   ed   i   relitti   di   muratura   fino   a   m³   0,50,
compreso  lo  spianamento  e  la  configurazione  del  fondo
anche   se   a   gradoni   e   l'eventuale   profilatura   di   pareti,
scarpate   e   simili.   Sono   inoltre   compresi:   il   deflusso
dell'eventuale  acqua  presente  fino  ad  un  battente  massimo
di  cm  20;  la  demolizione  delle  normali  sovrastrutture,  tipo
pavimentazioni  stradali  o  simili;  il  taglio  di  alberi  e  cespugli,
l'estirpazione   di   ceppaie.   Sono   compresi:   l’onere   per   il
carico  in  alto,  la  movimentazione  nell’ambito  del  cantiere
dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo  carico  su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali    opere    di    protezione    (sbatacchiature)    ed    il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
tratto 1 - parte 1
190,00*3,00*0,15 85,500
tratto 1- parte 3
450,00*3,00*0,15 202,500
tratto 1 - parte 5 (anas)
140,00*3,00*0,15 63,000

Totale m³ 351,000 6,27 2.200,77

02.01.003* Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  d i  mezzi  meccanici.
Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza
asciutte,    bagnate    o    melmose,    eseguito    anche    in
presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,
esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti
rocciosi   e   i   relitti   di   murature   fino   a   m³   0,50.   Sono
inoltre     compresi:     la     demolizione     de lle     normali
sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il
tiro  in  alto  delle  materie  scavate;  l'eventua le  rinterro
delle   materie   depositate   ai   margini   dello    scavo,   se
ritenute  idonee  dalla  D.L..   Sono  compresi:  l ’onere  per
il   carico   in   alto,   la   movimentazione   ne ll’ambito   del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   d i   protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare l'opera finita.

2 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.
tratto 1 - parte 2
2,50*35,00*0,45 39,375
tratto 1 - parte 4
2,50*200,00*0,45 225,000
tombatura fosso ANAS allettamento tubo
5,00*2,00*3,00 30,000
scavo per inserimento pozzetti
3*(1,20*1,20*1,00) 4,320
cancello
5,50*1,20*1,00 6,600

Totale m³ 305,295 14,45 4.411,51

02.02.001* Rinterri    con    uso    di    mezzi    meccanici.    Rinterro    o
riempimento  di  cavi  o  di  buche  con  materiali   scevri  da
sostanze   organiche.   Sono   compresi:   la   for nitura   a
bordo  scavo  dei  materiali  da  utilizzare;  gli  spianamenti;
la  costipazione  e  la  pilonatura  a  strati  non   superiori  a
cm  30;  la  bagnatura  e  necessari  ricarichi;  i   movimenti
dei   materiali   per   quanto   sopra   eseguiti   con   mezzi
meccanici;  la  cernita  dei  materiali.  E'  inolt re  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

A riportare 6.612,28
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Riporto 6.612,28

3 02.02.001* 005 Con sabbia naturale di fiume.
rinfianco tombatura fosso ANAS *(H/peso=
2*1,5-(0,5*0,5*3,14))
5,00*2,215 11,075

Totale m³ 11,075 37,47 414,98

03.03.001* Calcestruzzi  a  prestazione  garantita.  Fornitura  e  posa
in    opera    di    calcestruzzo    durevole    a    prestazione
garantita        secondo        la        normativa         vigente,
preconfezionato  con  aggregati  di  varie  pezzatu re  atte
ad     assicurare     un     assortimento     granu lometrico
adeguato  con  diametro  massimo  dell'aggregato  3 2  mm
e  classe  di  consistenza  S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il
trasporto      dalla      centrale      di      pro duzione      con
autobetoniera,   disponibilità   dell'autobetoniera    per   lo
scarico,   ogni   altro   onere   e   magistero   p er   dare   i
conglomerati  eseguiti  a  regola  d'arte.  Sono  e scluse  le
armature  metalliche,  le  cassaforme  e  il  pompa ggio  da
compensarsi  con  prezzi  a  parte.  E’  escluso  l 'onere  dei
controlli     in     corso     d'opera     in     c onformità     alle
prescrizioni   indicate   nelle   Norme   Tecniche   per   le
costruzioni.

4 03.03.001* 005 Rck 25 Mpa
calottamento tubo tombatura canaletta interporto
*(H/peso=0,7-(0,2*0,2*3,14))
30,00*1,00*0,574 17,220
allettamento tombatura fosso ANAS
5,00*2,00*0,15 1,500
magrone cancello
4,00*0,60*0,10 0,240

Totale m³ 18,960 133,86 2.537,99

03.03.003* Classe   di   esposizione   XC2   -   cor rosione   indotta   da
carbonatazione  -  ambiente  bagnato,  raramente  a sciutto
(rapporto  a/cmax  inferiore  a  0,6).  Fornitura  e  posa  in
opera  di  calcestruzzo  durevole  a  prestazione  garantita
secondo   la   normativa   vigente,   preconfeziona to   con
aggregati   di   varie   pezzature   atte   ad   as sicurare   un
assortimento   granulometrico   adeguato   con   di ametro
massimo  dell'aggregato  32  mm  e  classe  di  con sistenza
S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il  trasporto  dal la  centrale
di     produzione     con     autobetoniera,     di sponibilità
dell'autobetoniera   per   lo   scarico,   ogni   a ltro   onere   e
magistero   per   dare   i   conglomerati   eseguit i   a   regola
d'arte.    Sono    escluse    le    armature    met alliche,    le
cassaforme  e  il  pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi
a  parte.  E’  escluso  l'onere  dei  controlli  in   corso  d'opera
in   conformità   alle   prescrizioni   indicate   nelle   Norme
Tecniche per le costruzioni.

5 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa
cancello plinti
2*(0,60*0,50*0,60) 0,360
cordolo
4*0,30*0,40 0,480

Totale m³ 0,840 139,18 116,91

03.03.020* Casseforme.  Fornitura  e  posa  in  oper a  di  casseforme  e
delle  relative  armature  di  sostegno  fino  ad  una  altezza
netta  di  m.  3,50  dal  piano  di  appoggio.  Son o  compresi:
montaggio,    puntelli,    morsetti,    chiodi,    legature    e
accessori     vari,     l'impiego     di     idonei      disarmanti,
controventature,   disarmo,   pulitura,   allontana mento   e
accatastamento    del    materiale    utilizzato.    E'    inoltre
compreso  quant'altro  occorre  per  dare  il  lavo ro  finito  in
opera    a    perfetta    regola    d'arte.    La    misurazione    è
eseguita  calcolando  la  superficie  dei  casseri  a  diretto

A riportare 9.682,16
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contatto con il conglomerato cementizio.

6 03.03.020* 001 Per  muri  di  sostegno  e  fondazioni  quali  plinti,  travi  rovesce,
cordoli, platee etc.
cancello plinti *(lungh=0,6+0,6+0,6)
2*1,80*0,50 1,800
cancello cordolo
2*0,40*4,00 3,200

Totale m² 5,000 25,53 127,65

05.01.003* Solaio  a  lastre  modulari  da  120  cm  in  c.a.v.  tralicciate
alleggerite   con   polistirolo   (Predalle).   Sol aio   piano   o
inclinato  in  lastre  prefabbricate  composte  da  fondello
in  calcestruzzo  con  Rck=30  Mpa  minimo  ipervib rato  di
spessore  4  cm  armato  con  rete  elettrosaldata,   tondini  e
tralicci  (interasse  di  60  cm)  in  acciaio  con trollato  ad
aderenza     migliorata     con     interposti     blocchi     di
alleggerimento    in    polistirolo    per    un    sovraccarico
accidentale  di  200  Kg/m²  ed  un  carico  perman ente  pari
a   200   Kg/m²,   oltre   al   peso   proprio   de l   solaio.   Sono
compresi:  la  fornitura  dei  pannelli  in  opera;   le  eventuali
casseforme;  le  armature  e  puntellature  provvis orie  di
sostegno  di  qualunque  tipo,  natura,  forma  e  specie  fino
ad   una   altezza   di   m   3,50   dal   piano   di   appoggio;
l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggi untiva
e  quella  di  ripartizione;  il  getto  di  comple tamento  delle
nervature   dei   travetti,   della   soletta   sup eriore   dello
spessore   di   cm   4   e   delle   nervature   tr asversali   di
ripartizione  se  necessarie  con  calcestruzzo  di   classe  di
resistenza    Rck=30    Mpa    e    classe    di    esposizione
secondo    le    disposizioni    del    capitolato.     E'    inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'oper a  finita.
Misurato   per   la   superficie   effettiva   al   netto   degli
appoggi.

7 05.01.003* 001 H=20 cm (4+12+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
copertura canale
10,00*1,50 15,000

Totale m² 15,000 58,12 871,80

11.01.004 Manufatti   in   acciaio   per   travi   e    colonne   in   profilati.
Manufatti  in  acciaio  per  travi  e  colonne,  re alizzati  in
profilati  tubolari  di  qualsiasi  sezione,  lamin ati  a  caldo,
forniti  e  posti  in  opera  in  conformità  alle  norme  CNR
10011.  Sono  compresi:  le  piastre  di  base  e  di  attacco;  il
taglio  a  misura;  le  forature;  le  flange;  la  bullonatura
(con  bulloni  di  qualsiasi  classe)  o  saldatura ;  etc.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dar e  l'opera
finita.    Sono    esclusi    i    trattamenti    p rotettivi    e    le
verniciature che verranno computati a parte.

8 11.01.004 001 Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B.
parapetti su canale
1,50*2,00*50 150,000
cancello su depuratore
300,00 300,000

Totale kg 450,000 4,14 1.863,00

11.02.011 Zincatura  a  caldo  per  immersione.  Zin catura  di  opere  in
ferro  con  trattamento  a  fuoco  mediante  immers ione  in
vasche  contenenti  zinco  fuso  alla  temperatura  di  circa
500°C  previo  decappaggio,  sciacquaggio,  etc.  e   quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

9 11.02.011 004 Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
parapetto su canale
1,50*2,00*50,00 150,000
cancello su depuratore
300 300,000

A riportare 12.544,61
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Riporto 12.544,61

Totale kg 450,000 0,86 387,00

18.06.005* Fondazione      stradale      in      mis to      granulometrico
frantumato  meccanicamente  con  legante  naturale,   tipo
0-25,  0-70,  mediante  la  compattazione  eseguita   a  mezzo
di   idonee   macchine,   fino   ad   ottenere   il    valore   della
prova   AASHO   modificata   indicata   nelle   pre scrizioni
tecniche  del  CSA.  Sono  compresi:  l’umidificazi one  con
acqua,     le     successive     prove     di     l aboratorio,     la
preparazione   del   piano   di   posa,   la   forn itura   di   ogni
materiale   e   lavorazione,   segnaletica   strada le   ed   il
pilotaggio  del  traffico,  prove  di  laboratorio  ed  in  sito  e
quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  fini to  a  perfetta
regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta .

10 18.06.005* 001 Tipo 0-25
corpo stradale
1010,00*2,00*0,10 202,000

Totale m³ 202,000 36,06 7.284,12

11 18.06.005* 002 Tipo 0-70
tratto 1 - parte 2
35,00*0,30*2,50 26,250
tratto 1 - parte 4
200,00*2,50*0,30 150,000

Totale m³ 176,250 34,83 6.138,79

18.07.001* Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo  in  cemento  vibrato  e
pressato  con  incasso  a  maschio  e  femmina  per   fogne  e
fognoli   per   acque   bianche,   a   qualsiasi   altezza   e
profondità.  Sono  compresi:  la  posa  anche  in  presenza
di   acqua,   fino   ad   un   battente   di   cm   20   e   relativo
aggottamento,   la   giunzione;   la   sigillatura   del   giunto
con  malta  di  cemento  puro;  i  tagli;  gli  sfr idi;  il  tiro  in
alto  ed  in  basso;  le  attrezzature;  i  mezzi  d'opera.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per    dare   la
tubazione  finita  e  funzionante.  Sono  esclusi:  lo  scavo;
le   puntellature   delle   pareti   scavate   ove   occorre,   il
rinfianco  e  rinterro  e  tutti  i  pezzi  special i  forniti  dalla
committenza o compensati a parte.

12 18.07.001* 005 Diametro interno di mm 1000
tombatura fosso ANAS
5,00 5,000

Totale m 5,000 144,62 723,10

18.07.007* Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo  in  PVC  classe  SN8.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo  prefabbric ato  con
miscela   a   base   di   policloruro   di   vinile    plastificato
(rigido)  PVC,  con  caratteristiche  e  spessori  conformi
alla  normativa  vigente  serie  SN8  KN/m²  SDR  3 4  (tipo
303/2),   con   giunto   del   tipo   a   bicchiere    completo   di
anello  elastomerico,  a  qualsiasi  altezza  e  pr ofondità.
Sono  compresi:  la  posa  anche  in  presenza  di  acqua
fino    ad    un    battente    di    cm    20    e d    il    relativo
aggottamento;    la    fornitura    delle    certif icazioni    di
corrispondenza   del   materiale   alle   norme   v igenti.   E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per    dare   la
tubazione  finita  e  funzionante.  Sono  esclusi:  lo  scavo,
il  rinfianco  e  rinterro  e  tutti  i  pezzi  spe ciali  forniti  dalla
committenza o compensati a parte.

13 18.07.007* 007 Diametro esterno mm 400
tombatura canaletta interporto
30,00 30,000

Totale m 30,000 63,89 1.916,70

A riportare 28.994,32
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Riporto 28.994,32

18.09.003* Pozzetto   prefabbricato   carrabile   in    cemento   vibrato
diaframmato,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:
la  sigillatura  e  la  formazione  dei  fori  per  il  passaggio
delle    tubazioni.    E'    inoltre    compreso    quanto    altro
occorre   per   dare   l'opera   finita   e   funzi onante.   Sono
esclusi  lo  scavo,  il  rinfianco,  i  chiusini  o   le  lastre  di
ripartizione carrabile.

14 18.09.003* 005 Dimensioni interne cm 80x80x80
pozzetto su embrici tombatura canale interporto
3 3,000

Totale cad 3,000 150,14 450,42

18.09.015 Ghisa  per  chiusini,  caditoie  e  grigli e  in  ghisa  lamellare
perlitica.  Chiusini  e  caditoie  in  ghisa  lamel lare  perlitica
delle   caratteristiche   indicate   dalle   normat ive   vigenti,
forniti  e  posti  in  opera.  Sono  compresi  per  i  chiusini:  il
passo   d'uomo   di   mm   600   rivestito   con   guaina   di
protezione;  i  coperchi  muniti  di  sistema  di  bloccaggio
al   telaio   o   sistema   di   articolazione.   S ono   inoltre
compresi:   le   opere   murarie   necessarie;   la    fornitura
delle  certificazioni  di  corrispondenza  del  mat eriale  alle
normative  vigenti  e  della  resistenza  a  rottur a.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.

15 18.09.015 007 Caditoia con resistenza a rottura di t 40.
nuovi chiusini
5,00*80,00 400,000

Totale Kg 400,000 3,55 1.420,00

19.02.005* Compattazione  del  piano  di  posa  nei  tratti  in  trincea.
Compattamento   del   piano   di   posa   della   f ondazione
stradale    (sottofondo)    nei    tratti    in    trincea,    per    la
profondità   e   con   le   modalità   prescritte   dalle   norme
tecniche,  fino  a  raggiungere  in  ogni  punto  u n  valore
della  densità  non  minore  del  95%  di  quella  massima
della prova AASHO modificata, ed un valore del modu lo
di  compressibilità  Me  non  minore  di  N/mm²  co mpresi
gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari :

16 19.02.005* 001 Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
tratto 1 - parte 2
35,00*3,50 122,500
tratto 1 - parte 4
200,00*3,50 700,000

Totale m² 822,500 0,32 263,20

17 19.13.002 Strato    di    fondazione    in    misto    cementato.    Strato    di
fondazione   in   misto   cementato,   di   qualsiasi   spessore,
costituito   da   una   miscela   (inerti,   acqua,   cemento)   di
appropriata     granulometria     in     tutto     rispondente     alle
prescrizioni   delle   Norme   Tecniche   compreso   l'onere   del
successivo  spandimento  sulla  superficie  dello  strato  di  una
mano  di  emulsione  bituminosa  nella  misura  di  kg  1  per  m²,
saturata  da  uno  strato  di  sabbia;  compresa  la  fornitura  dei
materiali,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   lavorazione   e
costipamento  dello  strato  con  idonee  macchine,  ed  ogni
altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
calottamento condotta da sez 37 a sez 39
25,00*0,28 7,000

Totale m³ 7,000 53,50 374,50

18 19.14.062 Elementi  prefabbricati  in  conglomerato  cementizio  armato  e
vibrato,  per  il  rivestimento  di  cunette.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  elementi  prefabbricati  in  conglomerato  cementizio
armato  e  vibrato,  per  il  rivestimento  di  cunette  e  fossi  di
guardia  aventi  sezione  trapezoidale  o  ad  L  e  spessore  di

A riportare 31.502,44
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cm  6;  le  caratteristiche  del  conglomerato  e  dell'armatura  in
acciaio   dovranno   corrispondere   a   quanto   previsto   dalle
Norme     Tecniche     Compreso:     la     regolarizzazione     e
costipamento  del  piano  di  appoggio,  la  fornitura,  stesa  e
costipamento  del  materiale  arido  di  posa,  la  stuccatura  dei
giunti,  ogni  altra  fornitura,  prestazione  ed  onere  per  dare  il
lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte,  solo  escluso  lo
scavo    per    la    formazione    della    cunetta,    che    sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
chiusura canaletta da sez 9 a 11
85,00*1,00 85,000

Totale m² 85,000 19,81 1.683,85

19 19.18.028 Recinzione  con  rete  metallica  elettrosaldata  e  plastificata.
Formazione  di  recinzione  con  rete  metallica  elettrosaldata  e
plastificata   avente   maglie   da   cm   5   x   7,5   sostenuta   da
paletti  in  ferro  zincato  posti  ad  interasse  non  superiore  a  m
2,50   cementati   su   muretto   di   base   da   pagarsi   a   parte,
compreso    ogni    onere    per    le    necessarie    legature,
controventature,   etc.,   nonché   per   la   fornitura   e   posa   in
opera dei fili tenditori.
470,00*2,00 940,000

Totale m² 940,000 16,38 15.397,20

28.04.001 I    costi    della    manodopera,    esse ndo    soggetti    a
contrattazione  nazionale  e/o  locale,  sono  cons ultabili
nel  sito  del  Provveditorato  Interregionale  per   le  Opere
Pubbliche   Emilia   Romagna   -   Marche   alla   pagina:
h t t p : / / w w w . p r o v o p e r - e r m . i t  / i n d e x . p h p / c o m p o n e n t / r e m o
sitory/func-startdown/338/.   Si   fa   presente   che   detti
costi   sono   al   netto   delle   spese   general i   e   dell'utile
d'impresa.

20 28.04.001 001 Operaio specializzato della Provincia di Ancona
5 5,000

Totale ora 5,000 25,68 128,40

21 28.04.001 002 Operaio qualificato della Provincia di Ancona
5 5,000

Totale ora 5,000 23,93 119,65

22 28.04.001 003 Operio comune della Provincia di Ancona
15 15,000

Totale ora 15,000 21,58 323,70

23 NP 02 Sistemazione  in  quota  di  pozzetti.  Sistemazione  in  quota  di
pozzetti   stradali   a   seguito   di   ripavimentazione   stradale.
Sono    compresi:    la    rimozione    di    chiusini    o    caditoie;
l'elevazione   delle   pareti   con   mattoni   pieni   o   getto   di
calcestruzzo;   la   riposa   in   opera   dei   chiusini   o   caditoi
precedentemente  rimossi.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre  per  dare  l'opera  finita.  Per  pozzetti  di  imensioni
interne da cm 80x80 a cm 120x120.
sistemazione pozzetti
5 5,000

Totale cad 5,000 96,09 480,45

24 NP 03 FORMAZIONE  DI  RILEVATO  CON  TERRA  TRATTATA  A
CALCE  E  CEMENTO  CON  MATERIALE  PROVENIENTE
FUORI   CANTIERE   (Prezziario   Provincia   di   Ancona   per
lavori    stradali).    Formazione    di    rilevato    stradale    con
materiale  proveniente  da  cave  di  prestito  e  appartenente
alla  categoria  A6,  A7,  A2-6  e  A2-7,  secondo  le  norme  CNR
UNI    10006,    stabilizzato    con    l'aggiunta    di    adeguato
quantitativo  di  calce  e/o  cemento  (dall'1%  al  3%  in  peso
rispetto al terreno). Il lavoro dovrà essere eseguito per strati

A riportare 49.635,69
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 49.635,69

non superiori a 30 cm e con le seguenti modalità:
a) livellamento del terreno con pala meccanica o grader;
b) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;
c)   miscelazione   con   pulvimixer   e   fresa   opportunamente
adattata;
d) bagnatura eventuale fino all'umidità ottima;
e)   compattazione   mediante   rullo   vibrante,   comprensiva
della   perfetta   livellazione   dello   strato   attraverso   idonea
macchina livellatrice e della compattazione finale.
Sono  comprese  prove  di  laboratorio  e  in  sito  previste  dalla
normativa  CNR  (B.U.  CNR  Anno  VII  n.  36  del  21/02/1973)
e  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  il  lavoro  finito  a
perfetta  regola  d'arte  e  conforme  alle  prescrizioni  tecniche
del Capitolato Speciale d'Appalto.
E'  inoltre  compreso  il  rivestimento  delle  scarpate  in  rilevato
e  la  formazione  degli  arginelli  con  terreno  vegetale  con
spessore massimo di 30 cm.
unità di misura a mc di rilevato e rivestimenti compattati.
100,00 100,000

Totale mc 100,000 16,79 1.679,00

25 NP 05 STABILIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DEL RILEVATO
A04.008   Stabilizzazione   del   piano   di   posa   del   rilevato
realizzata come segue:
a) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;
b) miscelazione con pulvimixer;
c) compattazione mediante rullo vibrante.
Il  tutto  per  uno  spessore  di  cm  30,  compresa  la  necessaria
umidificazione  con  acqua  ed  ogni  altro  onere  e  magistero
per dare il
lavoro    finito    a    perfetta    regola    d'artee    conforme    alle
prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.
tratto 1 - parte 1
190,00*3,00 570,000
tratto 1 - parte 3
450,00*3,00 1.350,000
tratto 1 - parte 5 (Anas)
140,00*3,00 420,000

Totale mq 2.340,000 2,84 6.645,60

Importo lavori 57.960,29
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 57.960,29

Somme a disposizione:

IVA  (10 %) 5.796,03
Incentivo art. 93 - D.Lgs. 163/2006 (2 %) 1.159,21
Importo forfettario per servitù di passaggio 37.000,00
Segnaletica verticale ed orizzontale 2.000,00
Imprevisti e arrotondamenti 270,63

Totale somme a disposizione 46.225,87

Totale di progetto 104.186,16

Progettista

_______________________
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