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QUADRO ECONOMICO

Jesi, febbraio 2016



A) LAVORI A BASE D'ASTA € 127.042,55

di cui € 1.600 per oneri della sicurezza compresi
nei prezzi e € 24.800 per incidenza della manodopera

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - IVA 10% sui lavori € 12.704,26
B2 - Spese tecniche € 5.712,34
B3 - Incentivo progettazione € 2.500,00
B3 — Lavori in economia € 2.040,85
TOTALE B: SOMME A DISPOSIZIONE € 22.957,45
TOTALE GENERALE A+B € 150.000,00

Il Progettista



