
                                                                                                                 

COMUNE DI JESI
Servizi Tecnici

BONIFICA DA AMIANTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO
DELLA PALESTRA CARDUCCI

Progetto Preliminare/Definitivo

                   

QUADRO ECONOMICO

Jesi, febbraio 2016   



A) LAVORI A BASE D'ASTA €       127.042,55

     di cui € 1.600 per oneri della sicurezza compresi    
     nei prezzi e  € 24.800 per incidenza della manodopera

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
B1 - IVA 10% sui lavori €  12.704,26
B2 - Spese tecniche €    5.712,34
B3 - Incentivo progettazione €    2.500,00 
B3 – Lavori in economia €    2.040,85 

          ----------------------- 
TOTALE B: SOMME A DISPOSIZIONE €       22.957,45

-------------------

TOTALE GENERALE A+B €     150.000,00

Il Progettista


