


Comune di Jesi

Lavori di: Riqualificazione del Centro Ambiente e realizzazione nuovo impianto
trattamento acque meteroriche e lavaggio

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: Riqualificazione crd

Descrizione: Lavori di riqualificazione crd con opere di manutenzione straordinaria e
adeguamento impianto di scarico acque reflue e spostamento lavaggio.

Riqualificazione CRD settembre 2016

Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

02.01.003* Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  d i  mezzi  meccanici.
Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza
asciutte,    bagnate    o    melmose,    eseguito    anche    in
presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,
esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti
rocciosi   e   i   relitti   di   murature   fino   a   m³   0,50.   Sono
inoltre     compresi:     la     demolizione     de lle     normali
sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il
tiro  in  alto  delle  materie  scavate;  l'eventua le  rinterro
delle   materie   depositate   ai   margini   dello    scavo,   se
ritenute  idonee  dalla  D.L..   Sono  compresi:  l ’onere  per
il   carico   in   alto,   la   movimentazione   ne ll’ambito   del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   d i   protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare l'opera finita.

1 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
0,80*0,60*41,20 19,776
scavo per inserimento nuova vasca di prima pioggia
1,15*2,46*4,70*2,50 33,241
nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/peso=31,85+12,50+13,60+1,85)
0,60*0,60*59,80 21,528
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
*(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)
0,60*0,60*13,80 4,968
pozzetti di ispezione n.1 (maggiorazione 20% per difficoltà
di scavo)
1,20*0,60*0,60*1,50 0,648
pozzetto fiscale (maggiorazione 20% per difficoltà di scavo)
1,20*0,60*0,60*1,50 0,648
nuovo scolmatore (maggiorazione 20%)
1,20*1,50*1,50*2,00 5,400
nuova linea acqua per zona lavaggio
*(H/peso=2,00+2,00+20,00)
0,60*0,60*24,00 8,640
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
0,60*0,60*1,70 0,612
nuova linea vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro
elettrico)*(H/peso=42,98+4,34+2,40)
1,15*0,60*0,60*49,72 20,584
scavo ulteriore su sistemazine in rilevato per pozzetto
adduzione elettrica a monte zona lavaggio (considerando
già inessere lo scavo tra vasca di prima pioggia e quadro
elettrico)*(H/peso=31,30+16,25+7,05)
0,60*0,40*54,60 13,104

Totale m³ 129,149 14,45 1.866,20

2 02.01.007* Trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad  una  distanza
di  15  km.  Trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad
una   distanza   di   15   km.,   misurato   per   il   solo   viaggio   di
andata,  tramite  autocarro,  dal  punto  più  vicino  del  cantiere
fino    alla    discarica    o    sito    autorizzato,    del    materiale
proveniente  da  scavo  o  demolizione.  Il  prezzo  del  trasporto
è  comprensivo  del  carico  e  scarico  dei  materiali  dai  mezzi
di  trasporto,  le  assicurazioni  ed  ogni  spesa  relativa  al  pieno
funzionamento   del   mezzo   di   trasporto,   degli   oneri   di
smaltimento in pubblica discarica.
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
0,80*0,60*41,20 19,776
scavo per inserimento nuova vasca di prima pioggia

A riportare 1.866,20
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Riporto 1.866,20

1,15*2,46*4,70*2,50 33,241
nuova linea afferente zona lavagggio
+(h/peso=31,85+12,50+13,60+1,85)
0,60*0,60*59,80 21,528
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
+(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)
0,60*0,60*13,80 4,968
pozzetti di ispezione n. 1 (maggiorazione 20% per difficoltà
di scavo)
1,20*0,60*0,60*1,50 0,648
pozzetto fiscale (maggiorazione 20% per difficoltà di scavo)
1,20*0,60*0,60*1,50 0,648
nuovo scolmatore (maggiorazione 20%)
1,20*1,50*1,50*2,00 5,400
nuova linea acqua per zona lavaggio
+(H/peso=2,00+2,00+20,00)
0,60*0,60*24,00 8,640
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
0,60*0,60*1,70 0,612
nuova linea da vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro elettrico)
+(H/peso=42,98+4,34+2,40)
1,15*0,60*0,60*49,72 20,584
scavo ulteriore su sistemazione in rilevato per pozzetto
adduzione elettrica a monte zona lavaggio (considerando
già in essere lo scavo tra vasca di prima pioggia e quadro
elettrico) +(H/peso=31,30+16,25+7,05)
0,60*0,40*54,60 13,104

Totale m³ 129,149 3,98 514,01

3 02.01.008* Sovrapprezzo  per  trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato.
Sovrapprezzo  per  trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  a
distanza  di  oltre  15  km.,  misurato  per  il  solo  viaggio  di
andata,  tramite  autocarro,  dal  punto  più  vicino  del  cantiere
fino  alla  discarica  o  sito  autorizzato.  Il  prezzo  del  trasporto
è  comprensivo  del  carico  e  scarico  dei  materiali  dai  mezzi
di  trasporto,  le  assicurazioni  ed  ogni  spesa  relativa  al  pieno
funzionamento   del   mezzo   di   trasporto,   degli   oneri   di
smaltimento    in    pubblica    discarica.    Per    metrocubo    di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
0,80*0,60*41,20 19,776
scavo per inserimento nuova vasca di prima pioggia
1,15*2,46*4,70*2,50 33,241
nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/peso=31,85+12,50+13,60+1,85)
0,60*0,60*59,80 21,528
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
*(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)
0,60*0,60*13,80 4,968
pozzetti di ispezione n. 1 (maggiorazione 20% per difficoltà
di scavo)
1,20*0,60*0,60*1,50 0,648
pozzetto fiscale (maggiorazione 20% per difficoltà di scavo)
1,20*0,60*0,60*1,50 0,648
nuovo scolmatore (maggiorazione 20%)
1,20*1,50*1,50*2,00 5,400
nuova linea acqua per zona lavaggio
*(H/peso=2,00+2,00+20,00)
0,60*0,60*24,00 8,640
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
0,60*0,60*1,70 0,612
nuova linea da vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro elettrico)
+(H/peso=42,98+4,34+2,40)

A riportare 2.380,21

Riqualificazione CRD settembre 2016 Computo Riqualificazione crd
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

pag. 2
Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 2.380,21

1,15*0,60*0,60*49,72 20,584
scavo ulteriore su sistemazione in rilevato per pozzetto
adduzione elettrica a monte zona lavaggio (considerando
già in essere lo scavo tra vasca di prima pioggia  e quadro
elettrico) +(H/peso=31,30+16,25+7,05)
0,60*0,40*54,60 13,104

Totale m³x10km 129,149 3,07 396,49

02.02.002* Rinfianco  eseguito  con  mezzo  meccanic o.  Rinfianco  di
tubazioni  o  pozzetti,  con  materiali  scevri  da   sostanze
organiche,   forniti   a   bordo   scavo,   eseguit o   con   pala
meccanica.  Sono  compresi  gli  oneri  necessari  per  una
corretta    stabilizzazione    del    materiale    con    mezzi
meccanici  (piastre  vibranti).  E'  inoltre  compr eso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

4 02.02.002* 003 Con  misto  (pezzatura  0/120)  di  recupero  proveniente  da
impianti     autorizzati     al     trattamento     di     materiali     di
demolizione edile o stradale.
maggiorazione scavo esistente per pozzetto adduzione
elettrica a monte zona lavaggio
0,60*0,30*31,30 5,634
RIEMPIENTO PER TUTTI GLI SCAVI TELE TUBAZIONI
PER UN'ALTEZZA DI 30 CM
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
0,80*0,30*41,20 9,888
nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/peso=31,85+12,50+13,60+1,85)
0,60*0,30*59,80 10,764
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
*(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)
0,60*0,30*13,80 2,484
nuova linea acqua per zona lavaggio
+(H/peso=2,00+2,00+20,00)
0,60*0,30*24,00 4,320
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
0,60*0,30*1,70 0,306
nuova linea da vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro elettrico)
1,15*0,60*0,30*43,00 8,901

Totale m³ 42,297 27,78 1.175,01

03.03.002* Classe   di   esposizione   XC1   -   cor rosione   indotta   da
carbonatazione         -         ambiente         a sciutto         o
permanentemente  bagnato  (rapporto  a/cmax  inferi ore  a
0,6).  Fornitura  e  posa  in  opera  di  calcestru zzo  durevole
a  prestazione  garantita  secondo  la  normativa  vigente,
preconfezionato  con  aggregati  di  varie  pezzatu re  atte
ad     assicurare     un     assortimento     granu lometrico
adeguato  con  diametro  massimo  dell'aggregato  3 2  mm
e  classe  di  consistenza  S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il
trasporto      dalla      centrale      di      pro duzione      con
autobetoniera,   disponibilità   dell'autobetoniera    per   lo
scarico,   ogni   altro   onere   e   magistero   p er   dare   i
conglomerati  eseguiti  a  regola  d'arte.  Sono  e scluse  le
armature  metalliche,  le  cassaforme  e  il  pompa ggio  da
compensarsi  con  prezzi  a  parte.  E’  escluso  l 'onere  dei
controlli     in     corso     d'opera     in     c onformità     alle
prescrizioni   indicate   nelle   Norme   Tecniche   per   le
costruzioni.

5 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa
soletta fondazione zona lavaggio (sp. 16cm)
0,16*12,20*20,50 40,016
muretto sostegno riempimento area lavaggio
1,00*0,20*4,00 0,800

A riportare 3.951,71
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Riporto 3.951,71

Totale m³ 40,816 138,92 5.670,16

03.03.020* Casseforme.  Fornitura  e  posa  in  oper a  di  casseforme  e
delle  relative  armature  di  sostegno  fino  ad  una  altezza
netta  di  m.  3,50  dal  piano  di  appoggio.  Son o  compresi:
montaggio,    puntelli,    morsetti,    chiodi,    legature    e
accessori     vari,     l'impiego     di     idonei      disarmanti,
controventature,   disarmo,   pulitura,   allontana mento   e
accatastamento    del    materiale    utilizzato.    E'    inoltre
compreso  quant'altro  occorre  per  dare  il  lavo ro  finito  in
opera    a    perfetta    regola    d'arte.    La    misurazione    è
eseguita  calcolando  la  superficie  dei  casseri  a  diretto
contatto con il conglomerato cementizio.

6 03.03.020* 001 Per  muri  di  sostegno  e  fondazioni  quali  plinti,  travi  rovesce,
cordoli, platee etc.
nuova recinzione di sostegno zona lavaggio
2,00*1,00*4,00 8,000

Totale m² 8,000 25,53 204,24

7 03.03.026* Verniciatura  idrorepellente  anticarbonatazione,  trasparente,
idrorepellente,  permeabile  al  vapore  d'acqua,  ad  elevata
resistenza     all'abrasione     per     pareti     di     calcestruzzo.
Verniciatura  idrorepellente,  con  prodotto  ai  siliconi  disciolti
in   diluente,   trasparente   per   pareti   di   calcestruzzo   o   di
muratura,    non    formante    pellicola,    ma    incorporata    al
supporto,   applicata   a   pennello   e/o   a   spruzzo   in   più
applicazioni,  non  meno  di  tre,  con  abbondante  quantità  di
prodotto,  al  fine  di  assicurare  una  buona  penetrazione  nel
supporto,  ad  essiccazione  istantanea,  con  resa  di  circa  m²
4  per  litro  di  prodotto  diluito  (peso  specifico  prodotto  0,790)
per   ogni   trattamento.   Il   primo   trattamento   deve   essere
preceduto    da    una    accurata    pulizia    del    supporto.    E'
compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.
pareti vasca longitudinale
2,00*2,50*2,46 12,300
pareti vasca trasversale
2,00*2,50*4,70 23,500

Totale m² 35,800 30,61 1.095,84

8 03.04.001* Barre  in  acciaio  FeB44K  Barre  in  acciaio,  controllato  in
stabilimento,  ad  aderenza  migliorata  Fe  B44K  per  strutture
in  C.A.,  fornite  e  poste  in  opera.  Sono  compresi:  i  tagli;  le
piegature;  le  sovrapposizioni;  gli  sfridi;  le  legature  con  filo  di
ferro  ricotto;  le  eventuali  saldature;  gli  aumenti  di  trafila
rispetto   ai   diametri   commerciali,   assumendo   un   peso
specifico  convenzionale  di  g/cm³  7,85  e  tutti  gli  oneri  relativi
ai  controlli  di  legge  ove  richiesti.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
muretto sostegno riempimento area lavaggio
100,00*1,00*0,20*4,00 80,000

Totale kg 80,000 1,75 140,00

9 03.04.003* Rete  in  acciaio  elettrosaldata.  Rete  in  acciaio  elettrosaldata
a  maglia  quadrata  di  qualsiasi  diametro,  fornita  e  posta  in
opera.  Sono  compresi:  il  taglio;  la  sagomatura;  la  piegatura
della  rete;  le  legature  con  filo  di  ferro  ricotto  e  gli  sfridi.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   l'opera
finita.
zona lavaggio (10Kg/mq)
10,00*12,20*20,50 2.501,000

Totale kg 2.501,000 1,87 4.676,87

06.04.039 Finitura  di  pavimento  industriale.  Fin itura  di  pavimento
industriale  con  pastina  di  idoneo  prodotto  no n  tossico
ad   alta   resistenza   meccanica   all'usura   e   resistenza

A riportare 15.738,82
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Riporto 15.738,82

all'aggressione  chimica,  a  base  di  inerti  nat urali  duri  e
inerti  ferrosi,  e  ossidi  per  la  colorazione  miscelati  in
opportuna   proporzione   con   leganti   cementizi    e   con
l'aggiunta   di   speciali   additivi   che   ne   assicurino   il
perfetto      ancoraggio      ad      idoneo      m assetto      di
conglomerato  cementizio  da  pagarsi  a  parte,  a pplicato
secondo   le   istruzioni   della   ditta   fornitr ice   e   nelle
prescritte    proporzioni.    E'    compreso    qua nto    altro
occorre per dare l'opera finita.

10 06.04.039 002 Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.
zona lavaggio
20,12*20,50 412,460

Totale m² 412,460 10,74 4.429,82

13.12.013* Elettropompa  sommergibile  per  acque  n ere  di  rifiuto  e
liquami,  motore  trifase.  Elettropompa  sommergib ile  per
acque   di   rifiuto   e   liquami,   esecuzione   monoblocco,
idonea  particolarmente  per  scarichi  fecali  e  simili,  1400
1/min,  caratteristica  fissa,  temperatura  d'impi ego  max
50°C,  grado  di  protezione  IP  68,  completa  di   accessori
per  installazione  quali  gomito  flangiato  con  piede  di
appoggio,   fune   di   guida   per   montaggio,   mensola,
dispositivo  di  aggancio,  bulloni  e  viti  ad  e spansione,
esclusi  i  collegamenti  elettrici.  Portata  min/ med/max:  Q
(m³/h).   Prevalenza   corrispondente   non   infer iore   a:   H
(bar). Diametro nominale: DN (mm).

11 13.12.013* 003 Q = 0,0/14/ 28 H = 0,70/0,50/0,25 DN = mm 65.
vasca di accumulo
1,00 1,000
scolmatore
3,00 3,000
riserva
1,00 1,000

Totale cad 5,000 1.614,17 8.070,85

13.12.018* Dispositivo    elettrico    di    comando     per    una    o    due
elettropompe  completo  di  quadro  elettrico.  Dis positivo
elettrico   per   comando   elettropompe,   compost o   da
quadro   elettrico   con   interruttore   generale,    fusibili,
telesalvamotore,        relè        termico,        commutatore
MAN/STOP/AUT,     trasformatore     ausiliari,     spie     di
funzionamento   e   blocco,   predisposto   per   c omando
esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elet trici.

12 13.12.018* 003 Quadro per pompa singola da 1,8 a 2,2 KW.
scolmatore e vasca di prima pioggia
2,00 2,000

Totale cad 2,000 576,93 1.153,86

13.15.027* Tubazioni  di  scarico  in  pead,  giunti   saldati,  conteggiate
a  metro  lineare  per  condotte  interrate  intern e  o  esterne
al  fabbricato.  Tubazioni  in  polietilene  ad  al ta  densità,
per  condotte  di  scarico  interrate  all'interno  o  all'esterno
di  fabbricati,  con  giunzioni  saldate.  Il  cost o  del  tubo  a
metro  lineare  comprende  la  fornitura  e  posa  in  opera,  i
pezzi  speciali.  Sono  escluse  le  opere  di  sca vo,  rinterro
e  pavimentazione.  Diametro  esterno  x  spessore:   D  x  s
(mm).

13 13.15.027* 004 D x s = 63 x 3,0.
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
3,00*41,20 123,600
nuova linea da vasca di accumulo e impianto esistente
43,00 43,000
nuova linea adduzione acqua per zona lavaggio
31,30 31,300

A riportare 29.393,35
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Riporto 29.393,35

Totale m 197,900 18,89 3.738,33

13.15.034* Tubazioni    in    PVC,    serie    norma le,    giunti    incollati,
conteggiate   a   metro   lineare   per   condotte   staffate
verticali  o  orizzontali  interne.  Tubazioni  in  PVC  rigido,
serie   normale   tipo   300,   per   pluviali,   v entilazioni   e
scarichi   di   acque   fredde,   posate   con   st affaggi   in
verticale   o   orizzontale   all'interno   di   fa bbricati,   con
giunzioni  incollate.  Il  costo  del  tubo  a  met ro  lineare
comprende  la  fornitura  e  posa  in  opera,  i  p ezzi  speciali,
gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s ( mm).

14 13.15.034* 010 D x s = 160 x 2,6.
nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/peso=31,85+12,50+13,60+1,85)
59,80 59,800
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
*(H/peso=7,70+125+2,55+1,15+1,15)
13,80 13,800
nuova linea acqua per zona lavaggio
*(H/peso=2,00+2,00+20,00)
24,00 24,000
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
1,70 1,700

Totale m 99,300 50,84 5.048,41

15.05.021* Tubazione   flessibile   in   polietilene    a   doppia   parete.
Tubazione   flessibile   in   polietilene   a   dop pia   parete,
fornita   e   posta   in   opera,   per   canalizza zioni   linee
elettriche,  marchio  IMQ,  resistenza  allo  schia cciamento
450  N  con  deformazione  del  diametro  non  supe riore  al
5%,  conforme  alla  normativa  vigente,  posato  i n  opera
su  scavo  predisposto  con  filo  superiore  del  tubo  posto
ad   una   profondità   non   inferiore   a   cm   50   dal   piano
stradale.  Sono  compresi:  i  manicotti  di  giunz ione;  il
fissaggio  con  malta  cementizia  ai  pozzetti.  E ’  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.

15 15.05.021* 003 Diametro esterno mm. 63
per passaggio cablaggi di controllo tra quadro
elettrico-vasca di accumulo-scolmatore
+((H/peso=43+4,35+2,40
4,00*49,75 199,000

Totale m 199,000 3,05 606,95

15.08.028* Armadio  stradale  in  vetroresina.  Arma dio  stradale  in
vetroresina   in   esecuzione   da   parete,   da   palo   o   a
pavimento senza o con piedistallo.

16 15.08.028* 002 Modulo   larghezza,   altezza   profondità   assimilabili   a   mm
550x900x300 classe d’isolamento I
per quadro
1,00 1,000

Totale cad 1,000 347,64 347,64

18.04.004* Riempimento  degli  scavi  come  alla  vo ce  precedente
ma   eseguito   con   stabilizzato   calcareo   di   cava,   o
pietrischetto   di   media   e   piccola   pezzatur a,   anche
riciclati,  compresa  il  costipamento  con  piastr a  vibrante
a  strati  non  superiori  a  cm  30  anche  previa   bagnatura  e
ogni  onere  per  le  necessarie  ricariche,  adatt o  per  il
trattamento  bituminoso.  Sono  da  computarsi  a  parte  il
trasporto a discarica con i relativi oneri.

17 18.04.004* 003 Con  materiale  arido  riciclato  fornito  dall'Impresa  eseguito
con mezzo meccanico
RIEMPIMENTO DI TUTTI GLI SCAVI DELLE TUBAZIONI

A riportare 39.134,68
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 39.134,68

PER UN'ALTEZZA DI 25 CM
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
0,80*0,25*41,20 8,240
nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/peso=31,85+12,50+13,60+1,85)
0,60*0,25*59,80 8,970
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
*(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)
0,60*0,25*13,80 2,070
nuova linea acqua per zona lavaggio
+(H/peso=2,00+2,00+20,00)
0,60*0,25*24,00 3,600
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
0,60*0,25*1,70 0,255
nuova linea da vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro elettrico)
1,15*0,60*0,25*43,00 7,418
scavo ulteriore su sistemazione in rilevato per pozzetto
adduzione elettrica a monte zona lavaggio (considerando
già in essere lo scavo tra vasca di prima pioggia  e quadro
elettrico) +(H/peso=31,30+16,25+7,05)
0,60*0,40*54,60 13,104

Totale m³ 43,657 27,06 1.181,36

18 18.06.009* Binder   interno   cassonetto   spessore   cm   7.   Fornitura   e
stendimento   di   conglomerato   bituminoso   per   strato   di
collegamento    (binder),    con    dosaggi    e    modalità    di
confezionamento      secondo      quanto      indicato      nelle
prescrizione    del    Capitolato    Speciale    d'Appalto,    dello
spessore  medio,  dopo  compattazione,  di  cm  7;  da  eseguirsi
a   mano   o   con   piccoli   mezzi   meccanici,   all'interno   dello
scavo,  ottenuto  scarificando  fino  a  cm  7  di  profondità,  la  cui
formazione  è  compresa  nel  prezzo;  confezionato  a  caldo
con  bitume  solido  in  quantità  non  inferiore  al  4%  del  peso
degli   inerti   o   con   bitume   preconfezionato   in   sacchetti;
compresa   la   preparazione   del   fondo   stradale   (perfetta
pulizia,    lavaggio    a    pressione,    soffiatura    meccanica,
umettatura  degli  attacchi  eseguita  a  mano  o  con  mezzi
meccanici  con  emulsione  bituminosa  al  55%  nella  misura
kg  0,  700  per  m²);  compresa  anche  la  rullatura  ed  ogni  altro
onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.
Parte asfaltata zona lavaggio 
12,00*20,12 241,440
20,50*7,97 163,385

Totale m² 404,825 22,43 9.080,22

19 18.06.012* Fornitura  e  stendimento  di  conglomerato  bituminoso  per
strato   di   usura   tipo   tappetino   ottenuto   con   impiego   di
graniglia  e  pietrischetti,  sabbie  ed  additivi,  (nella  quale  sia
presente  almeno  una  percentuale  di  peso  del  30%,  rispetto
alla  miscela  totale,  di  pietrischetti  e  graniglie  con  materiale
di   natura   vulcanica-magmatica-eruttiva   ovvero   basaltica),
confezionato  a  caldo  con  idonei  impianti,  con  dosaggi  e
modalità  indicati  dalle  norme  tecniche  di  capitolato,  con
bitume  di  prescritta  penetrazione,  fornito  e  posto  in  opera
con  idonee  macchine  vibrofinitrici,  compattato  a  mezzo  di
idoneo   rullo   tamdem,   previa   stesa   sulla   superficie   di
applicazione  di  una  spruzzatura  di  emulsione  bituminosa
del  tipo  acida  al  60%  (ECR)  nella  misura  di  kg.  0,70  per  m²
con    leggera    granigliatura    successiva.    Compreso:    la
fornitura   di   ogni   materiale   e   lavorazione,   segnaletica
stradale  ed  il  pilotaggio  del  traffico,  prove  di  laboratorio  ed
in  sito,  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a
perfetta   regola   d'arte.   Tipo   0/12   -   0/15   mm   come   da
prescrizione  di  C.S.A.  e  secondo  le  indicazioni  della  D.L.,
inerti  lapidei  di  1^  Cat.  -  Misurato  per  ogni  m²xcm  di  tappeto

A riportare 49.396,26
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 49.396,26

compattato in opera.
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia 
0,80*5,00*41,20 164,800
scavo per inserimento nuova vasca di prima pioggia
2,46*5,00*2,50 30,750
nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/peso=31,85+12,50+13,60+1,85)
0,60*5,00*59,80 179,400
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
+(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)
0,60*5,00*13,80 41,400
nuova linea acqua per zona lavaggio
+(H/peso=2,00+2,00+20,00)
0,60*5,00*24,00 72,000
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente 
0,60*5,00*1,70 5,100
nuova linea da vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro elettrico)
+(H/peso=42,98+4,34+2,40)
0,60*5,00*49,72 149,160
scavo ulteriore su sistemazione i rilevato per pozzetto di
adduzione elettrica a monte zona lavaggio (considerando
già in essere lo scavo tra vasca di prima pioggia e quadro
elettrico) +(H/peso=31,30+16,25+7,05)
0,60*5,00*54,60 163,800
parte asfaltata zona lavaggio
12,00*3,00*20,50 738,000
20,50*3,00*7,97 490,155

Totale m²xcm 2.034,565 2,39 4.862,61

20 18.09.001* Realizzazione   di   pozzetto   di   ispezione   e/o   raccordo   in
calcestruzzo   armato   dello   spessore   minimo   di   cm   20,
fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  la  piattabanda  di
fondazione  in  calcestruzzo  di  cemento  tipo  325  a  q.li  3,00
al   m³   dello   spessore   minimo   di   cm   25;   il   getto   per   la
sagomatura  ed  il  rinfianco  delle  eventuali  tubazioni  fognali
sul   fondo   dello   stesso;   la   sigillatura   dei   giunti   e   delle
tubazioni  afferenti.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre
per  dare  l'opera  finita  e  funzionante.  Sono  esclusi:  gli  scavi,
i   rinterri,   il   chiusino   in   ghisa,   le   tubazioni   del   fondo   a
garantire    la    continuità    delle    condotte    adeguatamente
raccordate   che   vengono   compensate   come   la   restante
condotta,  la  lastra  di  copertura  prefabbricata.  Vuoto  per
pieno sulle misure esterne.
scolmatore adiacente depuratore
1,00*1,50*1,50*2,00 4,500

Totale m³ 4,500 300,96 1.354,32

18.09.003* Pozzetto   prefabbricato   carrabile   in    cemento   vibrato
diaframmato,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:
la  sigillatura  e  la  formazione  dei  fori  per  il  passaggio
delle    tubazioni.    E'    inoltre    compreso    quanto    altro
occorre   per   dare   l'opera   finita   e   funzi onante.   Sono
esclusi  lo  scavo,  il  rinfianco,  i  chiusini  o   le  lastre  di
ripartizione carrabile.

21 18.09.003* 004 Dimensioni interne cm 60x60x50
pozzetti di ispezione fiscale
2,00 2,000
nuovi pozzetti a monte della vasca di prima pioggia
3,00 3,000
nuovi pozzetti per adduzione acqua zona lavaggio
1,00 1,000
nuovo pozzetto elettrico area lavaggio
1,00 1,000

A riportare 55.613,19
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Riporto 55.613,19

Totale cad 7,000 83,30 583,10

18.09.013* Caditoie     e     griglie     in     ghi sa     sferoidale     delle
caratteristiche   indicate   dalle   norme   vigent i   fornite   e
poste  in  opera.  Sono  compresi:  tutte  le  oper e  murarie
necessarie;     la     fornitura     delle     cert ificazioni     di
corrispondenza  del  materiale  alle  norme  vigent i  e  della
resistenza  a  rottura  e  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.

22 18.09.013* 002 Caditoia o griglia classe D 400
chiusino per pozzetti nuovi (peso D400 61 kg/cad)
7,00*61,00 427,000
chiusino per scolmatore (peso D400 80 kg/cad)
1,00*80,00 80,000
griglia zona lavaggio (peso D400 10 kg/ml)
20,50*10,00 205,000

Totale kg 712,000 3,17 2.257,04

23 19.02.002* Preparazione  del  piano  di  posa  rilevati  con  materiali  da
scavi  A1/A3.  Piano  di  posa  dei  rilevati  con  materiali  idonei
provenienti  dagli  scavi:  A1,  A2,  A2-5,  A3,  come  da  voce
precedente.
per sistemazione area lavaggio automezzi
area complessiva pavimentata e asfaltata
20,12*31,95 642,834

Totale m² 642,834 1,45 932,11

24 19.14.062 Elementi  prefabbricati  in  conglomerato  cementizio  armato  e
vibrato,  per  il  rivestimento  di  cunette.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  elementi  prefabbricati  in  conglomerato  cementizio
armato  e  vibrato,  per  il  rivestimento  di  cunette  e  fossi  di
guardia  aventi  sezione  trapezoidale  o  ad  L  e  spessore  di
cm  6;  le  caratteristiche  del  conglomerato  e  dell'armatura  in
acciaio   dovranno   corrispondere   a   quanto   previsto   dalle
Norme     Tecniche     Compreso:     la     regolarizzazione     e
costipamento  del  piano  di  appoggio,  la  fornitura,  stesa  e
costipamento  del  materiale  arido  di  posa,  la  stuccatura  dei
giunti,  ogni  altra  fornitura,  prestazione  ed  onere  per  dare  il
lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte,  solo  escluso  lo
scavo    per    la    formazione    della    cunetta,    che    sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
su caditoia per zona lavaggio
31,75 31,750

Totale m² 31,750 19,81 628,97

25 np 01 Fornitura  di  vasca  per  impianto  di  prima  pioggia  per  grandi
superfici   realizzata   da   azienda   certificata   con   marcatura
CE.  L'impianto  realizzato  in  calcestruzzo  armato  con  classe
d......pianto     di     tipo     monoblocco     prefabbricato     con
contenimento   di   almeno   22   mc   per   la   prima   pioggia.
comprensivo di chiusino. Vasca accumulo prima pioggia.
vasca accumulo prima pioggia
1,00 1,000

Totale a corpo 1,000 7.500,00 7.500,00

26 NP02 Contalitri  a  turbina.  Fornitura  e  posa  di  contalitri  applicato  a
tubazione   in   uscita   dalla   vasca   di   prima   pioggia.   Si
considera  la  fornitura  ed  il  montaggio  a  regola  d'arte  dello
stesso.  Icluse  le  opere  idrauliche  e  di  sistemazione  dello
stesso  all'interno  della  vasca  di  prima  pioggia.  Contalitri  in
uscita.
1,00 1,000

Totale Cad. 1,000 450,00 450,00

27 NP03 Cablaggi  elettrici.  Fornitura  e  posa  di  cablaggi  su  scavi  per

A riportare 67.964,41
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Riporto 67.964,41

collegamenti   elettrici   al   quadro   ed   al   nuovo   pozzetto
elettrico.    Inclusi    cavi    corrugati    e    fili    di    adeguata
impermeabilizzazione     e     diametro.     Cablaggi     elettrici*
(H/PESO=54,6+49,72)
104,32 104,320

Totale m 104,320 15,00 1.564,80

Totale Capitolo:
LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI 69.529,21

A riportare 69.529,21
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Riporto 69.529,21

02.03.004* Demolizione  di  calcestruzzo  armato.  D emolizione  totale
o  parziale  di  calcestruzzo  armato  di  qualsias i  forma  o
spessore.  Sono  compresi:  l'impiego  di  mezzi  d 'opera
adeguati   alla   mole   delle   strutture   da   d emolire;   la
demolizione,  con  ogni  cautela  e  a  piccoli  tr atti,  delle
strutture  collegate  o  a  ridosso  dei  fabbricat i  o  parte  dei
fabbricati  da  non  demolire.  Sono  compresi:  l’ onere  per
il   calo   in   basso,   la   movimentazione   nel l’ambito   del
cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  demol izioni  ed  il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  pro tezione  ed
il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oner i.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.

28 02.03.004* 001 Con l'uso di mezzo meccanico.
demolizione muro per apertura porta su autorimessa E
5,9*6,3*0,30 11,151

Totale m³ 11,151 89,85 1.001,92

03.02.017* Muratura   in   laterizio   di   blocchi   termici.   Muratura   in
blocchi  termici  di  qualsiasi  forma  e  dimensio ne,  con  o
senza  incastro,  portante  o  da  tamponatura,  le gata  con
malta   cementizia   a   q.li   3   di   cemento   tipo   325,   per
murature  sia  in  fondazione  che  in  elevazione  con  uno  o
più  fronti,  rette  o  curve.  Sono  compresi:  la   formazione
di  spigoli  e  riseghe;  le  appresature.  E'  ino ltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

29 03.02.017* 003 Blocco termico sismico portante con o senza incastro.
tamponatura sopra architrave
5.9*1,2*0,3 2,124

Totale m³ 2,124 149,47 317,47

06.01.004* Intonaco  grezzo  eseguito  all'esterno.  Intonaco  grezzo,
rustico  o  frattazzato  eseguito  all'esterno  deg li  edifici,
costituito   da   un   primo   strato   di   rinzaf fo   e   da   un
secondo   strato   tirato   in   piano   a   fratta zzo   lungo,
applicato  con  le  necessarie  poste  e  guide,  s u  superfici
piane   o   curve,   verticali   ed   orizzontali.   E'   compreso
quanto occorre per dare l'opera finita.

30 06.01.004* 001 Con malta di cemento.
intonaco interno ed esterno nuova muratura
5.9*1.2*2 14,160

Totale m² 14,160 21,13 299,20

11.01.001 Manufatti   in   acciaio   per   travi   e    pilastri   in   profilati
semplici.   Manufatti   in   acciaio   per   travi   e   pilastri   in
profilati   laminati   a   caldo   della   Serie   IPE,   IPN,   HEA,
HEB,  HEM,  UPN,  forniti  e  posti  in  opera  in  conformità
alle  norme  CNR  10011.  Sono  compresi:  le  pias tre  di
attacco  e  di  irrigidimento;  il  taglio  a  misu ra;  le  forature;
le   flange;   la   bullonatura   (con   bulloni   di   qualsiasi
classe)  o  saldatura;  etc.  E'  inoltre  compreso   quanto
altro   occorre   per   dare   l'opera   finita.   Sono   esclusi   i
trattamenti   protettivi   e   le   verniciature   che   verranno
computati a parte.

31 11.01.001 002 In acciaio Fe 430 B.
architravi per nuova porta HEA 140
5.80*24.7*2 286,520

Totale kg 286,520 2,90 830,91

32 11.02.008 Mano  di  fondo  di  zinco  inorganico.  Mano  di  fondo  di  zinco
inorganico, spessore 40/50 micron.
I° mano di fondo
287/1000 0,287

Totale 1000kg 0,287 170,85 49,03

A riportare 72.027,74
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Riporto 72.027,74

33 11.02.009 Mano   intermedia   di   epossivinilico.   Mano   intermedia   di
epossivinilico  da  realizzare  in  officina  o  a  terra  in  cantiere,
spessore 30/40 micron.
2° mano
287/1000 0,287

Totale 1000kg 0,287 140,70 40,38

34 11.02.010 Seconda   mano   a   finire   di   epossivinilico   o   poliuretanico.
Seconda  mano  a  finire  di  epossivinilico  o  poliuretanico  da
realizzare   in   opera,   dopo   avere   effettuato   gli   opportuni
ritocchi  con  una  mano  di  zinco  e  di  epossivinilico  sulle
superfici    saldate    o    abrase    durante    le    operazioni    di
montaggio, spessore 40/50 micron.
3° mano
287/1000 0,287

Totale 1000kg 0,287 140,70 40,38

35 NP 05 Taglio  con  ausilio  di  sega  a  acqua  di  muri  in  c.a.  spessore
massimo cm 30
taglio per realizzazione nuova porta su autorimessa
(4,00*2,00)+5,00 13,000

Totale m 13,000 105,00 1.365,00

36 np 06 Fornitura  e  posa  in  opera  di  portone  in  lamiera  di  acciaio
zincato   a   libro   misure   ml   5,00x5,00   compresi   montanti,
traverse,  serramenta  e  tutto  quanto  altro  occorrente  per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
portone a libro cieco a 4 ante su autorimessa
5,00*5,00 25,000

Totale mq 25,000 145,00 3.625,00

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/edificio "C" 7.569,29

A riportare 77.098,50
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02.03.008* Demolizione   di   tramezzi.   Demolizion e   di   tramezzi   di
qualsiasi    genere    e    tipo.    Nella    demol izione    sono
compresi,  qualora  presenti,  l'intonaco,  i  rive stimenti  ed
il   battiscopa.   I   tramezzi   possono   essere   eseguiti   in
foglio  o  ad  una  testa,  con  mattoni  pieni  o  forati,  etc.;
possono   avere   qualsiasi   altezza   e   spessor e.   Sono
compresi:     l’onere     per     il     calo     i n     basso,     la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  ma teriali
provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  par te  le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto   a  discarica
con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  qu anto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

37 02.03.008* 001 Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
demolizione tramezzo ufficio/deposito
(3,03+3,10)*3,00 18,390
demolizione soffitto ufficio/deposito
3,03*3,10 9,393
demolizione tramezzi spogliatoio/armadietti
(4,54+2,30)*3,50 23,940
demolizione soffitto spogliatoio/armadietti
2,30*4,54 10,442
divisorio spogliatoio
4,54*4,50 20,430
divisorio spogliatoio/ufficio
5,00*4,70 23,500
demolizione per porta ex locale doccia
0,80*2,10 1,680

Totale m² 107,775 10,03 1.080,98

02.03.011* Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimen ti.  Demolizione  di
pavimenti  e  rivestimenti  murali,  interni  ed  e sterni.  E'
esclusa        la        preparazione        per        l'eventuale
ripavimentazione  e  rivestimento  delle  superfici   portate
a  nudo.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  calo  in  basso,  la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  ma teriali
provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  par te  le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto   a  discarica
con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  qu anto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

38 02.03.011* 003 Pavimento  e  rivestimenti  in  piastrelle  di  gres,  di  ceramica,
di cotto, etc.
superfici
locale armadietti/spogliatoio/ufficio/disimpegni
10,44+31,70+20,00 62,140

Totale m² 62,140 15,00 932,10

03.02.024* Pareti  divisorie  in  lastre  di  carton gesso  dello  spessore
di  12,5  mm  fissate  mediante  viti  autoperforan ti  ad  una
struttura   costituita   da   profilati   in   lami era   di   acciaio
zincato  da  0,6  mm  con  montanti  ad  interasse  di  600
mm    e    guide    al    pavimento    e    soffitt o    fissate    alle
strutture,   compresa   la   formazione   degli   s pigoli   vivi,
retinati  o  sporgenti,  la  rete  per  la  stuccat ura  dei  giunti,
la  stuccatura  dei  giunti  e  la  sigillatura  l' attacco  con  il
soffitto     con     nastro     vinilico     monoad esivo     e     la
formazione  di  eventuali  vani  porta  e  vani  fi nestra,  con  i
contorni  dotati  di  profilati  metallici  per  il   fissaggio  dei
serramenti.

39 03.02.024* 001 Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
divisorio wc H
1,90*3,00 5,700
laboratorio
1,30*3,00 3,900
chiusura porta 

A riportare 79.111,58

Riqualificazione CRD settembre 2016 Computo Riqualificazione crd
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 79.111,58

Totale m² 9,600 27,27 261,79

40 03.02.024* 002 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
divisorio officina/magazzino
12,10*4,00 48,400

Totale m² 48,400 39,58 1.915,67

06.05.012 Massetto   a   presa   rapida.   Massetto   a   presa   rapida
costituito  da  sabbia  nella  misura  di  m³  1,00   e  legante  a
presa  rapida  nella  misura  di  Kg  400  per  m³  e  acqua  litri
120-140.  Il  consumo  di  legante  a  presa  rapid a  è  di  circa
Kg  4  per  m²  per  cm  di  spessore.  Per  spesso ri  compresi
tra  i  mm  10  e  i  mm  40  circa  il  massetto  deve  essere
realizzato   in   aderenza   totale   previa   spal matura   di
idonea  boiacca  adesiva,  compresa  nel  prezzo;  oltre  i
mm   40   circa   il   massetto   deve   essere   r ealizzato   in
indipendenza  previa  stesura  di  un  foglio  di  polietilene
da   grammi   300   per   m²,   compreso   nel   pr ezzo.   E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.

41 06.05.012 001 Massetto da cm 1 di spessore con boiacca.
realizzazione nuova pavimentazione magazzini-esposizione
131,00 131,000

Totale m² 131,000 6,62 867,22

42 06.05.012 002 Per ogni cm in più e fino a cm 4.
131,00*2 262,000

Totale m² 262,000 4,04 1.058,48

43 06.05.013 Compenso    per    lavaggio    e    sgrassatura    di    pavimenti
esistenti.  Compenso  per  il  lavaggio  e  la  sgrassatura  con
acidi  e  altri  materiali  adatti,  di  pavimenti  esistenti  individuati
come  supporti  per  la  posa  di  altra  pavimentazione  (parquet,
moquette,  gomma,  etc.).  E'  compreso  quanto  altro  occorre
per dare il lavoro finito.
131,00 131,000

Totale m² 131,000 3,86 505,66

12.01.002 Tinteggiatura   a   tempera.   Tinteggiatu ra   a   tempera,   in
tinta   unica   chiara,   su   intonaco   civile,   a   calce,   o   a
gesso,  eseguita  a  qualsiasi  altezza,  su  paret i  e  soffitti
interni,  volte  etc..  Preparazione  accurata  del   supporto
mediante   spazzolatura   con   raschietto   e   sp azzola   di
saggina,   per   eliminare   corpi   estranei   qua li   grumi,
scabrosità,   bolle,   alveoli,   difetti   di   vi brazione,   con
stuccatura    di    crepe    e    cavillature,    p er    ottenere
omogeneità  e  continuità  delle  superfici  da  im biancare  e
tinteggiare.  Imprimitura  ad  uno  strato  di  iso lante  a  base
di  resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello .  Ciclo  di
pittura  costituito  da  strato  di  fondo  e  stra to  di  finitura
con  pittura  a  tempera,  dati  a  pennello  od  a   rullo.  Sono
compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  i  ponteggi  provvisori
interni   ove   occorrenti;   la   pulitura   degli    ambienti   ad
opera    ultimata.    E'    inoltre    compreso    quanto    altro
occorre per dare l'opera finita.

44 12.01.002 001 A  due  strati  del  tipo  liscio  di  cui  il  primo  di  fondo  dato  a
pennello  ed  il  secondo  di  finitura  dato  a  rullo;  su  pareti  e
soffitti intonacati a civile.
magazzino esposizione
(9,00+12,10+12,00+5,00+4,00+4,10+2,30+4,55+2,86+7,10)
*5,50 346,555
soffitto
60,00 60,000

Totale m² 406,555 3,43 1.394,48

A riportare 85.114,88
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 85.114,88

45 NP 07 Realizzazione     di     bagno     per     diversamente     abili     e
sistemazione   bagni   esistenti.   E'   compreso   tutto   quanto
occorre  ad  avere  l'opera  completa  e  finita  a  perfetta  regola
d'arte.
1 1,000

Totale a corpo 1,000 5.000,00 5.000,00

46 NP 08 Adeguamento impianto elettrico tipo industriale.
1 1,000

Totale a corpo 1,000 2.000,00 2.000,00

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/edificio "A" 15.016,38

A riportare 92.114,88

Riqualificazione CRD settembre 2016 Computo Riqualificazione crd
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 92.114,88

02.03.008* Demolizione   di   tramezzi.   Demolizion e   di   tramezzi   di
qualsiasi    genere    e    tipo.    Nella    demol izione    sono
compresi,  qualora  presenti,  l'intonaco,  i  rive stimenti  ed
il   battiscopa.   I   tramezzi   possono   essere   eseguiti   in
foglio  o  ad  una  testa,  con  mattoni  pieni  o  forati,  etc.;
possono   avere   qualsiasi   altezza   e   spessor e.   Sono
compresi:     l’onere     per     il     calo     i n     basso,     la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  ma teriali
provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  par te  le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto   a  discarica
con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  qu anto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

47 02.03.008* 001 Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
demolizione parte canterto per reealizzazione nuove porte
2*0,9*2,1 3,780

Totale m² 3,780 10,03 37,91

03.02.024* Pareti  divisorie  in  lastre  di  carton gesso  dello  spessore
di  12,5  mm  fissate  mediante  viti  autoperforan ti  ad  una
struttura   costituita   da   profilati   in   lami era   di   acciaio
zincato  da  0,6  mm  con  montanti  ad  interasse  di  600
mm    e    guide    al    pavimento    e    soffitt o    fissate    alle
strutture,   compresa   la   formazione   degli   s pigoli   vivi,
retinati  o  sporgenti,  la  rete  per  la  stuccat ura  dei  giunti,
la  stuccatura  dei  giunti  e  la  sigillatura  l' attacco  con  il
soffitto     con     nastro     vinilico     monoad esivo     e     la
formazione  di  eventuali  vani  porta  e  vani  fi nestra,  con  i
contorni  dotati  di  profilati  metallici  per  il   fissaggio  dei
serramenti.

48 03.02.024* 001 Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
relizzazione nuovi divisori per docce e disimpegno
2*3,4*2,95 20,060

Totale m² 20,060 27,27 547,04

12.01.002 Tinteggiatura   a   tempera.   Tinteggiatu ra   a   tempera,   in
tinta   unica   chiara,   su   intonaco   civile,   a   calce,   o   a
gesso,  eseguita  a  qualsiasi  altezza,  su  paret i  e  soffitti
interni,  volte  etc..  Preparazione  accurata  del   supporto
mediante   spazzolatura   con   raschietto   e   sp azzola   di
saggina,   per   eliminare   corpi   estranei   qua li   grumi,
scabrosità,   bolle,   alveoli,   difetti   di   vi brazione,   con
stuccatura    di    crepe    e    cavillature,    p er    ottenere
omogeneità  e  continuità  delle  superfici  da  im biancare  e
tinteggiare.  Imprimitura  ad  uno  strato  di  iso lante  a  base
di  resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello .  Ciclo  di
pittura  costituito  da  strato  di  fondo  e  stra to  di  finitura
con  pittura  a  tempera,  dati  a  pennello  od  a   rullo.  Sono
compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  i  ponteggi  provvisori
interni   ove   occorrenti;   la   pulitura   degli    ambienti   ad
opera    ultimata.    E'    inoltre    compreso    quanto    altro
occorre per dare l'opera finita.

49 12.01.002 001 A  due  strati  del  tipo  liscio  di  cui  il  primo  di  fondo  dato  a
pennello  ed  il  secondo  di  finitura  dato  a  rullo;  su  pareti  e
soffitti intonacati a civile.
tinteggiatura interna spogliatoi uomini
spogliatoio 1
2*6,51*2,93 38,149
2*5,3*2,93 31,058
6,51*5,3 34,503
disimpegno
2*3,38*2,93 19,807
2*1,65*2,93 9,669
3,38*1,65 5,577

A riportare 92.699,83

Riqualificazione CRD settembre 2016 Computo Riqualificazione crd
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 92.699,83

Totale m² 138,763 3,43 475,96

50 NP 05 Taglio  con  ausilio  di  sega  a  acqua  di  muri  in  c.a.  spessore
massimo cm 30
taglio su muratura per realizzazione nuove aperture
2*(0,9+2,1+2,1) 10,200

Totale m 10,200 105,00 1.071,00

51 NP 07 Realizzazione     di     bagno     per     diversamente     abili     e
sistemazione   bagni   esistenti.   E'   compreso   tutto   quanto
occorre  ad  avere  l'opera  completa  e  finita  a  perfetta  regola
d'arte.
blocco doccie e sistemazione bagni esistenti
1 1,000

Totale a corpo 1,000 5.000,00 5.000,00

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/edificio "B" 7.131,91

A riportare 99.246,79

Riqualificazione CRD settembre 2016 Computo Riqualificazione crd
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 99.246,79

06.01.004* Intonaco  grezzo  eseguito  all'esterno.  Intonaco  grezzo,
rustico  o  frattazzato  eseguito  all'esterno  deg li  edifici,
costituito   da   un   primo   strato   di   rinzaf fo   e   da   un
secondo   strato   tirato   in   piano   a   fratta zzo   lungo,
applicato  con  le  necessarie  poste  e  guide,  s u  superfici
piane   o   curve,   verticali   ed   orizzontali.   E'   compreso
quanto occorre per dare l'opera finita.

52 06.01.004* 001 Con malta di cemento.
muratura perimetrale viale don minzoni
1,25*18 22,500
1,35*8,4 11,340
1,35*8,6 11,610
1,5*20,3 30,450
1,7*10 17,000

Totale m² 92,900 21,13 1.962,98

24.01.026* Scalcinatura  di  intonaco.  Scalcinatura   di  intonaco  da
eseguirsi  con  mezzi  manuali  o  con  l'ausilio  di  piccoli
utensili  meccanici,  su  superfici  verticali  o  orizzontali,
rette  o  curve  compreso  il  calo  a  basso  del  materiale,  gli
scarriolamenti  a  mano  sino  ai  punti  di  caric o,  trasporto
e scarico delle macerie alla pubblica discarica.

53 24.01.026* 002 Intonaco a cemento
muratura perimetrale viale don minzoni
1,25*18 22,500
1,35*8,4 11,340
1,35*8,6 11,610
1,5*20,3 30,450
1,7*10 17,000

Totale m² 92,900 16,63 1.544,93

54 NP 04 Stampa  UV  MASH,  con  doppia  doppia  ribattura  +  occhielli
f.to . Bunner 550 gr PVC microforato
nuovo telo perimetrale
ingresso
9,56+9,21 18,770
viale don  minzoni
8,53+20,3+19,65+34,5 82,980
recinzione zona uscita (officina)
20+45+12 77,000

Totale m 178,750 37,90 6.774,63

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/lavori perimetro di confine 10.282,54

A riportare 109.529,33

Riqualificazione CRD settembre 2016 Computo Riqualificazione crd
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 109.529,33

02.03.001* Demolizione   totale   di   fabbricati.   Demolizione   totale,
vuoto  per  pieno,  di  fabbricati  e  residui  di  fabbricati,
anche  pericolanti,  da  eseguire  fino  ad  un'alt ezza  di  m.
10,00.   Sono   compresi:   l'impiego   di   mezzi   d'opera
adeguati   alla   mole   delle   strutture   da   d emolire;   a
demolizione,  con  ogni  cautela  e  a  piccoli  tr atti,  delle
strutture  collegate  ad  altre  o  a  ridosso  di  fabbricati  o
parte  di  fabbricati  da  non  demolire.  Sono  co mpresi:
l’onere    per    il    calo    in    basso,    la    movimentazione
nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali  proveni enti  dalle
demolizioni    ed    il    relativo    carico    su     automezzo
meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eve ntuali
opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discar ica  con  i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  al tro  occorre
per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per  pieno
sarà  fatta  computando  le  superfici  dei  vari  piani,  con
esclusione  di  aggetti,  cornici  e  balconi,  mol tiplicando
dette  superfici  per  le  altezze  dei  vari  pian i  da  solaio  a
solaio;  per  l'ultimo  piano  demolito  sarà  pres o  come
limite   superiore   di   altezza   il   piano   di    calpestio   del
solaio  di  copertura  o  dell'imposta  del  piano  di  gronda
del    tetto;    per    il    piano    inferiore,    se    interrato    o
seminterrato,  si  farà  riferimento  alla  quota  inferiore  di
demolizione.  (L'unità  di  misura  è  il  m³  calc olato  vuoto
per pieno).

55 02.03.001* 002 Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.
demolizione superfetazione
0
demolizione canile
0

Totale m³ 0,000 28,83 0,00

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/demolizioni edifici 0,00

A riportare 109.529,33

Riqualificazione CRD settembre 2016 Computo Riqualificazione crd
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 109.529,33

02.01.003* Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  d i  mezzi  meccanici.
Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza
asciutte,    bagnate    o    melmose,    eseguito    anche    in
presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,
esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti
rocciosi   e   i   relitti   di   murature   fino   a   m³   0,50.   Sono
inoltre     compresi:     la     demolizione     de lle     normali
sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il
tiro  in  alto  delle  materie  scavate;  l'eventua le  rinterro
delle   materie   depositate   ai   margini   dello    scavo,   se
ritenute  idonee  dalla  D.L..   Sono  compresi:  l ’onere  per
il   carico   in   alto,   la   movimentazione   ne ll’ambito   del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   d i   protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare l'opera finita.

56 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.
scavi per asfalti zona nuovo lavaggio
(145+180+75)*0,5 200,000

Totale m³ 200,000 14,45 2.890,00

57 02.01.007* Trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad  una  distanza
di  15  km.  Trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad
una   distanza   di   15   km.,   misurato   per   il   solo   viaggio   di
andata,  tramite  autocarro,  dal  punto  più  vicino  del  cantiere
fino    alla    discarica    o    sito    autorizzato,    del    materiale
proveniente  da  scavo  o  demolizione.  Il  prezzo  del  trasporto
è  comprensivo  del  carico  e  scarico  dei  materiali  dai  mezzi
di  trasporto,  le  assicurazioni  ed  ogni  spesa  relativa  al  pieno
funzionamento   del   mezzo   di   trasporto,   degli   oneri   di
smaltimento in pubblica discarica.
scavi per asfalti zona nuovo lavaggio
200 200,000

Totale m³ 200,000 3,98 796,00

18.04.004* Riempimento  degli  scavi  come  alla  vo ce  precedente
ma   eseguito   con   stabilizzato   calcareo   di   cava,   o
pietrischetto   di   media   e   piccola   pezzatur a,   anche
riciclati,  compresa  il  costipamento  con  piastr a  vibrante
a  strati  non  superiori  a  cm  30  anche  previa   bagnatura  e
ogni  onere  per  le  necessarie  ricariche,  adatt o  per  il
trattamento  bituminoso.  Sono  da  computarsi  a  parte  il
trasporto a discarica con i relativi oneri.

58 18.04.004* 003 Con  materiale  arido  riciclato  fornito  dall'Impresa  eseguito
con mezzo meccanico
per asfalti zona nuovo lavaggio
(145+180+75)*0,3 120,000

Totale m³ 120,000 27,06 3.247,20

59 18.06.009* Binder   interno   cassonetto   spessore   cm   7.   Fornitura   e
stendimento   di   conglomerato   bituminoso   per   strato   di
collegamento    (binder),    con    dosaggi    e    modalità    di
confezionamento      secondo      quanto      indicato      nelle
prescrizione    del    Capitolato    Speciale    d'Appalto,    dello
spessore  medio,  dopo  compattazione,  di  cm  7;  da  eseguirsi
a   mano   o   con   piccoli   mezzi   meccanici,   all'interno   dello
scavo,  ottenuto  scarificando  fino  a  cm  7  di  profondità,  la  cui
formazione  è  compresa  nel  prezzo;  confezionato  a  caldo
con  bitume  solido  in  quantità  non  inferiore  al  4%  del  peso
degli   inerti   o   con   bitume   preconfezionato   in   sacchetti;
compresa   la   preparazione   del   fondo   stradale   (perfetta
pulizia,    lavaggio    a    pressione,    soffiatura    meccanica,

A riportare 116.462,53
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umettatura  degli  attacchi  eseguita  a  mano  o  con  mezzi
meccanici  con  emulsione  bituminosa  al  55%  nella  misura
kg  0,  700  per  m²);  compresa  anche  la  rullatura  ed  ogni  altro
onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.
 per asfalti zona nuovo lavaggio
180+145+75 400,000

Totale m² 400,000 22,43 8.972,00

60 18.06.012* Fornitura  e  stendimento  di  conglomerato  bituminoso  per
strato   di   usura   tipo   tappetino   ottenuto   con   impiego   di
graniglia  e  pietrischetti,  sabbie  ed  additivi,  (nella  quale  sia
presente  almeno  una  percentuale  di  peso  del  30%,  rispetto
alla  miscela  totale,  di  pietrischetti  e  graniglie  con  materiale
di   natura   vulcanica-magmatica-eruttiva   ovvero   basaltica),
confezionato  a  caldo  con  idonei  impianti,  con  dosaggi  e
modalità  indicati  dalle  norme  tecniche  di  capitolato,  con
bitume  di  prescritta  penetrazione,  fornito  e  posto  in  opera
con  idonee  macchine  vibrofinitrici,  compattato  a  mezzo  di
idoneo   rullo   tamdem,   previa   stesa   sulla   superficie   di
applicazione  di  una  spruzzatura  di  emulsione  bituminosa
del  tipo  acida  al  60%  (ECR)  nella  misura  di  kg.  0,70  per  m²
con    leggera    granigliatura    successiva.    Compreso:    la
fornitura   di   ogni   materiale   e   lavorazione,   segnaletica
stradale  ed  il  pilotaggio  del  traffico,  prove  di  laboratorio  ed
in  sito,  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a
perfetta   regola   d'arte.   Tipo   0/12   -   0/15   mm   come   da
prescrizione  di  C.S.A.  e  secondo  le  indicazioni  della  D.L.,
inerti  lapidei  di  1^  Cat.  -  Misurato  per  ogni  m²xcm  di  tappeto
compattato in opera.
asfalti zona nuovo lavaggio
(180+145+75)*3 1.200,000

Totale m²xcm 1.200,000 2,39 2.868,00

19.13.004 Conglomerato      bituminoso      tipo      binder      chiuso.
Conglomerato  bituminoso  tipo  binder  chiuso  ott enuto
con    graniglia    e    pietrischetti    sabbia    ed    additivo,
confezionato  a  caldo  con  idonei  impianti,  con   dosaggi
e  modalità  indicati  dalle  norme  tecniche  di  capitolato,
con  bitume  di  prescritta  penetrazione,  fornito   e  posto
in  opera  con  idonee  macchine  vibrofinitrici,  compattato
amezzo   di   idoneo   rullo   tandem,   previa   s tesa   sulla
superficie   di   applicazione   di   emulsione   b ituminosa
acida  al  55%  (ECR)  nella  misura  di  Kg  0.700   per  m²  con
leggera     granigliatura     successiva.     Compr eso:     la
fornitura   di   ogni   materiale   e   lavorazione ,   prove   di
laboratorio  ed  in  sito,  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

61 19.13.004 002 Tipo  0/20  mm  con  impiego  di  graniglie  e  pietrischetti  di  IV°
Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
nuovo asfalto
0

Totale m²xcm 0,000 2,11 0,00

19.13.011 Fresatura      di      pavimentazioni      in      conglomerato
bituminoso.     Fresatura     a     freddo     di     strati     di
pavimentazione  in  conglomerato  bituminoso  media nte
particolare     macchina     fresatrice     per     spessori     di
pavimentazione  compresi  fra  1  e  20  cm,  compr eso  la
rimozione  parziale  del  materiale  fresato,  il  trasporto  a
discarica   e   quanto   altro   occorra   per   av ere   il   lavoro
compiuto.   Compresa,   ove   necessario,la   puliz ia   del
piano fresato.

62 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00
fresatura asfalti area crd
3300*4 13.200,000

A riportare 128.302,53
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Totale m²xcm 13.200,000 0,70 9.240,00

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/asfalti 28.013,20

A riportare 137.542,53
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19.19.001 Abbattimento    di    alberature    perico lanti    o    secche.
Abbattimento    di    alberature    di    qualsiasi     essenza
pericolanti,   secche   o   comunque   deteriorate,    previo
taglio      dei      rami      all'imbracatura      e      successivo
depezzamento  a  terra  dei  rami  stessi  compreso   l'onere
dell'allontanamento    di    tutto    il    materia le    di    risulta
inutilizzabile,  taglio  del  tronco  a  cm  10  al   di  sotto  del
colletto  del  tronco  stesso  e  successivo  depez zamento
secondo  la  lunghezza  richiesta  dalla  Direzione   Lavori,
compreso  altresì  ogni  onere  per  il  trasporto  di  tutto  il
materiale  utilizzabile  nel  più  vicino  magazzin o,  nonché
per  l'esecuzione  del  lavoro  in  presenza  di  t raffico  con
installazione della segnaletica prescritta.

63 19.19.001 008 Per  alberature  di  diametro  da  cm  31  a  45  e  altezza  da  m
10,01 a m 15,00
abbattimento pini
15 15,000

Totale cad 15,000 118,97 1.784,55

20.01.018 Potatura   di   piante.   Potatura   di   piante   ubicate   nei
parchi,  giardini  e  viali  alberati  (chiusi  all a  circolazione
e   liberi   da   impedimenti   sotto   la   proiez ione   della
chioma).         Sono         compresi:         l'i mpiego         di
cestello/piattaforma    idraulica;    l'accatastame nto    sul
posto  del  materiale  di  risulta;  il  carico,  i l  trasporto  e  lo
scarico  a  rifiuto  del  materiale  vegetale  per  un  minimo
di  numero  5  piante  potate.  E'  inoltre  compre so  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

64 20.01.018 004 Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra.
potatura pino ingresso
1 1,000

Totale cad 1,000 193,39 193,39

65 23.09.004 Eliminazione  di  roveti,  canneti,  arbusti  e  cespuglieti.  Sono
compresi:  taglio  ed  estirpazione  degli  stessi  con  l'impiego
di  attrezzature  meccaniche  e  portatili,  la  triturazione  del
materiale  in  loco  o  nelle  adiacenze  od  il  suo  conferimento
come rifiuto del materiale di risulta.
ripulitura area verde
0.25 0,250

Totale ha 0,250 3.583,04 895,76

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/alberature 2.873,70

A riportare 140.416,23
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66 02.01.001* Scavo  di  sbancamento  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Scavo
di  sbancamento  eseguito  con  uso  di  mezzi  meccanici  di
materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutte,  bagnate
o   melmose,   esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i
trovanti   rocciosi   ed   i   relitti   di   muratura   fino   a   m³   0,50,
compreso  lo  spianamento  e  la  configurazione  del  fondo
anche   se   a   gradoni   e   l'eventuale   profilatura   di   pareti,
scarpate   e   simili.   Sono   inoltre   compresi:   il   deflusso
dell'eventuale  acqua  presente  fino  ad  un  battente  massimo
di  cm  20;  la  demolizione  delle  normali  sovrastrutture,  tipo
pavimentazioni  stradali  o  simili;  il  taglio  di  alberi  e  cespugli,
l'estirpazione   di   ceppaie.   Sono   compresi:   l’onere   per   il
carico  in  alto,  la  movimentazione  nell’ambito  del  cantiere
dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo  carico  su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali    opere    di    protezione    (sbatacchiature)    ed    il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
scavo per pavimentazione pulmini
240*0.4 96,000

Totale m³ 96,000 6,27 601,92

67 02.01.007* Trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad  una  distanza
di  15  km.  Trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad
una   distanza   di   15   km.,   misurato   per   il   solo   viaggio   di
andata,  tramite  autocarro,  dal  punto  più  vicino  del  cantiere
fino    alla    discarica    o    sito    autorizzato,    del    materiale
proveniente  da  scavo  o  demolizione.  Il  prezzo  del  trasporto
è  comprensivo  del  carico  e  scarico  dei  materiali  dai  mezzi
di  trasporto,  le  assicurazioni  ed  ogni  spesa  relativa  al  pieno
funzionamento   del   mezzo   di   trasporto,   degli   oneri   di
smaltimento in pubblica discarica.
trasporto scavo pavimentazione pulmini
240*0,4 96,000

Totale m³ 96,000 3,98 382,08

02.02.001* Rinterri    con    uso    di    mezzi    meccanici.    Rinterro    o
riempimento  di  cavi  o  di  buche  con  materiali   scevri  da
sostanze   organiche.   Sono   compresi:   la   for nitura   a
bordo  scavo  dei  materiali  da  utilizzare;  gli  spianamenti;
la  costipazione  e  la  pilonatura  a  strati  non   superiori  a
cm  30;  la  bagnatura  e  necessari  ricarichi;  i   movimenti
dei   materiali   per   quanto   sopra   eseguiti   con   mezzi
meccanici;  la  cernita  dei  materiali.  E'  inolt re  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

68 02.02.001* 004 Con  misto  di  pezzatura  fino  a  mm  100  proveniente  da  cave
di prestito.
riempimento scavo pavimentazione pulmini
240*0,1 24,000

Totale m³ 24,000 32,03 768,72

69 02.02.001* 006 Con ghiaia (pezzatura 40/60).
riempimento scavo per pavimentazione pulmini
240*0,2 48,000

Totale m³ 48,000 34,84 1.672,32

70 19.18.032 Cordolo  prefabbricato  in  calcestruzzo  vibrato.  Cordolo  in
calcestruzzo   vibrato,   prefabbricato,   dosato   a   kg   350   di
cemento  normale  della  sezione  minima  di  cm²  300,  posto  in
opera   perfettamente   allineato   e   giuntato   su   massetto   di
calcestruzzo  a  kg  200  di  cemento  normale  di  spessore  non
inferiore  a  cm  10  (dieci)  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
cordolo per pavimentazione pulmini
50 50,000

Totale m 50,000 18,23 911,50

A riportare 144.752,77
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71 NP 09 Realizzazione    di    grigliato    erboso    carrabile    realizzata
mediante blocchi prefabbricati tipo "erborella" h. 0 9 cm.
pavimentazione erborella per sosta pulmini
240 240,000

Totale mq 240,000 10,00 2.400,00

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/pavimentazione pulmini 6.736,54

A riportare 147.152,77
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10.01.001 Acciaio  FE  00  UNI  7070-72.  Acciaio  F E  00  UNI  7070-72
per  impieghi  non  strutturali  del  tipo  tondo,  quadrato,
piatto,  angolare  etc.,  fornito  e  posto  in  op era.  Sono
compresi:  una  mano  di  minio;  tutti  i  lavori  di  muratura
occorrenti.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre
per dare l'opera finita.

72 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
opere in ferro 
1050 1.050,000

Totale kg 1.050,000 5,75 6.037,50

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/opere in ferro (balaustre ecc.) 6.037,50

Totale Capitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA 83.661,06

Importo lavori 153.190,27
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 153.190,27

Somme a disposizione:

iva (10 %) 15.319,03
imprevisti ed arrotondamenti 356,89
incentivo art. 92 D.Lgs. 50/2016 (2 %) 3.063,81
Forniture materiali 4.350,00
Indennizzo essenze 3.420,00
ULTERIORI LAVORI 0,00
verifica archeologica preventiva 35.000,00
spese di gara e diritti di segreteria 300,00
Lavori in economia/forniture 2.814,03

Totale somme a disposizione 64.623,76

Totale di progetto 217.814,03

Progettista

_______________________
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Descrizione Capitolo Subcapitolo

LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI 69.529,21

LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E RECUPERO
CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA 83.661,06

edificio "C" 7.569,29

edificio "A" 15.016,38

edificio "B" 7.131,91

lavori perimetro di confine 10.282,54

demolizioni edifici 0,00

asfalti 28.013,20

alberature 2.873,70

pavimentazione pulmini 6.736,54

opere in ferro (balaustre ecc.) 6.037,50

Importo lavori 153.190,27
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 153.190,27

Somme a disposizione:

iva (10 %) 15.319,03
imprevisti ed arrotondamenti 356,89
incentivo art. 92 D.Lgs. 50/2016 (2 %) 3.063,81
Forniture materiali 4.350,00
Indennizzo essenze 3.420,00
ULTERIORI LAVORI 0,00
verifica archeologica preventiva 35.000,00
spese di gara e diritti di segreteria 300,00
Lavori in economia/forniture 2.814,03

Totale somme a disposizione 64.623,76

Totale di progetto 217.814,03
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