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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%
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Totale

Jany

N

w

02.01.001*

02.01.007*

19.13.004

19.13.004

002

AREE ESTERNE (0G3)
nuovo ingresso viale don minzoni

Scavo di shancamento con uso di mezzi
meccanici. Scavo di shancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m?
0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a
gradoni e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture,
tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: I'onere per il
carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto € comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.COMPRESO oneri di
smaltimento in pubblica discarica e
analisi ONERE A CARICO
DLEL'APPALTATORE COME DA
CAPITOLATO.

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati
dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa acida al 55%
(ECR) nella misura di Kg 0.700 per m?
con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale
e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e

pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m*xcm
dopo la stesa.

A riportare

m2xcm

241,000

253,600

3.668,000

6,34

2,31

34,543

40,260

37,915

2,19

0,93

0,80

527,79

235,85

2.934,40

3.698,04
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%
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IN

w

a

~N

19.13.005

19.13.005

18.06.004*

19.18.032

19.03.005*

19.03.005*
02.03.003*

002

001

Riporto

Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo
tappetino ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente
almeno una percentuale di peso del
30%, rispetto alla miscela totale, di
pietrischetti e graniglie con materiale di
natura vulcanica-magmatica-eruttiva
ovvero basaltica),confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e
modalita indicati dalle norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera
con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al
60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per
m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale
e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al
m?2xcm dopo la stesa.

Taglio della superficie stradale realizzata
in conglomerato bituminoso, eseguito
con disco metallico rotante o con
macchina a martello pneumatico. E'
compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con disco rotante

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo
vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di
cm? 300, posto in opera perfettamente
allineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale
di spessore non inferiore a cm 10 (dieci)
ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Demolizione di sovrastruttura.
Demolizione di sovrastruttura stradale,
comprese le pavimentazioni, con gli
oneri e le prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche, compreso I'onere del
lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale demolito
per poterlo adoperare per altri usi
stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, I'accatastamento del
materiale in luoghi di deposito fissati
dall'’Amm/ne, la frantumazione del
materiale e la sua miscelazione con altro
materiale.

Senza reimpiego di materiali

Demolizione di calcestruzzo non armato.
Demolizione totale o parziale di
calcestruzzo non armato, di qualsiasi
forma o spessore. Sono compresi:
I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla

A riportare

m2xcm

126,000

64,000

43,000

12,600

2,29

18,23

8,27

34,934

24,242

27,427

38,815

0,80

0,32

5,00

3.698,04

100,80

20,48

215,00

40,45

4.074,77
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%
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Totale

(o]

[N

02.03.003*
21.07*

21.07*

21.08*

19.13.002

Riporto

mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono
compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Con I'uso di mezzo meccanico.

Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati. Fornitura in
cantiere di materiali per la formazione di
rilevati provenienti da impianti di
trattamento dei rifiuti inerti; compresi il
carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati
nelle norme tecniche. Il trasporto deve
intendersi fino alla distanza di 5 Km.
Misurati sul percorso stradale, sia su
piste di cantiere, che su strade
pubbliche di qualunque tracciato
plano-altimetrico, dall'impianto di
trattamento dei rifiuti inerti al punto
medio del cantiere, inteso come
baricentro dei rilevati.

Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70
mm

Solo sistemazione in rilevato od in
riempimento. Solo sistemazione in
rilevato od in riempimento di materiali
idonei provenienti dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti; compreso
I'eventuale onere della riduzione del
materiale roccioso alla pezzatura
prevista; compreso il compattamento a
strati fino a raggiungere la densita
prescritta; compreso I'eventuale
inumidimento; comprese la sagomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere
previsti dall'art. Movimenti di terre delle
Norme Tecniche per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte:

Strato di fondazione in misto cementato.
Strato di fondazione in misto cementato,
di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso I'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato
di una mano di emulsione bituminosa
nella misura di kg 1 per m?, saturata da
uno strato di sabbia; compresa la
fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita

A riportare

73,43

19,11

0,99

64,020

5,913

26,263

47,01

1,13

0,26

4.074,77

352,58

108,93

25,06

4.561,34
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Manodopera

%
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Totale

12

13

14

15

19.02.005*

19.02.005*

02.02.001*

02.02.001*

NP29

02.01.001*

001

001

Riporto

prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

Compattazione del piano di posa nei
tratti in trincea. Compattamento del
piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea, per la
profondita e con le modalita prescritte
dalle norme tecniche, fino a raggiungere
in ogni punto un valore della densita
non minore del 95% di quella massima
della prova AASHO modificata, ed un
valore del modulo di compressibilita Me
non minore di N/mm? compresi gli
eventuali inumidimenti o essiccamenti
necessari:

Su terreni appartenenti ai gruppi A.1,
A.2-4,A.2-5,A3

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Rinterro o riempimento di cavi o di
buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i
movimenti dei materiali per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

incremento alla voce 21.07.002
(fornitura inerti di recupero) per
trasporto alla distanza > 5 km

Totale "nuovo ingresso viale don
minzoni"

piazzale mezzi e cassoni i.u.

Scavo di shancamento con uso di mezzi
meccanici. Scavo di sbancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m3
0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a
gradoni e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture,
tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: I'onere per il
carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di

A riportare

96,400

482,000

65,400

96,400

53,50

0,32

4,24

37,383

46,875

55,189

60,163

20,00

0,15

2,34

0,74

4.561,34

1.928,00

72,30

153,04

71,34

6.786,02

6.786,02
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Manodopera

%
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Totale

16

17

18

02.01.007*

19.02.005*

19.02.005*

18.06.004*

19.13.001*

001

Riporto

protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto € comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.COMPRESO oneri di
smaltimento in pubblica discarica e
analisi ONERE A CARICO
DLEL'APPALTATORE COME DA
CAPITOLATO.

Compattazione del piano di posa nei
tratti in trincea. Compattamento del
piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea, per la
profondita e con le modalita prescritte
dalle norme tecniche, fino a raggiungere
in ogni punto un valore della densita
non minore del 95% di quella massima
della prova AASHO modificata, ed un
valore del modulo di compressibilita Me
non minore di N/mm? compresi gli
eventuali inumidimenti o essiccamenti
necessari:

Su terreni appartenenti ai gruppi A.1,
A.2-4,A.2-5,A3

Taglio della superficie stradale realizzata
in conglomerato bituminoso, eseguito
con disco metallico rotante o con
macchina a martello pneumatico. E'
compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con disco rotante

Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale
in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale,
tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di
idonee macchine, fino ad ottenere il
valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del
CSA. Sono compresi: 'umidificazione
con acqua, le successive prove di
laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71
Dim. Max. 30

71 100 100

30 70-100 100

15 50-80 70 -100

10 30-70 50-85

5 23-55 35-65

2 15-40 25-50

0,4 8-25 15-30

0,07 2-15 5-15

A riportare

806,400

460,000

1.120,000

55,000

6,34

0,32

1,32

34,543

40,260

46,875

24,242

2,19

0,93

0,15

0,32

6.786,02

1.766,02

427,80

168,00

17,60

9.165,44
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

19
20

2

[y

19.13.001*
NPO1

19.18.032

001

Riporto

Detti materiali devono essere esenti da
qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve
essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella
precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla
strada, quanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3
del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere
un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo
non inferiore al 50 %. Subito dopo il
livellamento finale e lo spianamento,
ogni stratao sara costipato su tutta la
lunghezza fino a raggiungere il valore
della densita massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del
piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo 0- 25

Realizzazione di pavimentazione rigida
esterna in calcestruzzo spessore 20 cm,
ccon cls Rck 350 N/mmag, classe
esposizone XF3 consistenza S3, con
armatura diffusa in fibre polipropileniche
strutturali in quantita di kg/mc 1,5 e
doppia rete maglia d 6 15x15 posta
all'estradosso della lastra e profondita 7
cm. Sono compresi: armatura di rinforzo
con 4 barre d10 L 100 su ogn spigolo,
strato di scorrimento in polietilene, i
giunti di dilatazione maglia 3,5x3,5
eseguiti con tagliagiunti a disco
diamantato, applicazione di
antievaporante,lisciatura finale con
frattazzatrici a pale multiple fino alla
perfetta costipazione del massetto,
sigillatura finale dei giunti mediante
asportazione di giunto preformato in pvc
e successiva saturazione mediante resina
monocomponente postata in opera
previa pulizia e fondo giunto. Completa di
dosso in calcestruzzo perimetrale

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo
vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di
cm? 300, posto in opera perfettamente
allineato e giuntato su massetto di

A riportare

mq

112,000

1.120,000

39,81

35,00

8,792

40,000

3,50

14,00

9.165,44

392,00

15.680,00

25.237,44

Regolo - Namirial S.p.A.
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

22

23

24

25

21.08*

NP31

19.13.004

19.13.004

19.13.002

002

Riporto

calcestruzzo a kg 200 di cemento normale
di spessore non inferiore a cm 10 (dieci)
ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Solo sistemazione in rilevato od in
riempimento. Solo sistemazione in
rilevato od in riempimento di materiali
idonei provenienti dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti; compreso
I'eventuale onere della riduzione del
materiale roccioso alla pezzatura
prevista; compreso il compattamento a
strati fino a raggiungere la densita
prescritta; compreso I'eventuale
inumidimento; comprese la sagomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere
previsti dall'art. Movimenti di terre delle
Norme Tecniche per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte:

TRASPORTO MATERIALE DI FORNITURA
DELLA STAZIONE APPALTANTE
(PROVENINEZA PARCO MATTEI).
Trasporto tramite autocarro, da parco
mattei (comune di jesi viale don
minxono) al centro ambiente, del
materiale inerte stabilizzato. Il prezzo del
trasporto € comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Totale "piazzale mezzi e cassoni i.u."

viabilita e parcheggi

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati
dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa acida al 55%
(ECR) nella misura di Kg 0.700 per m?
con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale
e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m*xcm
dopo la stesa.

Strato di fondazione in misto cementato.
Strato di fondazione in misto cementato,

A riportare

m2xcm

44,000

224,000

246,400

6.540,800

18,23

0,99

2,11

27,427

26,263

3,896

37,915

5,00

0,26

0,09

25.237,44

220,00

58,24

22,18

0,80

18.751,84

5.232,64

30.770,50
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

26

27

18.06.004*

02.01.001*

19.13.001*

Riporto

di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso I'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato
di una mano di emulsione bituminosa
nella misura di kg 1 per m?, saturata da
uno strato di sabbia; compresa la
fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

Taglio della superficie stradale realizzata
in conglomerato bituminoso, eseguito
con disco metallico rotante o con
macchina a martello pneumatico. E'
compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con disco rotante

Totale "viabilita e parcheggi"

parcheggio adiacente ed. |

Scavo di shancamento con uso di mezzi
meccanici. Scavo di shancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m?
0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a
gradoni e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture,
tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: I'onere per il
carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale
in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale,
tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di
idonee macchine, fino ad ottenere il
valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del
CSA. Sono compresi: 'umidificazione
con acqua, le successive prove di
laboratorio.

A riportare

21,350

230,000

65,400

53,50

1,32

6,34

37,383

24,242

34,543

20,00

0,32

30.770,50

427,00

73,60

2,19

5.733,24

143,23

31.414,33
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

28

19.13.001*
19.14.034

001

Riporto

Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71
Dim. Max. 30

71 100 100

30 70-100 100

15 50-80 70 -100

10 30-70 50-85

5 23-55 35-65

2 15-40 25-50

0,4 8-25 15-30

0,07 2-15 5-15

Detti materiali devono essere esenti da
qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve
essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella
precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla
strada, quanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3
del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere
un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo
non inferiore al 50 %. Subito dopo il
livellamento finale e lo spianamento,
ogni stratao sara costipato su tutta la
lunghezza fino a raggiungere il valore
della densita massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del
piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo 0 - 25

Fornitura e posa in opera di geotessile
con funzione antidecontaminante.
Fornitura e posa in opera di geotessile
con funzione antidecontaminante dei
terreni di diversa grnulometria,
distribuzione del carico con conseguente
aumento della capacita. portante del
terreno e, filtrazione delle acque. Il
geotessuto dovra essere costruito da
trame ed ordito e realizzato con
monofilamenti a nastro in polipropilene
stabilizzato ai raggi U.V. L'allungamento
a rottura in senso longitudinale e
trasversale dovra essere
rispettivamente inferiore al 17% ed al
15%. Nel prezzo sono compresi fornitura
e posa in opera del geotessuto, sfridi e
sormonti e quant'altro necessario per
eseguire il lavoro a perfetta regola
d'arte.

A riportare

65,400

39,81

8,792

3,50

31.414,33

228,90

31.643,23

Regolo - Namirial S.p.A.
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

29

30

3

e

32

19.14.034

02.03.004*

02.03.004*
02.03.002*

02.03.002*
02.01.007*

001

001

001

Riporto

Geotessile con resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a
40 KN/m

Totale "parcheggio adiacente ed. I"

recinzioni e cancelli
nuovo ingresso viale don minzoni

Demolizione di calcestruzzo armato.
Demolizione totale o parziale di
calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: I'onere per il
calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Con I'uso di mezzo meccanico.

Demolizione di murature. Demolizione
di muratura di tufo, pietrame di
qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: ’'onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Con I'uso di mezzo meccanico.

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto & comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.COMPRESO oneri di
smaltimento in pubblica discarica e

A riportare

436,000

13,360

4,880

4,15

91,95

56,60

36,145

69,125

64,293

1,50

31.643,23

654,00

63,56

36,39

1.026,13

849,16

177,58

33.323,97
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

33

34

02.01.003*

02.01.003*
03.03.001*

03.03.001*
03.03.003*

001

004

Riporto

analisi ONERE A CARICO
DLEL'APPALTATORE COME DA
CAPITOLATO.

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; |I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L..
Sono compresi: I’onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Calcestruzzi a prestazione garantita.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 20 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera,

A riportare

75,144

56,904

7,698

2,31

14,60

127,36

40,260

27,808

3,164

0,93

4,06

4,03

33.323,97

69,88

231,03

31,02

33.655,90

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 11




Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

35

36

37

38

39

03.03.003*
03.03.020*

03.03.020*

03.04.001*

NP27

19.18.028

001

001

Riporto

disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio
da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 30 Mpa

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m.
3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti,
chiodi, legature e accessori vari,
I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio,
controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A.,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto;
le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commereciali,
assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm3 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Fornitura e posa in opera recinzione
prefabbricata a lastra e paliin c.a.vH
min 2mt dal piano campagna
Esecuzione di recinzione con muro
prefabbricato H 2,00 ml eseguito
mediante la fornitura e posa in opera di
lastre prefabbricate in cls con parete liscia
cm 200x50x4 fornite in pacchi
reggettati,pilastri prefabbricati da cm
18x15 H 250 con doppio incasso
compreso trasporto e posizionamento in
cantiere su incassi gia' predisposti su
muro in cls, malta cementizia per
allettamento colonne e piombatura,
trasporto al cantiere e autogru' per
posizionamento in opera sia delle
colonne che dei pannelli.

Recinzione con rete metallica
elettrosaldata e plastificata. Formazione
di recinzione con rete metallica
elettrosaldata e plastificata avente maglie
da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro
zincato posti ad interasse non superiore a
m 2,50 cementati su muretto di base da

A riportare

kg

34,966

66,410

1.503,732

39,000

139,33

25,99

165,67

2,892

57,676

53,371

15,585

4,03

14,99

0,95

25,82

33.655,90

140,91

995,49

1.428,55

1.006,98

37.227,83
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

40
4

[y

02.03.002*

02.03.002*
02.01.007*

02.01.003*

001

Riporto

pagarsi a parte, compreso ogni onere per
le necessarie legature, controventature,
etc., nonché per la fornitura e posa in
opera dei fili tenditori.

Totale "nuovo ingresso viale don
minzoni"

lato sentiero granita

Demolizione di murature. Demolizione
di muratura di tufo, pietrame di
qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: 'onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Con I'uso di mezzo meccanico.

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto € comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.COMPRESO oneri di
smaltimento in pubblica discarica e
analisi ONERE A CARICO
DLEL'APPALTATORE COME DA
CAPITOLATO.

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L..
Sono compresi: I'onere per il carico in

A riportare

80,000

42,700

42,700

16,38

56,60

30,525

64,293

40,260

5,00

37.227,83

400,00

36,39

0,93

5.330,60

1.553,85

39,71

39.221,39
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

42

43

44

02.01.003*
03.03.001*

03.03.001*
02.02.001*

02.02.001*

03.03.003*

001

004

001

Riporto

alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Calcestruzzi a prestazione garantita.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 20 Mpa

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Rinterro o riempimento di cavi o di
buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i
movimenti dei materiali per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio

A riportare

29,400

3,850

35,000

14,60

127,36

4,24

27,808

3,164

55,189

4,06

4,03

2,34

39.221,39

119,36

15,52

81,90

39.438,17
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

45

46

47

48

49

03.03.003*
03.03.020*

03.03.020*

03.04.001*

NP27

NP33

001

001

Riporto

da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 30 Mpa

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m.
3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti,
chiodi, legature e accessori vari,
I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio,
controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A.,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto;
le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commereciali,
assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm3 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Fornitura e posa in opera recinzione
prefabbricata a lastra e paliin c.a.vH
min 2mt dal piano campagna
Esecuzione di recinzione con muro
prefabbricato H 2,00 ml eseguito
mediante la fornitura e posa in opera di
lastre prefabbricate in cls con parete liscia
cm 200x50x4 fornite in pacchi
reggettati,pilastri prefabbricati da cm
18x15 H 250 con doppio incasso
compreso trasporto e posizionamento in
cantiere su incassi gia' predisposti su
muro in cls, malta cementizia per
allettamento colonne e piombatura,
trasporto al cantiere e autogru' per
posizionamento in opera sia delle
colonne che dei pannelli.

Totale "lato sentiero granita"

Totale "recinzioni e cancelli"

demolizione edifici

Demolizione totale di fabbricati.
Demolizione totale, vuoto per pieno, di

A riportare

kg

14,000

28,000

740,208

35,000

139,33

25,99

165,67

2,892

57,676

53,371

15,585

4,03

14,99

0,95

25,82

39.438,17

56,42

419,72

703,20

903,70

3.893,38

9.223,98

41.521,21
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

50

51

02.01.007*

NPO02

Riporto

fabbricati e residui di fabbricati, anche
pericolanti, da eseguire fino ad
un'altezza di m. 10,00. Sono compresi:
I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; a
demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate ad altre o
a ridosso di fabbricati o parte di
fabbricati da non demolire. Sono
compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. La misurazione vuoto per pieno
sara fatta computando le superfici dei
vari piani, con esclusione di aggetti,
cornici e balconi, moltiplicando dette
superfici per le altezze dei vari piani da
solaio a solaio; per I'ultimo piano
demolito sara preso come limite
superiore di altezza il piano di calpestio
del solaio di copertura o dell'imposta del
piano di gronda del tetto; per il piano
inferiore, se interrato o seminterrato, si
fara riferimento alla quota inferiore di
demolizione. (L'unita di misura & il m*®
calcolato vuoto per pieno).

Per edifici isolati di tipo semplice fuori dai
centri urbani.

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto € comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.COMPRESO oneri di
smaltimento in pubblica discarica e
analisi ONERE A CARICO
DLEL'APPALTATORE COME DA
CAPITOLATO.

Totale "demolizione edifici"

Totale "AREE ESTERNE (OG3)"

AREE ESTERNE RETI
TECNOLOGICHE-FOGNATURE (OG6)
rete acque meteoriche

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI
PRIMA PIOGGIA NUOVO PIAZZALE (come
da specifica di progetto) fornitura e posa
in opera compreso trasporto e scarico.

A riportare

876,750

131,513

11,00

63,636

40,260

7,00

0,93

41.521,21

6.137,25

122,31

6.259,56

47.780,77

47.780,77
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Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

L'impianto di trattamento delle acque di
prima pioggia provenienti dal
dilavamento del piazzale di sosta dei
mezzi e cassoni dell'igiene urbana sara
costituito da un sistema di vasche
monoblocco in c.a. da interrare complete
di copertura.

Gli elementi prefabbricati (vasche e
coperture) dovranno essere realizzati
conformemente al

D.M. 17.01.2018 e realizzati con:

- calcestruzzo autocompattante
resistenza a compressione C50/60 (Rck ?
600 Kg/cmaq),

- copriferro ? 35 mm,

- classe di spandimento SF2,

- classe di esposizione XC4 (cls resistente
alla corrosione da carbonatazione),

- classe di esposizione XS2/XD2 (cls
resistente alla corrosione da cloruri),

- classe di esposizione XF1 (cls resistente
all'attacco del gelo/disgelo),

- classe di esposizione XA2 (cls resistente
ad ambienti chimici aggressivi) conformi
norma UNI EN 206.

Le pareti esterne delle vasche oggetto
dovranno essere opportunamente
rivestite con pittura elastica protettiva o
prodotto similare.

Le vasche dovranno garantire la perfetta
tenuta idraulica.

Gli _elementi e la _soluzione fornita
dall'appaltatore _dovra essere idonea in
relazione delle_caratteristiche del terreno
come risultanti dall arelazione geologica e
delle quote di posa _in relazione alle
livellette della fognatura.

Il sistema di TRATTAMENTO ACQUE DI
PRIMA PIOGGIA dovra avere le seguenti
caratteristiche:

- Area superficie scoperta impermeabile
da trattare: 1.400 mq

- Volume utile accumulo 1° pioggia: mc
7,0 (rif. 5 mm)

- Normativa di riferimento scarico
trattato (parametri: solidi
sedimentabili/sospesi, grassi/oli minerali
ed idrocarburi totali) = tab. 3 all. 5 D. Lgs
152/06

- Tipo disoleatore: a coalescenza - CLASSE
|
e sara costituito da:

A.l) n. 1 VASCA
DECANTAZIONE/ACCUMULO/RILANCIO
monoblocco prefabbricata in C.A.

con dimensioni e capacita idonee al
volume di accumulo in relazione alla
superficie da trattare.

La vasca dovra avere le seguenti dotazioni
minime:

- manicotto per tubazioni sigillato a
tenuta idraulica su parete vasca per
inserimento tubazione in PVC di ingresso
acque;

- valvola a clapet in acciaio INOX AISI 304
per blocco afflusso acque in ingresso,
completa di piastra per ancoraggio a
parete;

- lastra interna in C.A. per raccolta sabbie;

A riportare

47.780,77

47.780,77
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u.m.
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Manodopera

%

Costo

Totale

02.01.003*

Riporto

- n. 1 elettropompa sommergibile
completa di tutti gli accessori necessari
all'istallazione e con caratteristiche di
portata, prevalenza, potenza nominale
idonee alla portata massima prevista;

- regolatore di livello e regolatore di
portata per regolazione flusso;

- sistema di rilevamento oli;

- armadio stradale di  quadro
elettrico/sensore pioggia/allarmi
compreso basamento in ca di fissaggio a
terra

A.2) COPERTURA CARRABILE traffico
pesante (carichi stradali di 1° categoria)
monoblocco

prefabbricate in C.A. per la VASCA
DECANTAZIONE/ACCUMULO/RILANCIO.

A.3) QUADRO ELETTRONICO (PLC) per
I'avviamento diretto dell'elettropompa
sommergibile con adeguato grado di
protezione, sensore pioggia allarmi, spie
presenza pioggia e di allarme in caso di
blocco, sirene completa di linea di mesa a
terra.

B.1) 1 DISOLEATORE STATICO A
COALESCENZA PER SEPARAZIONE
GRASSI/OLI

MINERALI IDROCARBURI NON
EMULSIONATI monoblocco prefabbricato
in C.A. con portata di trattamento
dimensioni e capacita idonee alla portata
di acqua da trattare.

Munito di dispositivo di chiusura
automatica ad otturatore a galleggiante
con filtro a coalescenza asportabile, in
poliuretano espanso a base di poliestere
completo di cestello.

B.2) COPERTURA  CARRABILE per
DISOLEATORE STATICO per traffico
pesante (carichi stradali di 1° categoria)
monoblocco prefabbricata in C.A.

C.1) MANUFATTO DEVIATORE
monoblocco prefabbricato in C.A. di
idonee dimensioni

C.2) COPERTURA CARRABILE per
manufatti deviatore per traffico pesante
(carichi stradali di 1° categoria)
monoblocco prefabbricate in C.A.
Compreso carico, trasporto e scarico.
Compreso armadio stradale per
contenitore di quadro elettrico e sensori
allarme.

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali

A riportare

a corpo

1,000

14.348,69

30,418

4.364,61

47.780,77

4.364,61

52.145,38
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Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

52
53

54

55

02.01.003*
02.01.007*

02.02.002*

02.02.002*

18.09.003*

18.09.003*
18.09.004*

001

002

005

Riporto

sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L..
Sono compresi: I’'onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto € comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.COMPRESO oneri di
smaltimento in pubblica discarica e
analisi ONERE A CARICO
DLEL'APPALTATORE COME DA
CAPITOLATO.

Rinfianco eseguito con mezzo
meccanico. Rinfianco di tubazioni o
pozzetti, con materiali scevri da
sostanze organiche, forniti a bordo
scavo, eseguito con pala meccanica.
Sono compresi gli oneri necessari per
una corretta stabilizzazione del
materiale con mezzi meccanici (piastre
vibranti). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Con sabbione di recupero proveniente da
impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

Pozzetto prefabbricato carrabile in
cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre
di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 80x80x80

Elemento prefabbricato carrabile in
cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione
dei fori per il passaggio delle tubazioni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

A riportare

m

cad

247,148

247,148

75,549

7,000

14,60

32,53

151,35

27,808

40,260

29,450

24,156

4,06

0,93

9,58

36,56

52.145,38

1.003,42

229,85

723,76

255,92

54.358,33
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%
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Totale

56

57

58

59
60
6

ey

62

18.09.004*

18.09.003*

18.09.003*
18.09.004*

18.09.004*

18.07.007*

18.07.007*
18.07.007*
18.07.007*
18.07.007*
03.03.001*

005

004

004

004
005
006
007

Riporto

Dimensioni interne cm 80x80 e per
altezze da cm 25 a cm 80

Pozzetto prefabbricato carrabile in
cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre
di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 60x60x50

Elemento prefabbricato carrabile in
cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione
dei fori per il passaggio delle tubazioni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 60x60 e per
altezze da cm 10 a cm 60

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori
conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m?2 SDR 34 (tipo 303/2), con
giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 200
Diametro esterno mm 250
Diametro esterno mm 315
Diametro esterno mm 400

Calcestruzzi a prestazione garantita.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’

A riportare

cad

cad

cad

7,000

12,000

12,000

137,000
33,000
70,000

5,000

135,59

84,14

76,00

23,78
31,23
46,38
64,26

21,565

30,414

28,855

28,217
23,887
22,208
17,056

29,24

25,59

21,93

6,71

7,46
10,30
10,96

54.358,33

204,68

307,08

263,16

919,27
246,18
721,00

54,80

57.074,50
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%

Costo

Totale

63

64

65
66

03.03.001*
18.04.005*

18.04.005*
18.09.013*

18.09.013*
18.09.010*

03.03.001*

005

003

002

Riporto

escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 25 Mpa

Riempimento degli scavi eseguito con
misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
acqua e cemento tipo 325 per la
formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa
la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a
cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

Con dosaggio a q.1i 0,80

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
caratteristiche indicate dalle norme
vigenti fornite e poste in opera. Sono
compresi: tutte le opere murarie
necessarie; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti e della
resistenza a rottura e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Caditoia o griglia classe D 400

Fornitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con
resistenza a rottura maggiore di 40 t ed
altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo,
rivestito con vernice bituminosa e
costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di
fissaggio e munito di guarnizione di
tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata
su apposita sede; - coperchio circolare
con sistema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di
sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'opera
finita.

Calcestruzzi a prestazione garantita.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da

A riportare

kg

kg

12,024

39,200

600,000

200,000

134,00

74,02

3,18

3,39

3,007

6,404

6,918

6,490

4,03

4,74

0,22

0,22

57.074,50

48,46

185,81

132,00

44,00

57.484,77
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Totale

67

68
69

70

03.03.001*
03.03.003*

03.03.003*
03.04.003*

02.02.001*

02.02.001*

18.07.007*

004

002

001

Riporto

compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 20 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio
da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 35 Mpa

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in
acciaio elettrosaldata a maglia quadrata
di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Rinterro o riempimento di cavi o di
buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i
movimenti dei materiali per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

Totale "rete acque meteoriche"

rete acque nere

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori

A riportare

kg

1,962

3,924

161,407

20,640

127,36

146,37

1,90

4,24

3,164

2,753

48,947

55,189

4,03

4,03

0,93

2,34

57.484,77

7,91

15,81

150,11

48,30

9.926,13

57.706,90
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%
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Totale

7

[y

72

73

74

75

18.07.007*
18.09.015

18.09.015

18.09.003*

18.09.003*
18.09.004*

18.09.004*

18.09.010*

001

001

004

004

Riporto

conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m?2 SDR 34 (tipo 303/2), con
giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 110

Fossa Imhoff semplice o ad anelli a
campana in calcestruzzo prefabbricato,
completa di bacino chiarificatore, vasca
di raccolta e dispositivo espurgo fanghi,
fornita e posta in opera. Sono compresi:
il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il
reinterro; il massetto di posa in
calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al
m?3 dello spessore di cm 15; la sigillatura
dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita
e le relative tubazioni di collegamento,
per I'esecuzione dei prelievi di campioni
liquidi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Con capacita di circa | 2000 per n. 12
utenti.

Pozzetto prefabbricato carrabile in
cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre
di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 60x60x50

Elemento prefabbricato carrabile in
cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione
dei fori per il passaggio delle tubazioni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare |'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 60x60 e per
altezze da cm 10 a cm 60

Fornitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con
resistenza a rottura maggiore di 40 t ed
altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo,
rivestito con vernice bituminosa e
costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di
fissaggio e munito di guarnizione di
tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata
su apposita sede; - coperchio circolare

A riportare

cad

cad

cad

35,000

1,000

5,000

5,000

15,74

1.921,71

84,14

76,00

40,216

41,630

30,414

28,855

6,33

800,00

25,59

21,93

57.706,90

221,55

800,00

127,95

109,65

58.966,05
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

76

77

03.03.001*

03.03.001*
02.01.003*

02.01.003*
02.02.002*

005

001

Riporto

con sistema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di
sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'opera
finita.

Calcestruzzi a prestazione garantita.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 25 Mpa

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L..
Sono compresi: I'onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Rinfianco eseguito con mezzo
meccanico. Rinfianco di tubazioni o
pozzetti, con materiali scevri da
sostanze organiche, forniti a bordo
scavo, eseguito con pala meccanica.
Sono compresi gli oneri necessari per
una corretta stabilizzazione del
materiale con mezzi meccanici (piastre
vibranti). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

A riportare

kg

250,000

2,560

21,000

3,39

134,00

14,60

6,490

3,007

27,808

0,22

4,03

4,06

58.966,05

55,00

10,32

85,26

59.116,63
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Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

78

79

80

8

-

82

83

02.02.002*

18.04.005*

18.04.005*

15.05.011*

15.05.011*
18.09.003*

18.09.003*
18.09.004*

18.09.004*

18.09.010*

002

003

002

002

002

Riporto

Con sabbione di recupero proveniente da
impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

Riempimento degli scavi eseguito con
misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
acqua e cemento tipo 325 per la
formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa
la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a
cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

Con dosaggio a q.1i 0,80

Totale "rete acque nere"

rete elettrici/tel/dati

Tubazione in PVC serie pesante per
canalizzazione. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di
alimentazione elettrica. Tubazione in
PVC serie pesante per canalizzazione di
linee di alimentazione elettrica, fornita e
posta in opera su scavo predisposto ad
una profondita di circa cm 50 dal piano
stradale o posata su cavedi, atta al tipo
di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 63

Pozzetto prefabbricato carrabile in
cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre
di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 40x40x40

Elemento prefabbricato carrabile in
cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione
dei fori per il passaggio delle tubazioni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 40x40 per altezze
dacm 10acm 40

Fornitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con
resistenza a rottura maggiore di 40 t ed
altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo,
rivestito con vernice bituminosa e
costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di
fissaggio e munito di guarnizione di

A riportare

m

cad

cad

8,068

6,300

70,000

3,000

3,000

32,53

74,02

5,85

60,94

53,05

29,450

6,404

59,658

32,032

29,896

9,58

4,74

59.116,63

77,29

29,86

3,49

19,52

15,86

1.516,88

244,30

58,56

47,58

59.574,22
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

84

85

03.03.001*

03.03.001*
02.01.003*

02.01.003*
18.04.005*

005

001

Riporto

tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata
su apposita sede; - coperchio circolare
con sistema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di
sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'opera
finita.

Calcestruzzi a prestazione garantita.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 25 Mpa

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L..
Sono compresi: I'onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Riempimento degli scavi eseguito con
misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
acqua e cemento tipo 325 per la
formazione di uno strato di fondazione

A riportare

kg

90,000

1,536

12,600

3,39

134,00

14,60

6,490

3,007

27,808

0,22

4,03

4,06

59.574,22

19,80

6,19

51,16

59.651,37
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

86

87

88

89

18.04.005*
02.02.002*

02.02.002*

02.01.007*

18.06.004*

02.01.003*

003

002

Riporto

stradale, di qualsiasi spessore; compresa
la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a
cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

Con dosaggio a q.1i 0,80

Rinfianco eseguito con mezzo
meccanico. Rinfianco di tubazioni o
pozzetti, con materiali scevri da
sostanze organiche, forniti a bordo
scavo, eseguito con pala meccanica.
Sono compresi gli oneri necessari per
una corretta stabilizzazione del
materiale con mezzi meccanici (piastre
vibranti). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Con sabbione di recupero proveniente da
impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto & comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.COMPRESO oneri di
smaltimento in pubblica discarica e
analisi ONERE A CARICO
DLEL'APPALTATORE COME DA
CAPITOLATO.

Totale "rete elettrici/tel/dati"

spostamento condotta multiservizi

Taglio della superficie stradale realizzata
in conglomerato bituminoso, eseguito
con disco metallico rotante o con
macchina a martello pneumatico. E'
compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con disco rotante

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; |I'eventuale rinterro

A riportare

m

6,300

4,200

12,600

76,000

74,02

32,53

6,404

29,450

40,260

24,242

4,74

9,58

0,93

59.651,37

29,86

40,24

11,72

0,32

509,41

24,32

59.757,51
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

90
9

e

92

93

02.01.003*
02.01.007*

02.03.003*

02.03.003*
18.04.005*

18.04.005*

001

001

003

Riporto

delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L..
Sono compresi: I'onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto & comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.COMPRESO oneri di
smaltimento in pubblica discarica e
analisi ONERE A CARICO
DLEL'APPALTATORE COME DA
CAPITOLATO.

Demolizione di calcestruzzo non armato.
Demolizione totale o parziale di
calcestruzzo non armato, di qualsiasi
forma o spessore. Sono compresi:
I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono
compresi: 'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Con I'uso di mezzo meccanico.

Riempimento degli scavi eseguito con
misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
acqua e cemento tipo 325 per la
formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa
la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a
c¢m 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

Con dosaggio a g.1i 0,80

A riportare

30,320

39,320

9,000

12,800

14,60

73,43

74,02

27,808

40,260

64,020

6,404

4,06

0,93

47,01

4,74

59.757,51

123,10

36,57

423,09

60,67

60.400,94
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Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

94

95

96

19.13.004

19.13.004

NP25

02.02.002*

02.02.002*

002

002

Riporto

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati
dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa acida al 55%
(ECR) nella misura di Kg 0.700 per m?
con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale
e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m*xcm
dopo la stesa.

Lavorazione per attraversamento muro
su viale don minzoni per spostamento
condotta multiservizi

Rinfianco eseguito con mezzo
meccanico. Rinfianco di tubazioni o
pozzetti, con materiali scevri da
sostanze organiche, forniti a bordo
scavo, eseguito con pala meccanica.
Sono compresi gli oneri necessari per
una corretta stabilizzazione del
materiale con mezzi meccanici (piastre
vibranti). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Con sabbione di recupero proveniente da
impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

Totale "spostamento condotta
multiservizi"

Totale "AREE ESTERNE RETI
TECNOLOGICHE-FOGNATURE (0G6)"

Importo lavori

Progettista

m2xcm

a corpo

224,000

1,000

15,372

589,23

32,53

37,915

60,000

29,450

0,80

353,54

9,58

60.400,94

179,20

353,54

147,26

1.347,75

13.300,17

61.080,94

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 29




Descrizione Importo Manodopera

AREE ESTERNE (0G3) 135.104,01 47.780,77
nuovo ingresso viale don minzoni 19.310,23 6.786,02
piazzale mezzi e cassoni i.u. 51.857,96 18.751,84
viabilita e parcheggi 15.246,92 5.733,24
parcheggio adiacente ed. | 4.827,61 1.026,13
recinzioni e cancelli 33.913,24 9.223,98
nuovo ingresso viale don minzoni 20.535,44 5.330,60
lato sentiero granita 13.377,80 3.893,38
demolizione edifici 9.948,05 6.259,56
AREE ESTERNE RETI TECNOLOGICHE-FOGNATURE (OG6) 52.471,12 13.300,17
rete acque meteoriche 41.089,40 9.926,13
rete acque nere 5.499,23 1.516,88
rete elettrici/tel/dati 2.078,42 509,41
spostamento condotta multiservizi 3.804,07 1.347,75
Importo lavori 187.575,13 61.080,94
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