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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Area in Affitto  (SpCat 2)

Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini  (Cat 3)

1 / 1 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-

14.02.001* sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc.

.001 a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2").

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

PREDISPOSIZIONE LAVAMANO

spogliatoio uomini 4,00

SOMMANO cad 4,00 231,64 926,56

2 / 2 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-

14.02.002* china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori

.001 per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

PREDISPOSIZIONE LAVAMANO

spogliatoio uomini 4,00

SOMMANO cad 4,00 245,73 982,92

3 / 4 Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con soffione rotante per

14.04.012* apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Docce Uomini 3,00

SOMMANO cad 3,00 67,05 201,15

4 / 5 Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo

14.04.015* miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme

vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente

funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Docce Uomini 3,00

SOMMANO cad 3,00 134,93 404,79

5 / 6 Valvola intercettazione a sfera da incasso con maniglia. Valvola di

14.04.020* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con maniglia

.002 esterna in ottone cromato, attacch ... 180° C. Pressione nominale 25 bar. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 15

(1/2").

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Valvole bagni - Wc 2,00

Valvole Docce 2,00

SOMMANO cad 4,00 24,13 96,52

6 / 7 Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo monoforo per

14.04.006* lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme

.001 vigenti, completo di rubinetti per acq ... ipo alta, fornito e posto in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a

pistone.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

COMMITTENTE: Jesiservizi s.r.l.

A   R I P O R T A R E 2´611,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´611,94

gruppo per lavabi 4,00

SOMMANO cad 4,00 97,80 391,20

7 / 8 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e

14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di

.015 apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10

(3/8").

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Montaggio cassetta di scarico 4,00

SOMMANO cad 4,00 212,09 848,36

8 / 9 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e

14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di

.013 apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Montaggio Wc 4,00

SOMMANO cad 4,00 202,14 808,56

9 / 10 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e

14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di

.011 apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 50 -

diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2").

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Nuove Docce 3,00

SOMMANO cad 3,00 231,64 694,92

10 / 12 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e

14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di

.001 apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2").

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

allaccio lavello a canale 2,00

SOMMANO cad 2,00 293,01 586,02

11 / 13 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata

14.02.023* (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di

.001 ferro o ghisa smaltata, i  ... ro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni

di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

lavello a canale - uomini 2,00

SOMMANO cad 2,00 276,27 552,54

12 / 14 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso

14.02.010* igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in

porcellana vetrifica ...  rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Cassetta di Scarico Bagno Uomini 4,00

SOMMANO cad 4,00 157,15 628,60

COMMITTENTE: Jesiservizi s.r.l.

A   R I P O R T A R E 7´122,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´122,14

13 / 15 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata

14.02.008* (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento

.002 o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà

computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Vaso igienico WC 4,00

SOMMANO cad 4,00 280,61 1´122,44

14 / 17 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-

14.02.001* sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc.

.011 a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2").

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

SPOGLIATOIO UOMINI

Predisposizione Doccia 3,00

SOMMANO cad 3,00 231,64 694,92

15 / 18 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-

14.02.001* sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc.

.013 a valle delle valvole di i ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.

Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

SPOGILIATOIO UOMINI

predisposizione allaccio wc 4,00

SOMMANO cad 4,00 133,94 535,76

16 / 19 Manodopera per esecuzione bagni

man SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Opere murarie ed impiantistiche bagni per ripristini vari di dettaglio *

(par.ug.=5,00*8*2) 80,00 80,00

SOMMANO h 80,00 35,00 2´800,00

17 / 20 Scartavetratura o pulitura con stracci o scopinetti di pareti verticali e plafoni.

12.04.003.00 Intonacate a civile nuove.

1 SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Spogliatoio *(lung.=9,33+6,50) 2,00 15,83 4,000 126,64

Spogliatoio soffitto 9,33 6,360 59,34

Bagni *(larg.=3,70-2) 16,60 1,700 28,22

Bagni 14,34 14,34

Bagni 4,00 4,80 1,700 32,64

Bagni 1,43 1,43

Docce perimetro *(larg.=3,7-2) 24,70 1,700 41,99

Docce superficie 19,26 19,26

SOMMANO m² 323,86 1,56 505,22

18 / 21 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su

12.01.002.00 intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e

3 soffitti interni, volte e ... io di cui il primo di fondo dato a pennello ed il

secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti rasati a gesso.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Spogliatoio *(lung.=9,33+6,50) 2,00 15,83 4,000 126,64

Spogliatoio soffitto 9,33 6,360 59,34

Bagni *(larg.=3,70-2) 16,60 1,700 28,22

Bagni 14,34 14,34

COMMITTENTE: Jesiservizi s.r.l.

A   R I P O R T A R E 228,54 12´780,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228,54 12´780,48

Bagni 4,00 4,80 1,700 32,64

Bagni 1,43 1,43

Docce perimetro *(larg.=3,7-2) 24,70 1,700 41,99

Docce superficie 19,26 19,26

Spogliatoio 9,33 6,360 4,000 237,36

Spogliatoio soffitto 9,33 6,360 59,34

SOMMANO m² 620,56 3,83 2´376,74

19 / 22 impianto di riscaldamento e produzione acs

imp risc SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

Impianto Uomini (estendibile forse a donne) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

20 / 25 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per

06.04.010* interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325,

.001 fornito e posto in opera. Sono c ...  quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 12x24 circa, con malta di

allettamento.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 3 - Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini

pavimento spogliatoi 9,33 6,360 59,34

SOMMANO m² 59,34 35,93 2´132,09

Spogliatoio Igiene Urbana - Donne  (Cat 4)

21 / 3 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di

14.02.015* forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con

erogazione d'acqua mediante  ... so quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 4 - Spogliatoio Igiene Urbana - Donne

2,00

SOMMANO cad 2,00 208,13 416,26

22 / 11 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e

14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di

.009 apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2").

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 4 - Spogliatoio Igiene Urbana - Donne

Bidet 2,00

SOMMANO cad 2,00 293,01 586,02

23 / 16 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-

14.02.001* sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc.

.009 a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2").

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 4 - Spogliatoio Igiene Urbana - Donne

Bidet Donne 2,00

SOMMANO cad 2,00 231,64 463,28

24 / 24 opere murarie per ripristino continuita muri perimetrali spogliatoi e

pr005 tinteggiature

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 4 - Spogliatoio Igiene Urbana - Donne

spogliatoi donne 1,00

COMMITTENTE: Jesiservizi s.r.l.

A   R I P O R T A R E 1,00 43´754,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 43´754,87

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

25 / 34 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su

12.01.002.00 intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e

1 soffitti interni, volte e ...  cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo

di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 4 - Spogliatoio Igiene Urbana - Donne

tinteggiature 2,00 11,10 5,000 111,00

tinteggiature 2,00 4,00 5,000 40,00

soffitto 51,00

SOMMANO m² 202,00 3,43 692,86

26 / 35 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia

02.03.010* rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e

scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 4 - Spogliatoio Igiene Urbana - Donne

soffitti passerella spogliatoi 130,00

SOMMANO m² 130,00 13,38 1´739,40

27 / 36 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,

06.01.007* ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento

.001 tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature

su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di

cm. 2,0. Eseguito all'interno.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 4 - Spogliatoio Igiene Urbana - Donne

soffitti passerella spogliatoi 130,00

SOMMANO m² 130,00 24,76 3´218,80

28 / 37 Installazione illuminazione esterna

pr013 SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 4 - Spogliatoio Igiene Urbana - Donne

complesso mattatoio 1,00

SOMMANO a copro 1,00 2´500,00 2´500,00

Asfaltature Piazzale  (Cat 5)

29 / 23 Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di

18.06.009* conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con dosaggi e

modalità di confezionamento secondo q ... lla misura kg 0, 700 per m²);

compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per

piccoli rappezzi.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 5 - Asfaltature Piazzale

Piazzale automezzi lato canile 1´210,00

Piazzale automezzi retro canile 246,00

Zona di collegamento con autolavaggio 244,00

Zona di collegamento con autolavaggio 94,00

SOMMANO m² 1´794,00 22,46 40´293,24

30 / 29 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato

19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di

2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 5 - Asfaltature Piazzale

COMMITTENTE: Jesiservizi s.r.l.

A   R I P O R T A R E 94´699,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´699,17

Piazzale automezzi lato canile 1210,00 3,000 3´630,00

Piazzale automezzi retro canile 246,00 3,000 738,00

Zona di collegamento con autolavaggio 244,00 3,000 732,00

Zona di collegamento con autolavaggio 94,00 3,000 282,00

SOMMANO m²xcm 5´382,00 2,29 12´324,78

CisternaSmaltimentoAcquePP  (Cat 10)

31 / 26 cisterna per smaltimento acque prima pioggia

pr007 SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 10 - CisternaSmaltimentoAcquePP

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Centro Ambiente - Ingresso con rotatoria spartitraffico di soli cordoli e

segnaletica interna al centro ambiente

  (Cat 14)

32 / 27 CRD - segnaletica e regimazione circolazione traffico ingresso (esclusi

pr012 parcheggi bocciofila)

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 14 - Centro Ambiente - Ingresso con rotatoria spartitraffico di soli cordoli

e segnaletica interna al centro ambiente

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´000,00 12´000,00

Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte

scuolabus - bypass acquedotto multiservizi

  (Cat 15)

Fondazioni  (SbCat 1)

33 / 28 Rimozione materiale parco mattei - esecuzione Bypass multiservizi - come

pr013 da computo esterno

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 15 - Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte

scuolabus - bypass acquedotto multiservizi

SbCat 1 - Fondazioni

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Impianti  (SbCat 3)

34 / 39 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

18.09.003* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

.005 passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 15 - Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte

scuolabus - bypass acquedotto multiservizi

SbCat 3 - Impianti

Pozzetti 15,00

SOMMANO cad 15,00 151,35 2´270,25

35 / 41 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate

18.09.014.00 dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini:

2 il passo d'uomo di  ...  resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 15 - Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte

COMMITTENTE: Jesiservizi s.r.l.

A   R I P O R T A R E 151´294,20



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151´294,20

scuolabus - bypass acquedotto multiservizi

SbCat 3 - Impianti

chiusini e caditoie 15,00 60,000 900,00

SOMMANO kg 900,00 3,55 3´195,00

36 / 42 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di

18.07.009* tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato

.006 (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali

forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 15 - Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte

scuolabus - bypass acquedotto multiservizi

SbCat 3 - Impianti

fognature 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 42,28 4´228,00

Rifacimento Manto Impermeabile Copertua Mattatoio  (Cat 16)

37 / 30 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in poliestere

07.01.010 e additivo antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero

elastoplastomerica armata con tessuto n ... ratteristiche da certificare. E'

compresa, la fornitura la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 16 - Rifacimento Manto Impermeabile Copertua Mattatoio

coperture mattatoio e spogliatoi mattatoio 225,00

SOMMANO m² 225,00 13,36 3´006,00

38 / 31 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in

08.01.002* lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per

.002 la formazione di giunti  ...  di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 16 - Rifacimento Manto Impermeabile Copertua Mattatoio

compesso mattatoio e spogliatoi mattatoio 170,00 170,00

compesso mattatoio e spogliatoi mattatoio 110,00 110,00

SOMMANO m 280,00 26,80 7´504,00

39 / 32 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi

08.02.001.00 di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo

5 300, per pluviali, ventilaz ... teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 16 - Rifacimento Manto Impermeabile Copertua Mattatoio

discendenti 12,00 6,00 72,00

SOMMANO m 72,00 19,32 1´391,04

40 / 33 asportazione di guaina bituminosa o catramata esistente con trasporto a

pr001 rifiuto del materiale di risulta. Sono comprese le analisi e quanto altro

occorre (vedi np03 computo dic.2017)

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 16 - Rifacimento Manto Impermeabile Copertua Mattatoio

coperture mattatoio e spogliatoi mattatoio 225,00

SOMMANO mq 225,00 15,03 3´381,75

Movimenti Terra  (Cat 17)

41 / 38 Scavo sotto muro contenimento

pr014 SpCat 2 - Area in Affitto

COMMITTENTE: Jesiservizi s.r.l.

A   R I P O R T A R E 173´999,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´999,99

Cat 17 - Movimenti Terra

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

42 / 40 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i

18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

.005 formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da

cm 25 a cm 80

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 17 - Movimenti Terra

Prolunghe Pozzetti 30,00

SOMMANO cad 30,00 135,59 4´067,70

Demolizione Edifici  (Cat 18)

43 / 43 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di

02.03.001* fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad

.001 un'altezza di m. 10,00. Sono co ... iore di demolizione. (L'unità di misura è il

m³ calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai centri urbani.

SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 18 - Demolizione Edifici

Palazzina Segnaletica 10,00 12,000 4,500 540,00

Canile *(H/peso=(3+3,6)/2) 13,00 3,750 3,300 160,88

SOMMANO m³ 700,88 16,72 11´718,71

Miglioramento Impianti Termici  (Cat 19)

44 / 44 Miglioramento Impianti termici

pr015 SpCat 2 - Area in Affitto

Cat 19 - Miglioramento Impianti Termici

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 196´786,40

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196´786,40

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

45 / 45 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza

e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON

sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 1´948,00 1´948,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´948,00

T O T A L E   euro 198´734,40
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  000 <nessuna> 1´948,00 0,980

  001 Area di Proprietà 0,00 0,000

  002 Area in Affitto 196´786,40 99,020

Totale SUPER CATEGORIE euro 198´734,40 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  000 <nessuna> 1´948,00 0,980

  001 Palazzina H ex Veterinari - Uffici o Scuolabus 0,00 0,000

  002 Box per Scuolabus 0,00 0,000

  003 Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini 42´289,31 21,279

  004 Spogliatoio Igiene Urbana - Donne 12´116,62 6,097

  005 Asfaltature Piazzale 52´618,02 26,477

  006 Cancello Via Granita 0,00 0,000

  007 Bypass Multiservizi 0,00 0,000

  008 SbancamentoParcoMattei 0,00 0,000

  009 Palazzina Custode 0,00 0,000

  010 CisternaSmaltimentoAcquePP 15´000,00 7,548

  011 Palazzina Veterinari Opere Prima Necessita 0,00 0,000

  012 Acquisto struttura esterna Spogliatoio Scuolabus 0,00 0,000

  013 Acquisto box per tornelli Ingresso DIPENDENTI 0,00 0,000

  014 Centro Ambiente - Ingresso con rotatoria spartitraffico di soli cordoli e segnaletica interna al centro ambiente 12´000,00 6,038

  015 Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte scuolabus - bypass acquedotto multiservizi 24´693,25 12,425

  016 Rifacimento Manto Impermeabile Copertua Mattatoio 15´282,79 7,690

  017 Movimenti Terra 6´067,70 3,053

  018 Demolizione Edifici 11´718,71 5,897

  019 Miglioramento Impianti Termici 5´000,00 2,516

Totale CATEGORIE euro 198´734,40 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 196´786,40 99,020-(100,000)

M:002 Area in Affitto euro 196´786,40 99,020-(100,000)

M:002.003      Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini euro 42´289,31 21,279-(21,490)

M:002.004      Spogliatoio Igiene Urbana - Donne euro 12´116,62 6,097-(6,157)

M:002.005      Asfaltature Piazzale euro 52´618,02 26,477-(26,739)

M:002.010      CisternaSmaltimentoAcquePP euro 15´000,00 7,548-(7,622)

M:002.014      Centro Ambiente - Ingresso con rotatoria spartitraffico di soli cordoli e segnaletica interna al centro ambiente euro 12´000,00 6,038-(6,098)

M:002.015      Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte scuolabus - bypass acquedotto multiservizi euro 24´693,25 12,425-(12,548)

M:002.015.001           Fondazioni euro 15´000,00 7,548-(7,622)

M:002.015.003           Impianti euro 9´693,25 4,877-(4,926)

M:002.016      Rifacimento Manto Impermeabile Copertua Mattatoio euro 15´282,79 7,690-(7,766)

M:002.017      Movimenti Terra euro 6´067,70 3,053-(3,083)

M:002.018      Demolizione Edifici euro 11´718,71 5,897-(5,955)

M:002.019      Miglioramento Impianti Termici euro 5´000,00 2,516-(2,541)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´948,00 0,980-(100,000)

TOTALE  euro 198´734,40 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>

002 Area in Affitto

euro 198´734,40 100,000

T O T A L E   euro 198´734,40 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)

euro 198´734,40

di cui per la sicurezza

   COSTI SICUREZZA (speciali) 1´948,00

   COSTI SICUREZZA (diretti) 2´353,23

TOTALE COSTI SICUREZZA

euro 4´301,23
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Indice CATEGORIE PAGINA

Indice delle CATEGORIE

LAVORI A MISURA

 Area in Affitto  (SpCat 2) 2

      Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini  (Cat 3) 2

      Spogliatoio Igiene Urbana - Donne  (Cat 4) 5

      Asfaltature Piazzale  (Cat 5) 6

      CisternaSmaltimentoAcquePP  (Cat 10) 7

      Centro Ambiente - Ingresso con rotatoria spartitraffico di soli cordoli e segnaletica interna al centro ambiente

  (Cat 14) 7

      Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte scuolabus - bypass acquedotto multiservizi

  (Cat 15) 7

         Fondazioni  (SbCat 1) 7

         Impianti  (SbCat 3) 7

      Rifacimento Manto Impermeabile Copertua Mattatoio  (Cat 16) 8

      Movimenti Terra  (Cat 17) 8

      Demolizione Edifici  (Cat 18) 9

      Miglioramento Impianti Termici  (Cat 19) 9
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

     Data, 17/07/2018

Il Tecnico

Arch. Marco Ferrari
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 196´786,40

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 196´786,40

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

Oneri Sicurezza Diretti  euro 2´353,23

Oneri Sicurezza Speciali  euro 1´948,00

0,00

Sommano  euro 4´301,23

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00

b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00

b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00

b4) Imprevisti  euro 0,00

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00

b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 0,00

b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  euro 0,00

b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici  euro 0,00

b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti

pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00

b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)   euro 0,00

b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00

b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 43´293,01

Sommano  euro 43´293,01

TOTALE  euro 240´079,41

     Data, 17/07/2018

Il Tecnico

Arch. Marco Ferrari
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