
ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA  DELLE MAR CHE
PRESIDIO DI ANCONA

Lavori di: RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI PER LA
REALIZZAZIONE DI N.8 ALLOGGI E.R.P. EDIFICIO EX
CARCERI-VIA POSTERNA

Esecutore: CO.PRO.LA. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano Senigallia (AN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo: Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia

Descrizione: Contratto di quartiere II -"Centro antico di Jesi"
Complesso edilizio ex carceri Via Posterna

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA

Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

LAVORI A MISURA

002.02 Demolizione     di     parte     di     strut ture     di     fabbricati
interrati  o  fuori  terra,  di  qualunque   forma,   spessore  e
dimensione, eseguita a mano o con l'impiego di mezz ...
riterrà opportuno fuori dall'ambito del cantiere.

1 002.02 A (*)  In  muratura  di  mattoni  o  pietrame  spess.  superiore  ad  1
testa eseguita con mezzi meccanici.
 piano seminterrato
(3,11+2,70+5,23)*0,20*3,50 7,728
(10,21+0,95)*0,70*3,50 27,342
2,90*0,50*3,00 4,350
(3,16+6,25)*0,20*4,00 piano terra 7,528
 piano primo
(5,54+5,10+2,86)*0,20*3,40 9,180
1,70*0,30*3,40 1,734
 piano secondo
(7,00+6,80+3,57+3,52+4,41+4,39)*0,20*3,00 17,814
(9,00+8,21+5,72+5,72+13,50)*0,30*3,00 37,935
(3,40+2,50)*0,40*2,70 6,372
piano terzo
(3,80+2,02+6,12+1,70+3,70+3,70+1,40)*0,20*3,00 13,464
(7,60+22,30)*2*0,35*3,00 62,790
(7,60+22,30)*2*0,10*1,65 9,867
7,20*0,45*3,00 9,720
4,50*0,35*3,00 4,725
(2*6,00+2*5,00)*0,45*3,50 34,650

Totale mc. 255,199 45,57 11.629,42

002.03 Demolizione  di  pareti  divisorie,  compreso   l'intonaco  ed
eventuali  rivestimenti,  a  qualsiasi   piano  e  per  altezze
fino a ml. 4,00 dal piano di calpestio, compresi i. ..
fuori dell'ambito del cantiere

2 002.03 A (*)  Pareti  in  mattoni  forati  o  pieni  in  foglio  spess.  da  6  a  10
cm.
piano seminterrato
(4,00+0,20+0,20+0,80+1,70+0,80)*3,00 23,100
piano terra
(3,95+4,30)*4,00 33,000
(3,84+3,84+1,32+6,20)*4,00 60,800
piano primo
(3,70+2,35+2,98+5,90+3,10+1,82+1,82+1,30+4,06+4,50+2,
70+1,20+1,50)*3,40 125,562
piano secondo
1,45*2,70 3,915
piano terzo
2,02*2,50 5,050

Totale mq. 251,427 7,70 1.935,99

3 002.06 (*)  Demolizione   completa   del   solo   manto  di  copertura  in
qualsiasi  modo  costituito  (tegole    o    coppi)  compresa  la
cernita ed accatastamento nell'ambito del cantiere dei...
tipo.
(6,00+7,30)/2*11,20*1,10 81,928
(6,00+5,50)/2*8,50*1,10 53,763
7,00*12,80*1,10 98,560
(7,00+12,00)/2*7,00*1,10 73,150
2*9,00*0,70*1,10 13,860

Totale mq. 321,261 9,34 3.000,58

4 002.07 (*)   Rimozione      di      comignoli   di   qualsiasi   genere   e
dimensioni,   compreso   il   cappello   e   la     canna   fumaria
interna, il carico trasporto e scarico del materiale di risulta...
cantiere.
10 10,000

Totale cad. 10,000 38,58 385,80

A riportare 16.951,79

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 16.951,79

5 002.08 (*)  Rimozione   di   soli  canali  di  gronda,  completi  di  staffe,
compreso  l'onere  per  la  formazione   di   ponteggi   esterni,  la
cernita  e l'accatastamento del materiale riutilizzabile...
dell'ambito del cantiere.
23,30+1,20+5,30+9,70+5,30+1,50+0,70+6,00+5,70+3,00 61,700

Totale ml. 61,700 2,39 147,46

6 002.09 (*)  Rimozione    di    soli    tubi    pluviali,  completi  di  cicogne,
compreso   l'onere   per   la   formazione     di     ponteggi,       la
cernita   e   l'accatastamento   del   materiale riutilizzabile...
dell'ambito del cantiere.
4*11,00+22,00 66,000

Totale ml. 66,000 1,70 112,20

7 002.10 (*)  Demolizione   di   canne   fumarie   o   colonne   di  scarico
complete   di   cassonetto   in   qualsiasi   modo   costituito   e
dell'intonaco sovrastante. Compreso  il  carico,  trasporto ...
dimensione.
30,00 30,000

Totale ml. 30,000 11,25 337,50

002.12 Demolizione    di  rivestimenti  di  piastrel le  di  qualsiasi
forma,   dimensione   e   tipo,   compreso      il      carico,
trasporto  e  scarico  del  materiale   di   risult a   ove...
qualsiasi altro onere.

8 002.12 B (*) Compreso l'intonaco sottostante.
piano terra
2,50*1,60 4,000
piano primo
(1,05+1,38)*2*2,00 9,720
(1,10+1,28)*2*2,00 9,520
(2,10+1,00)*2*2,00 12,400
(2,25+2,75)*2*2,00 20,000
(1,00+1,20+1,70+0,70)*2,00 9,200
piano secondo
(4,20+4,41)*2*1,95 33,579
(1,20+4,43)*2*2,40 27,024
(1,60+0,50+0,70)*2,00 5,600
4,04*2,00 8,080

Totale mq. 139,123 9,32 1.296,63

9 002.13 (*)  Demolizione  di  solo  intonaco,  in  malta  di  ogni  genere,  di
qualsiasi   spessore,   sia   all'interno     che     all'esterno     dei
fabbricati,  sino  al vivo dei muri, compresi aggetti, cornici...
armature, sia esterne che interne.
pareti interne
piano terra
(7,20+8,50+6,50+8,30+6,50+6,00+4,00+3,80+6,04+6,00+7,
20+4,64+21,50+21,50+20,50+5,50+6,20+8,50+6,00+6,00+
6,00+6,50+6,00+18,50)*4,00 829,520
(1,20+1,20+0,40)*8*4,00 89,600
piano primo
(7,38+6,51+9,00+8,59+6,05+6,05+5,30+7,50+7,50+7,50+3,
95+3,95+7,50+7,50+4,40+4,40+7,50+7,50+3,82+3,82+7,50
+7,50+4,05+4,05+7,50+7,50+3,90+3,90+21,00+18,50+11,0
0+10,50+6,50+6,50+4,00+4,00+5,00+5,00)*4,00 1.054,480
piano secondo
(23,00+21,00+19,00+20,00+21,50+21,30+21,30+18,50+6,5
0+6,50+6,00+6,00+4,50+4,50+4,50+3,50+3,50)*3,50 738,850
parete nord-est
16,00*12,00+19,60*3,20 254,720
parete nord ovest
23,00*10,50 241,500

Totale mq. 3.208,670 6,20 19.893,75

A riportare 38.739,33
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 38.739,33

10 002.14 (*)  Spazzolatura   con   spazzole   metalliche   e   successivo
lavaggio   a   pressione   delle   murature   nelle   quali   è   stato
demolito l'intonaco, compresi gli oneri per ponteggi ed...
per dare il lavoro finito.
piano seminterrato
(22,20+13,00+7,00+8,50+6,70+4,00+18,50+5,00+5,50+7,0
0+5,50+5,81+4,88+1,80+2,00)*3,60 pareti murature 422,604
(5,50*3+14,00)*3,60 pareti pilastri 109,800
(13,00*6,00+14,00*3,50+14,00*6,00+5,20*5,50+3,20*11,70
+3,00*13,00+5,50*4,50+2,00*5,00) soffittature voltate 350,790
(1,40+1,00+6,00+9,00+6,00+0,50+2,30)*10,70 prospetto
via Posterna 280,340
pareti piccolo chiostro
2*(3,80+6,30)*11,00 222,200

Totale mq. 1.385,734 3,18 4.406,63

002.15 Demolizione  completa  di  solai  e  scale,  con  struttura
portante   di   qualsiasi   forma,   tipo      e   spessore,   a
qualunque altezza, sia orizzontali che inclinati,.. .
d'arte.

11 002.15 A (*) Per solai e scale in c.a.
7,60*22,30 piano terzo 169,480

Totale mq. 169,480 28,18 4.775,95

12 002.15 C (*) Per solai e scale in legno.
piano seminterrato
1,40*1,20+1,80*5,20 scale 11,040
piano primo piano secondo e terzo
3*(6,80*8,70+6,50*5,70+7,50*3,80+4,30*7,50+7,50*3,80+7,
50*4,05+7,50*4,06+6,30*8,50+1,80*4,25+4,07*4,23+1,80*7
,50+4,00*5,00) 1.074,603

Totale mq. 1.085,643 24,66 26.771,96

13 002.16 (*)   Demolizione     di   pavimenti   e   gradini   scale   (alzata   e
pedata)   di   qualsiasi   genere   e   qualità,     compresa     la
demolizione  della  sottostante malta di allettamento, il...
l'appaltatore riterrà opportuno fuori dell'ambito del cantiere.
350,00 piano terra 350,000

Totale mq. 350,000 11,27 3.944,50

002.20 Rimozione   di   serramenti   di   finestre,   persiane,   porte,
portoni  ecc.  in  legno  od  in  ferro   di  quals iasi  forma  e
dimensione, a qualunque altezza, compresi...
di fissaggio, accessori sopraluci ecc.

14 002.20 A (*)  Compreso  carico,  trasporto  e  scarico  fuori  dell'ambito
del cantiere.
8+20+32+38+4 102,000

Totale cad. 102,000 14,49 1.477,98

15 002.22 (*)   Rimozione     di     apparecchi     idro-sanitari     e     termici
comprese   le   tubazioni,  di  qualunque   genere,   comunque
fissati  alle  pareti  ed ai pavimenti, compresa la rimozion...
opportuno fuori dell'ambito del cantiere.
20 20,000

Totale cad. 20,000 21,13 422,60

16 002.23 (*)  Rimozione    di    impianto    elettrico,    comprendente    la
rimozione  dei  fili  e  delle  guaine,   sia   esterne   che  incassati,
nonchè  della  scatole  e dei punti luce,...
dell'ambito del cantiere. Per ogni unità immobiliare.
8 8,000

Totale cad. 8,000 85,29 682,32

17 002.29 (*)  Rimozione    di    manufatti    in  ferro  costituenti  cancelli,

A riportare 81.221,27
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 81.221,27

ringhiere  o  balaustre  di  scale    o    balconi    di    qualsiasi
forma,  peso e dimensione, compreso l'eventuale...
necessari.
2*(23,00+9,00)*1,00 64,000
130,00 grate ed inferriate 130,000

Totale mq. 194,000 4,70 911,80

18 004.07 (*)  Compenso    per    sabbiatura    a    secco    o  umido  di
superfici   a   vista   di   calcestruzzo   eseguita     con     idonea
macchina   e   con   pressioni   di   esercizio   adeguate   alle
prescrizioni della D.L.
piano seminterrato
(22,20+13,00+7,00+8,50+6,70+4,00+18,50+5,00+5,50+7,0
0+5,50+5,81+4,88+1,80+2,00)*3,60 pareti murature 422,604
(5,50*3+14,00)*3,60 pareti pilastri 109,800
(13,00*6,00+14,00*3,50+14,00*6,00+5,20*5,50+3,20*11,70
+3,00*13,00+5,50*4,50+2,00*5,00) soffittature voltate 350,790
(1,40+1,00+6,00+9,00+6,00+0,50+2,30)*10,70 prospetto
via Posterna 280,340
pareti piccolo chiostro
2*(3,80+6,30)*11,00 222,200

Totale mq. 1.385,734 18,98 26.301,23

Totale Capitolo:
Lavori a misura/01 Demolizioni 108.434,30

A riportare 108.434,30
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 108.434,30

001.05 Scavo      di      sbancamento,   anche   a   tratti   limitati,
all'interno   di   edifici   esistenti   anche      parzialmente
demoliti,  in  terreno  di  qualsiasi  natura e...
riterrà opportuno e fuori dell'ambito del cantiere.

19 001.05 A (*) Eseguito con mezzo meccanico.
200,00*0,60 120,000

Totale mc. 120,000 14,09 1.690,80

20 001.05 B (*) Eseguito a mano.
200,00*0,60 120,000

Totale mc. 120,000 105,12 12.614,40

004.01 Fornitura   e  posa  in  opera  di  ferro  to ndo  per  opere  in
cemento   armato   da   eseguire   anche      all'i nterno   di
fabbricati esistenti, tagliato a misura, sagomato,. ..
ed   elementi   per   sostegno dell'armatura e gli sfridi.

21 004.01 A (*) Del tipo F e B 44k.
cordoli
12*(3*7,00+4*6,50+10*4,00)*1,578  12fi 16 long. 1.647,432
(3*7,00+4*6,50+10*4,00)/0,15*2,50*0,394 staffe fi 8 571,300
800,00 sottofondazione scala esterna 800,000

Totale kg. 3.018,732 1,08 3.260,23

22 004.01 C (*) Rete elettrosaldata a maglie quadre.
350,00*5,26 rete fi 8/15x15 massetto di posa casseri 1.841,000

Totale kg. 1.841,000 1,11 2.043,51

23 004.02 (*) Fornitura  e posa in opera di calcestruzzo cementizio per
magro  di  fondazioni,  da  eseguire    anche    all'interno    di
fabbricati  esistenti,  entro  o fuori terra, a resistenza...
disarmo.
50,00 su fondazioni e sottofondazioni 50,000

Totale mc. 50,000 89,55 4.477,50

24 004.03 (*)  Fornitura   e   posa   in   opera   di  conglomerato  cementizio
per  strutture  in  c.a.  di  qualsiasi  spessore,    da    eseguire
anche  all'interno  di fabbricati esistenti, richiedente l'uso  ...
Compresa l'aggiunta di eventuali additivi richiesti dalla D.L.
cordoli
3*7,00*0,70*0,40 5,880
4*6,50*0,70*0,40 7,280
10*4,00*0,70*0,40 11,200
10,00 sottofondazione scala esterna 10,000

Totale mc. 34,360 140,86 4.839,95

004.10 Fornitura      e      posa      in      opera       di   massetto   in
calcestruzzo  cementizio,  a  resistenza  caratteri stica  tipo
R b K 250  kg./cmq.,  posto  in  opera  con  ogni.. .
ferro fi 6. Di qualsiasi spessore.

25 004.10 B (*) Realizzati all'interno di fabbricati esistenti.
350,00*0,15 massetto di posa casseri 52,500

Totale mc. 52,500 171,03 8.979,08

010.15 Realizzazione  di  vespaio  aerato  con  cass eri  a  perdere
in materiale plastico riciclato, con portata minima  di kg.
150 a rottura concentrati su una superficie di cm. 8x8,...
netta tra i cordoli o travi.

26 010.15 B (*) Altezza casseri cm 27-35
350,00 350,000

Totale al mq 350,000 24,64 8.624,00

A riportare 154.963,77
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 154.963,77

Totale Capitolo:
Lavori a misura/02 Fondazioni e sottofondazioni 46.529,47

A riportare 154.963,77
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 154.963,77

004.01 Fornitura   e  posa  in  opera  di  ferro  to ndo  per  opere  in
cemento   armato   da   eseguire   anche      all'i nterno   di
fabbricati esistenti, tagliato a misura, sagomato,. ..
ed   elementi   per   sostegno dell'armatura e gli sfridi.

27 004.01 A (*) Del tipo F e B 44k.
cordoli copertura
4*22,00*8*1,578 1.110,912
4*21,00*8*1,578 1.060,416
(4*22,00)/0,20*2,00*0,394 346,720
(4*21,00)/0,20*2,00*0,394 330,960

Totale kg. 2.849,008 1,08 3.076,93

28 004.03 (*)  Fornitura   e   posa   in   opera   di  conglomerato  cementizio
per  strutture  in  c.a.  di  qualsiasi  spessore,    da    eseguire
anche  all'interno  di fabbricati esistenti, richiedente l'uso  ...
Compresa l'aggiunta di eventuali additivi richiesti dalla D.L.
cordoli copertura
4*22,00*0,40*0,60 21,120
4*21,00*0,40*0,60 20,160

Totale mc. 41,280 140,86 5.814,70

29 006.01 (*)  Compenso   per  la  formazione  delle  spallette  dei  vani  di
porte,  portoni  e  finestre  in   vecchie   murature   dell'edificio,
sia esterne che interne, consistenti nella modificazione...
Misurato per ogni spalletta una sola volta.
piano terra
6*(1,20+2,20)*2*2 81,600
piano primo
6*(1,20+2,20)*2*2 81,600
piano secondo
6*(1,20+2,20)*2*2 81,600

Totale ml. 244,800 16,91 4.139,57

006.02 Muratura  retta  o  curva  dello  spessore  s uperiore  ad  una
testa,  legata  con  malta  di  cemento   dosata   a   q.li   3,00
per  mc. di sabbia, eseguita a qualunque altezza o. ..
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

30 006.02 A (*) In mattoni pieni (% foratura < 15%).
su sottotetto
2*22,00*3,00/2*0,40 26,400
4*7,00*2,50*0,40 28,000

Totale mc. 54,400 293,24 15.952,26

006.03 Muratura   in   elevazione   retta   o   curv a  dello  spessore
di una testa, legata con malta  di  cemento  dosata   a ql.
3,00  per mc. di sabbia, eseguita a qualunque...
per dare l'opera finita a regola d'arte.

31 006.03 A (*) In mattoni pieni (% foratura < 15%).
100,00 100,000

Totale mq. 100,000 40,71 4.071,00

006.13 Sostituzione  di  architravi  esistenti  in  corrispondenza  di
vani  porta  e  finestre  o  realizzazione   di   n uovi  architravi
compresa  la  demolizione  della   muratura...
lavoro finito. 

32 006.13 A (*)  in  profili  di  acciaio  HEA  100  compresi  i  connettori  di
raccordo ecc...
12*3*1,80 64,800

Totale mq. 64,800 238,76 15.471,65

33 018.05 (*)  Fornitura    e    posa    in    opera    di    strutture    in  acciaio
profilato  I.P.E.  o  H.E.,  piatto,   quadro,   tondo   angolare   a  T,
U,  I  o  in qualunque profilo normale, predisposte fuori...

A riportare 203.489,88
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 203.489,88

murature.
per cerchiature su aperture di murature su piani T 1° 2°
3*6*(4*2,20+2*1,20)*24,00 HEA 140 4.838,400

Totale kg. 4.838,400 2,36 11.418,62

34 NP.11 Fornitura  e  posa  in  opera  di  scala  in  acciaio  e  legno  per
soppalchi   eseguita   con   scatolari   laterali   da   50x100x4
zincati e verniciati a due mani di smalto epossidico, gradi...
l'opera finita a regola d'arte.
5*14 70,000

Totale a gradin 70,000 178,13 12.469,10

35 NP.12 Esecuzione  di  saggi  da  effettuare  da  parte  di  restauratore
specializzato      nel      campo      dei      beni      monumentali,
preliminarmente la scalcinatura dell'intonaco e/o...
stessi.
16 16,000

Totale Cad. 16,000 181,82 2.909,12

Totale Capitolo:
Lavori a misura/03 Strutture verticali 75.322,95

A riportare 230.286,72
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 230.286,72

36 005.19 (*)  Tavolato  in  abete  per  la  realizzazione  di  impalcato  di
soppalchi  dello  spessore  di  cm.  3,5  costituito  da  tavole
maschiettate levigate su entrambe le facce, fornito e post...
l'opera finita a regola d'arte.
31,00+17,00+38,00 tavolato soppalchi allogi e negozio 86,000

Totale mq. 86,000 23,48 2.019,28

005.22 Solaio   in   legno  con  travi   di  abete  poste  all'interasse
di  m.  0,50:0,80   con  sovrastante  tavolato  in  abete  dello
spessore di mm. 40, intestata a filo  piano  ed  a. ..
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

37 005.22 D (*)  con  travi  a  sezione  spigolare  (quattro  fili)  in  legno  di
larice.
piano terra
6,20*4,00+4,80*2,00 34,400
(5,00+7,00)/2*6,00 36,000
piano primo secondo e plafonatura
7,50*(3,80+4,30+4,00+3,80)*3 357,750
(8,60+8,30)/2*6,20*3 157,170
4,00*6,20*3 74,400
1,80*7,00*3 37,800
(6,50+7,50)/2*8,50*3 178,500
(5,00+7,00)/2*6,20*3 111,600

Totale mq. 987,620 121,03 119.531,65

38 007.02 (*)  Fornitura   e  posa  in  opera  di  tiranti  in  acciaio  speciale
sulle   murature,   tipo   Diwidag   del   diametro   di   mm.  20/30
da   inserire   nelle perforazioni compreso ogni onere per i...
per dare il lavoro a regola d'arte.
tiranti su volte centrali
6*9,00*2,500 135,000

Totale kg. 135,000 2,49 336,15

39 007.04 (*)  Ancoraggio  alle  murature  perimetrali  della  cappa  in  c.a.
dei  solai  in  legno  od  in  ferro   mediante   fornitura   e   posa   in
opera  di 2 barre  di acciaio ad aderenza migliorata...
A metro lineare di foro eseguito.
piano terra
2*(6,20+4,00)*2*0,20 8,160
2*(4,80+2,00)*2*0,20 5,440
(5,00+7,00+6,00+6,20)*2*0,20 9,680
piano primo secondo e plafonatura
3*(7,50+8,00+6,50+8,50)*2*0,20 36,600
3*(6,00+7,00+5,00+6,50)*2*0,20 29,400
3*(6,00+6,50+8,00+8,00)*2*0,20 34,200
3*(6,00+4,00)*2*2*0,20 24,000
3*(6,00+2,00)*2*2*0,20 19,200
3*(7,50+8,00)*2*2*0,20 37,200
3*(7,50+9,00)*2*2*0,20 39,600

Totale ml. 243,480 17,61 4.287,68

40 007.11 (*)  Intervento  sulle  superfici  voltate  da  consolidare  secondo
la seguente procedura:
1.puntellamento e/o centinatura;...
d'arte.
piano primo
(6,70+7,20)/2*4,00 27,800
(6,70+6,30)/2*3,80 24,700
(6,30+5,90)/2*7,20 43,920
(8,40+8,10)/2*7,40 61,050
8,70*7,00 60,900
6,30*3,40 21,420
(6,80+6,00)/2*1,60 10,240
(5,80+4,90)/2*1,80 9,630

Totale mq. 259,660 198,87 51.638,58

A riportare 408.100,06

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Capitolo: Lavori a misura/04 Strutture orizzontali
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 408.100,06

41 007.20 (*)    Rasatura    per    superfici    particolarmente    sconnesse
eseguita   prima   di   iniziare   il   ciclo   in   fibro   resina,   per
regolarizzare la superficie di intervento, consistente...
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
piano primo
(6,70+7,20)/2*4,00*1/3*0,025 0,232
(6,70+6,30)/2*3,80*1/3*0,025 0,206
(6,30+5,90)/2*7,20*1/3*0,025 0,366
(8,40+8,10)/2*7,40*1/3*0,025 0,509
8,70*7,00*1/3*0,025 0,508
6,30*3,40*1/3*0,025 0,179
(6,80+6,00)/2*1,60*1/3*0,025 0,085
(5,80+4,90)/2*1,80*1/3*0,025 0,080

Totale mc. 2,165 2.272,80 4.920,61

42 NP.08 Fornitura  e  posa  in  opera  di  balaustre  in  vetro  rispondenti
alle  norme  attualmente  in  vigore,  con  relativa  certificazione
contenente:...
materiali necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
2*7,50+4,20*2+6,00+7,50 36,900

Totale ml. 36,900 612,71 22.609,00

43 NP.18 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vetro  per  passerelle  accesso
alloggi         temperato         di         sicurezza         stratificato
10+1,52+10+1,52+10 PVB o similare del tipo temperato -...
kN/mq.
2*1,20*7,50 18,000
2*1,20*4,00 9,600

Totale al mq 27,600 234,14 6.462,26

Totale Capitolo:
Lavori a misura/04 Strutture orizzontali 211.805,21

A riportare 442.091,93

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Capitolo: Lavori a misura/04 Strutture orizzontali
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 442.091,93

002.24 Taglio   a   forza   a   sezione   obbligata   di   qualsiasi   tipo,
forma  e  spessore  eseguito  a  qualsiasi    altez za    con
qualunque  mezzo,  esclusi  i mezzi a percussione s e...
fuori dell'ambito del cantiere.

44 002.24 A (*)In muratura di mattoni o pietrame o mista.
piano terra
6*1,20*2,20*0,75 11,880
piano primo
6*1,20*2,20*0,75 11,880
piano secondo
6*1,20*2,20*0,60 9,504

Totale mc. 33,264 233,30 7.760,49

45 006.08 (*)  Esecuzione   di   muratura  eseguita  a  cuci-scuci  anche  in
piccoli  tratti  successivi  ed    a    tutto    spessore,  in  strutture
murarie preesistenti lesionate o da risanare con  mattoni...
per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte.
piano interrato
(0,80+0,75+0,70+0,80+2*0,50+4*0,40)*0,75*4,00 16,950
piano primo
(0,80+0,75+0,70+2*0,80+2*0,50+2*0,40)*0,60*3,40 11,526
piano secondo
(1,50+0,80+0,70+0,80+2*0,50+4*0,40)*0,60*2,70 10,368

Totale mc. 38,844 327,94 12.738,50

46 007.19 (*)   Maggior   onere   per   esecuzione   ammorsamento   delle
murature   mediante   cucu-scuci,   con   l'utilizzo   di   laterizi   e
malte chinicamente compatibili con quelle esistenti
piano interrato
(0,80+0,75+0,70+0,80+2*0,50+4*0,40)*0,75*4,00 16,950
piano primo
(0,80+0,75+0,70+2*0,80+2*0,50+2*0,40)*0,60*3,40 11,526
piano secondo
(1,50+0,80+0,70+0,80+2*0,50+4*0,40)*0,60*2,70 10,368

Totale mc. 38,844 118,64 4.608,45

47 018.05 (*)  Fornitura    e    posa    in    opera    di    strutture    in  acciaio
profilato  I.P.E.  o  H.E.,  piatto,   quadro,   tondo   angolare   a  T,
U,  I  o  in qualunque profilo normale, predisposte fuori...
murature.
piano terra
2*6,20*18,84 trave piatto 200 sp 12 233,616
2*4,00*18,84 trave piatto 200 sp 12 150,720
2*4,80*58,40 trave ad L 420-200 sp 12 560,640
2*2,00*18,84 trave piatto 200 sp15 75,360
(5,00+7,00+6,20)*58,40 trave ad L 420-200 sp 12 1.062,880
6,00*18,84 trave piatto 200 sp 12 113,040
piano primo secondo e plafonatura
3*(8,00+8,50)*58,40 trave ad L 420-200 sp 12 2.890,800
3*(7,50+6,50)*18,84 trave piatto 200 sp 12 791,280
3*(8,40+8,00)*18,84 trave piatto 200 sp 12 926,928
3*2*7,20*18,84 trave piatto 200 sp 12 813,888
3*(8,50+8,20)*58,40 trave ad L 420-200 sp 12 2.925,840
3*(6,00+6,20)*18,84 trave piatto 200 sp 12 689,544
3*2*4,00*58,40 trave ad L 420-200 sp 12 1.401,600
3*6,00*2*18,84 trave piatto 200 sp 12 678,240
3*6,00*2*58,40 trave ad L 420-200 sp 12 2.102,400
3*2,00*2*18,84 trave piatto 200 sp 12 226,080
3*8,00*2*58,40 trave ad L 420-200 sp 12 2.803,200
3*7,50*2*18,84 trave piatto 200 sp 12 847,800
3*(5,00+7,00+6,20)*58,40 trave ad L 420-200 sp 12 3.188,640
3*6,00*18,84 trave piatto 200 sp 12 339,120

Totale kg. 22.821,616 2,36 53.859,01

Totale Capitolo:
Lavori a misura/05 G2 Attività di sperimentazione

A riportare 521.058,38

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Capitolo: Lavori a misura/05 G2 Attività di sperime ntazione riduzione rischio sismico
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 521.058,38

riduzione rischio sismico 78.966,45

A riportare 521.058,38

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Capitolo: Lavori a misura/05 G2 Attività di sperime ntazione riduzione rischio sismico
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 521.058,38

48 NP.07 Doppio   tavolato   ad   intercapedine   per  divisori  interni,  in
muratura  di  mattoni  forati    in  foglio  ognuno  (cm.  12+8),
legata con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di  cement...
necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
(4,00+2,10+1,20*2)*4,80 piano terra 40,800
(2,50+1,50+1,10)*2,50 piano terra 12,750
(1,20*4+3,20+2,40+2,60+3,70)*2,80 piano primo 46,760
(2,40+2,60+3,50+3,70)*2,80 piano secondo 34,160
2*6,70*1,70 piano terzo 22,780

Totale al mq 157,250 91,82 14.438,70

Totale Capitolo:
Lavori a misura/07 Murature interne 14.438,70

A riportare 535.497,08

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Capitolo: Lavori a misura/07 Murature interne
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 535.497,08

49 005.18 (*)  Solaio   di   copertura   in   legno   con   travi   squadrate  in
larice  II  cat.    per  puntoni  di  spina,  rompitratte,  traversine,
colmi ed arcarecci (interasse  di m. 0,50:0,80) posti in...
regola d'arte.
(6,65+7,55)/2*8,75*1,10 68,338
(8,35+8,70)/2*7,55*1,10 70,800
(8,50+8,75)/2*6,70*1,10 63,566
(6,25+6,65)/2*3,80*1,10 26,961
3,80*7,55*1,10 31,559
4,25*6,70*1,10 31,323
(5,20+8,00)/2*6,00*1,10 43,560
(4,75+7,00)/2*6,65*1,10 42,976
7,60*8,20*1,10 68,552
-7,60*3,80*1,10 a detrarre copertura corte centrale -31,768

Totale mq. 415,867 108,53 45.134,05

50 017.03 (*)  Fornitura  e  posa  in  opera  di  canali  di  gronda  in  rame  da
6/10,  comunque  sagomati,  completi    di    staffe  sempre  in
rame poste ad un interasse di ml. 1,00 comprese le...
finito a regola d'arte.
(23,30+1,20+5,30+9,70+5,30+1,50+0,70+6,00+5,70+3,00)*
1,760 108,592

Totale kg. 108,592 14,77 1.603,90

51 017.04 (*)  Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   pluviali  in  rame,  da
6/10  di  millimetro,  completi   di   staffe  ad  occhiello  murate  e
fissate alla muratura mediante tappi a pressione, ad un...
lavoro completo e finito a regola d'arte.
(4*11,00+22,00)*1,450  pluviali diam. 100 95,700

Totale kg. 95,700 14,09 1.348,41

017.05 Fornitura   e   posa   in   opera   di   conv erse,   compluvi,
scossaline,       comprese    le    saldature,       rivettature,
chiodature  e  sagomature  secondo le indicazioni d el...
finito a regola d'arte.

52 017.05 D (*) In rame dello spessore di 6/10.
(13,20+9,00+9,00)*0,60*5,350 100,152
2*13,00*0,60*5,350 83,460

Totale kg. 183,612 13,75 2.524,67

53 018.04 (*)  Fornitura   e   posa  in  opera  di  tubi  terminali  in  ghisa,  per
pluviali,  completi  di  bicchiere,    staffe    ecc.,    provvisti    e
collocati  in  opera  con  le necessarie lavorazioni,...
dare il lavoro completo ed ultimato a regola d'arte.
100,00 100,000

Totale kg. 100,000 3,64 364,00

54 018.05 (*)  Fornitura    e    posa    in    opera    di    strutture    in  acciaio
profilato  I.P.E.  o  H.E.,  piatto,   quadro,   tondo   angolare   a  T,
U,  I  o  in qualunque profilo normale, predisposte fuori...
murature.
1500,00 per selle e piastre di appoggio travi copertura 1.500,000

Totale kg. 1.500,000 2,36 3.540,00

Totale Capitolo:
Lavori a misura/09 Coperture 54.515,03

Totale lavori a misura 590.012,11

A riportare 590.012,11

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Capitolo: Lavori a misura/09 Coperture
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 590.012,11

LAVORI A CORPO

55 009.03 (*)  Impermeabilizzazione  di  pareti  orizzontali,  verticali  od
inclinate  comprendente:  -  prima  mano  di  primer  applicato
su superficie precedentemente fratazzata; - stesura di...
esclusi i risvolti e le sovrapposizioni.
4,20*6,30 cortile 26,460
7,30*3,80  cortile centrale 27,740

Totale mq. 54,200 10,57 572,89

009.08 Fornitura   e   posa   in   opera   di  isola mento  termico  e
acustico   di   pareti   e   solai   costituito   d a   lastre   di
polistirene  poste  in  opera  con  idonei  collant i.  Densità
kg. 35/mc.

56 009.08 B (*) Da cm. 4.
450,00 copertura 450,000

Totale mq. 450,000 7,27 3.271,50

Totale Corpo:
Lavori a corpo/10 Impermeabilizzazione e coibenza 3.844,39

A riportare 593.856,50

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/10 Impermeabilizzazione e coi benza
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 593.856,50

011.04 Intonaco   completo   su   pareti   esterne   e   soffitti  nuovi
o  vecchi,  orizzontali,  verticali    o    inclina ti,    composto
da rinzaffo in malta di cemento dosata a q.li 4,00  di...
dell'intonaco cm. 2,00.

57 011.04 A (*)  Con  finitura  a  malta  di  cemento  dosata  a  q.li  6,00  di
cem. 325.
parete nord-est
16,00*12,00+19,60*3,20/2 223,360
parete nord ovest
23,00*10,50 241,500
pareti piccolo chiostro
2*(3,80+6,30)*11,00 222,200
-(2,00*2,50)*3 a dtrarre aperture > 4,00 mq. -15,000
Pareti secondo chiostro coperto
(7,30+3,80)*2*13,20 293,040
-2*(2,00*4,00) a dtrarre aperture > 4,00 mq. -16,000
-2*(2,00*2,50)*3 a dtrarre aperture > 4,00 mq. -30,000
2*(2,00+4,00)*2*0,30 mazzette 7,200
2*(2,50*2+2,00)*3*0,70 mazzette 29,400

Totale mq. 955,700 19,55 18.683,94

Totale Corpo:
Lavori a corpo/11 Intonaci esterni 18.683,94

A riportare 612.540,44

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/11 Intonaci esterni
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 612.540,44

011.08 Stuccatura      delle      connessure      de lle   murature   in
mattoni  o  in  pietra,  compresa  la  stilatura,   la   perfetta
scarnificatura  eseguita  su  connessure  orizzonta li e...
d'arte.

58 011.08 B (*)   Eseguita   con   malta   bastarda   di   calce   idraulica   e
cemento.
piano seminterrato
(13,00*6,00+14,00*3,50+14,00*6,00+5,20*5,50+3,20*11,70
+3,00*13,00+5,50*4,50+2,00*5,00) soffittature voltate 350,790
(1,40+1,00+6,00+9,00+6,00+0,50+2,30)*10,70 prospetto
via Posterna 280,340

Totale mq. 631,130 13,75 8.678,04

016.01 Tinteggiatura   di   pareti   e   soffitti   interni   a   tempera,
bianca  ed  a  colori  tenui,  a  due   mani   date   a  pennello
od  a  rullo  compresi  ponteggi  e  quanto  altro  necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

59 016.01 A (*)  Su  pareti  e  soffitti  nuovi,  compresa  pulitura  del  fondo
ecc.
tinteggiatura parti comuni
negozio piano terra
(6,00+5,00+1,10+0,60+4,20+1,00+6,90)*5,25+((2,00+3,70+
1,90+1,90+1,90+1,60+2,00)*2,90)   negozio e bagni 173,700
(7,30+3,70+7,30+3,70+4,00+7,30+4,00+7,30)*5,25
negozio 234,150
(3,60+0,50+5,20+7,40+5,30+0,30+0,30)*2,90  locale
annesso al negozio 65,540
locali servizio piano interrato
(5,00+1,80+2,00+1,80+2,00+3,80+3,80+2,40+2,40+1,80+1,
80+2,00+1,80+2,00+2,00+1,80+1,80+1,80+1,80+1,60+1,60
+3,20)*4,10 205,000
locali servizio e parti in comune  piano secondo
(2,00+5,10+2,40+0,40+2,00+2,60+2,50+8,00+0,60+7,50+2,
20+4,80+4,70+2,20+2,00+0,50+4,00+1,70+2,00+1,70+2,00
)*2,90 176,610
locali servizio e parti in comuni piano primo
(7,20+9,50+2,40+0,40+2,00+6,00+2,40+2,90+4,90+1,80+0,
60+0,50+0,50+2,20+2,20+2,40+2,30+2,40+2,30)*2,90 159,210
locali servizio e parti in comuni piano terra
(0,80+1,20+9,00+0,50+1,00+1,00+1,00+11,30+0,80)*5,25+
(6,50+4,20+4,80+1,80+3,80+0,50+2,00+0,50)*2,90 209,540
negozio piano terra
-2*0,80*2,10*2 a detrarre porte -6,720
locali servizio piano secondo
-1*0,80*2,10*2 a detrarre porte -3,360
locali servizio piano primo
-1*0,80*2,10*2 a detrarre porte -3,360
a detrarre rivestimenti
-(2,00+2,00*2)*1,20 bagni p. terra -7,200
-1,60*1,20 antibagno p. terra -1,920
-(2,20+1,80)*2*1,20 bagni piano seminterrato -9,600
-2,00*1,20 antibagno centrale seminterrato -2,400

Totale mq. 1.189,190 3,98 4.732,98

Totale Corpo:
Lavori a corpo/13 Opere da stuccatore 13.411,02

A riportare 625.951,46

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/13 Opere da stuccatore
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 625.951,46

60 011.07 (*)  Intonaco   per   finitura   eseguito   con  tonachino  colorato
applicato  e  tirato  fine  stabilitura   civile   in  malta  di  cemento
dosata a q.li 6,00 di cemento tipo "325" per  mc. d'impast...
d'arte.
parete nord-est
16,00*12,00+19,60*3,20/2 223,360
parete nord ovest
23,00*10,50 241,500
pareti piccolo chiostro
2*(3,80+6,30)*11,00 222,200
-(2,00*2,50)*3 a dtrarre aperture > 4,00 mq. -15,000
Pareti secondo chiostro coperto
(7,30+3,80)*2*13,20 293,040
-2*(2,00*4,00) a dtrarre aperture > 4,00 mq. -16,000
-2*(2,00*2,50)*3 a dtrarre aperture > 4,00 mq. -30,000
2*(2,00+4,00)*2*0,30 mazzette 7,200
2*(2,50*2+2,00)*3*0,70 mazzette 29,400

Totale mq. 955,700 17,16 16.399,81

61 NP.02 Rivestimento     di     pareti     interne   con   piastrelle   in   gres
porcellanato  smaltato,  tonalite,  applicate  con  mastice  su
intonaco di cemento, compresa  la  formazione  di  spigoli...
a perfetta regola d'arte.
(2,00+2,00*2)*1,20 bagni p. terra 7,200
1,60*1,20 antibagno p. terra 1,920
(2,20+1,80)*2*1,20 bagni piano seminterrato 9,600
2,00*1,20 antibagno centrale seminterrato 2,400

Totale al mq 21,120 48,24 1.018,83

Totale Corpo:
Lavori a corpo/15 Rivestimenti esterni e interni pa rti

comuni 17.418,64

A riportare 643.370,10

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/15 Rivestimenti esterni e int erni parti comuni
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Riporto 643.370,10

014.05 Fornitura    e    posa    in    opera    di    porte    interne  tipo
piano  con  ossatura  interna  cellulare,   rivesti mento   in
compensato  di  pioppo  e impiallacciatura in legno ...
opaca, di resina poliuretanica a due componenti.

62 014.05 B (*) impiallicciatura in legno di noce nazionale.
piano seminterrato
0,80*2,10*6 10,080
piano terra
0,80*2,10*2 negozio 3,360
piano primo  e secondo
0,80*2,10*2 servizio 3,360

Totale mq. 16,800 129,12 2.169,22

63 014.23 (*)  Fornitura   e   posa   in   opera   di   portoni   su   strada  ad
una  o  più  ante  in  legno  massello   in   pino   di   Svezia,  con  o
senza sopraluce delle dimensioni e finiture simili  a  quell...
stato di funzionamento. Misurazione in dimensione anta.
3,05*3,35 10,218
0,95*2,38 2,261
1,40*2,24 3,136
0,95*2,38 2,261
1,20*2,20 2,640

Totale mq. 20,516 491,49 10.083,41

64 NP.09 Fornitura   e   posa   in   opera   di   finestre  e  porte-finestre  ad
una  o  più  partite  realizzate  in  legno  con  montanti  e  traversi
in unico pezzo per tutta la lunghezza e  larghezza...
luci superiori
piano seminterrato
0,80*1,40*3 3,360
0,90*0,60*2 1,080
piano terra
0,90*2,38 2,142
0,93*1,00 0,930
piano primo
0,78*1,30*2 2,028
0,70*1,70 1,190
piano secondo
0,78*0,78*2 1,217

Totale mq 11,947 270,64 3.233,34

65 NP.10 Fornitura  e  posa  in  opera  di  persiane  del  tipo  tradizionali  di
sezione 44x85, formate da un’intelaiatura costituita da
montanti e traverse assemblati negli angoli a 90° m ediant...
raggi “UV”, da funghi e dalle intemperie.
piano seminterrato
0,80*1,40*3 3,360
0,90*0,60*2 1,080
piano terra
0,90*2,38 2,142
0,93*1,00 0,930
piano primo
0,78*1,30*2 2,028
0,70*1,70 1,190
piano secondo
0,78*0,78*2 1,217

Totale mq 11,947 213,92 2.555,70

Totale Corpo:
Lavori a corpo/16 Serramenti esterni ed interni par ti

comuni 18.041,67

A riportare 661.411,77

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/16 Serramenti esterni ed inte rni parti comuni
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Riporto 661.411,77

018.01 Fornitura,      lavorazione   e   posa   in   opera   di   ferro
omogeneo  (quadro,  tondo,  piatto,  ad   L,   a  T ,  a  C,  a  U,
tubolare ecc.) per recinzioni, cancelli, balaustre,  grate...
completo e finito a regola d'arte.

66 018.01 B (*)  Compresa  zincatura  a  caldo/sgras./1  mano  antirug.e  2
vern.a smalto.
2,50*6*2,50+1,80*1,00*18,00 corrimano scala secondaria e
ringhiera finale 69,900
(4,00+1,20)*1,00*25,00 ringhiera scala esterna 130,000
300,00 grate ed inferriate 300,000

Totale kg. 499,900 6,70 3.349,33

Totale Corpo:
Lavori a corpo/17 Opere in ferro 3.349,33

A riportare 664.761,10

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/17 Opere in ferro
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Riporto 664.761,10

012.07 Pavimento  eseguito  con  lastre  di  marmo  naturale  od
artificiale,  dello  spessore  di  cm.  2,00  e  de lle  dimensioni
15x30 disposto su letto di malta di cemento, compre s...
completo e finito a regola d'arte.

67 012.07 A (*) Pavimento eseguito in trani comprese le lastre.
scala principale
2,00*1,20 pianerottolo p. terra 2,400
4,20*1,30*2 pianerottoli arrivo p. primo e intermedio 10,920
2,20*1,00+(2,00+1,20)*1,60/2 pian. intermedio 4,760
1,60*1,10 pianer. arrovo p. primo 1,760
2,00*1,70+2,00*1,10 pianerottoli arrivo p. 2 e precedente 5,600
8,00*2,00+4,80*1,20+4,00*2,00 corridoi p. secondo 29,760
7,20*1,80 corridoio p. primo 12,960
9,00*1,20+1,60*1,20 corridoio ingresso p. terra 12,720
2,50*7,30+6,30*2,50+2,00*0,80*2 corte interna bocciardato 37,200
piano primo locale servizi
2,40*2,30 5,520
piano secondo locale servizi
1,70*2,00 3,400

Totale mq. 127,000 69,55 8.832,85

012.12 Pavimento     in     Klinker     ceramico     fine     smaltato
ottenuto    mediante    trafilatura    di    argill a    pregiata,
compreso il letto a malta di cemento, la sigillatur a dei...
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

68 012.12 A (*) Comprese le piastrelle delle dimensioni di cm. 12,5x25.
7,60 locale caldaia p. terra 7,600

Totale mq. 7,600 35,52 269,95

012.14 Fornitura   e   posa   in   opera   di   pavi menti   in   cotto
comunque    disposti  delle  dimensioni    di    cm .    30x30,
compresa la malta di allettamento, la sigillatura d ei...
dare il lavoro finito a regola d'arte.

69 012.14 A (*)    Cotto    tipo    impruneta    comprese    le    piastrelle    e
trattamento superficiale in sito.
piano seminterrato
250,00+45,50+9,90 305,400

Totale mq. 305,400 51,82 15.825,83

012.25 Battiscopa   in   marmo   naturale,   posto   in  opera  con
preparazione   della   parete   e   collante      s peciale   per
l'attacco, compresa l'esecuzione degli spigoli con tag...
a regola d'arte.

70 012.25 E (*) In trani o travertino sez. cm. 1x8 compreso il battiscopa.
locali servizio e parti in comune (pianerottoli)  piano
secondo
(2,00+5,10+2,40+0,40+2,00+2,60+2,50+8,00+0,60+7,50+2,
20+4,80+4,70+2,20+2,00+0,50+4,00+1,70+2,00+1,70+2,00
) 60,900
(7,20+9,50+2,40+0,40+2,00+6,00+2,40+2,90+4,90+1,80+0,
60+0,50+0,50+2,20+2,20+2,40+2,30+2,40+2,30) 54,900
locali servizio e parti in comuni piano terra
(0,80+1,20+9,00+0,50+1,00+1,00+1,00+11,30+0,80)+(6,50
+4,20+4,80+1,80+3,80+0,50+2,00+0,50) 50,700

Totale ml. 166,500 6,36 1.058,94

71 012.25 G (*)   In   trani   o   travertino   sez.   cm.   1,5x17   compreso   il
battiscopa.
scala 
(1,50+1,35)*8*2 45,600
(2,00+4,60)*2+(8,00+2,00)*2+(4,80+2,00)*2 46,800
(7,20+1,80)*2 18,000
(9,00+1,20)*2 20,400

Totale ml. 130,800 10,11 1.322,39

A riportare 692.071,06

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/19 Pavimenti esterni ed inter ni parti comuni
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Riporto 692.071,06

012.26 Zoccolino   battiscopa  in  cotto  delle  dim ensioni  di  cm.
10x30,    compresa    la    malta    di    allettam ento,        la
stuccatura    dei    giunti  ed  ogni  altro  onere   per  dare  il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

72 012.26 A (*) Compreso il battiscopa.
piano seminterrato
22,50+15,00+6,00+9,00+9,00+8,00+6,80+8,00+7,00+13,00
+2,00+5,00+6,00+2,00+6,00*3+7,00*2 151,300
(3,60+0,50+5,20+7,40+5,30+0,30+0,30)  locale interrato
annesso al negozio 22,600

Totale ml. 173,900 5,45 947,76

013.01 Fornitura   e  posa  in  opera  di  pedate  e   alzate  di  scale  in
lastre  a  spigoli  vivi  o  arrotondati    con  pa rti  in  vista
levigate e lucidate o bocciardate della larghezza f ino  ...
malta di gesso e successiva rimozione e ripulitura.

73 013.01 B (*) In lastre di trani lucidato o bocciardato.
44*1,80 scala accesso alloggi 79,200
19*1,80 scala accesso seminterrato 34,200

Totale ml. 113,400 68,30 7.745,22

013.05 Fornitura    e    posa    in    opera  di  da vanzali,  soglie  per
finestre,   porte-finestre   e   portoni,   con   d imensioni   in
pianta secondo le indicazioni della D.L. Il  bordo. ..
d'arte.

74 013.05 F (*) In lastre di pietra arenaria dello spessore di cm.3.
parti comuni
0,86*0,65*4 2,236
0,98*0,65*4 2,548
1,02*0,65 0,663
1,08*0,65*3 2,106
0,98*0,65*2 1,274
negozio 
0,88*0,65*2 1,144
2,08*0,65*2 2,704
1,01*0,65 0,657
seminterrato
3*1,40*1,20 5,040
0,90*0,60*2 1,080
1,40*0,65 0,910

Totale mq. 20,362 120,00 2.443,44

75 NP.03 Fornitura  e  posa  in  opera  di  zoccolino  in  cotto  fatto  a  mano
delle  dimensioni  di  cm.  10  x  25,  posto  in  opera  a  collante,
completo  di  trattamento  protettivo  a  cera,  la  pulitura  finale
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito in opera.
negozio piano terra
(6,00+5,00+1,10+0,60+4,20+1,00+6,90)   negozio 24,800
(7,30+3,70+7,30+3,70+4,00+7,30+4,00+7,30)  negozio 44,600

Totale ml. 69,400 15,36 1.065,98

76 NP.15 Pavimento   in   piastrelle   in   gres   porcellanato   smaltato,
tonalite,      disposte   a   disegno   normale,   sfalsate   o   in
diagonale, applicate con mastice su massetto, compresa ...
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
bagni seminterrato
6,00*3,80 22,800
bagni piano terra
3,80+4,40 8,200

Totale al mq 31,000 45,96 1.424,76

Totale Corpo:
Lavori a corpo/19 Pavimenti esterni ed interni part i

comuni 40.937,12

A riportare 705.698,22

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/19 Pavimenti esterni ed inter ni parti comuni
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Riporto 705.698,22

011.01 Intonaco   grezzo   con   malta   cementizia   o   bastarda
per   interni,   su  pareti  e  soffitti,   orizzon tali,   verticali  ed
inclinati,  da eseguirsi sia su strutture nuove  ch e...
a regola d'arte. - Spessore finito dell'intonaco cm . 1,5.

77 011.01 B (*) A superficie fratazzata.
per riprese su facciata in aderenza
60,00 60,000

Totale mq. 60,000 15,46 927,60

011.08 Stuccatura      delle      connessure      de lle   murature   in
mattoni  o  in  pietra,  compresa  la  stilatura,   la   perfetta
scarnificatura  eseguita  su  connessure  orizzonta li e...
d'arte.

78 011.08 A (*) Eseguita con malta di cemento.
per opere murarie di edifici adiacenti
30,00 30,000

Totale mq. 30,000 14,32 429,60

017.05 Fornitura   e   posa   in   opera   di   conv erse,   compluvi,
scossaline,       comprese    le    saldature,       rivettature,
chiodature  e  sagomature  secondo le indicazioni d el...
finito a regola d'arte.

79 017.05 D (*) In rame dello spessore di 6/10.
21,00*5,50 conversa in aderenza 115,500

Totale kg. 115,500 13,75 1.588,13

Totale Corpo:
Lavori a corpo/20 Connessioni edifici adiacenti 2.945,33

A riportare 708.643,55

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/20 Connessioni edifici adiace nti
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Riporto 708.643,55

001.06 Scavo     a     sezione     obbligata     per      fondazioni     o
canalizzazioni,     in     terreno   di   qualsiasi      natura     e
consistenza  eseguito  anche  in presenza d'acqua,. ..
profondità di ml. 3,00.

80 001.06 A (*) Eseguito con mezzi meccanici.
30,00 30,000

Totale mc. 30,000 14,09 422,70

81 001.12 (*) Rilevati  con  materie  provenienti  da  scavi  di  qualsiasi
genere,   secondo   le   disposizioni     della   D.L.,   compreso
l'onere del costipamento delle materie stese a strati...
mezzi meccanici occorrenti.
30,00 30,000

Totale mc. 30,000 5,16 154,80

019.01 Realizzazione     di     impianto     idrico     a     partire     dai
contatori     posti   in   opera   e   localizzati     dall'Azienda
erogatrice o dalla Direzione dei Lavori fino alle v arie...
finito a perfetta regola d'arte.

82 019.01 B (*)  Con  tubazioni  in  polietilene  reticolato  resist.  a  10  kg/cmq
a 95°.
3 3,000

Totale a allog. 3,000 681,84 2.045,52

019.02 Fornitura     e     posa     in     opera   d i   vaso   da   cesso   in
vetrochina  (UNI  4542)  ,   compresa   la  braga  di  adeguato
diametro in p.v.c. pesante,  rispondente alle...
lavoro finito a regola d'arte.

83 019.02 A (*)  Con  cassetta  di  scarico  alta  in  porcellana  dura,  da  litri  12
completa  di  ganci  di  sostegno;  rubinetto  di  esclusione  da
3/8 in ottone cromato;  un'  apparecchiatura  di  scaric...
foro rotondo all'uscita inferiore del tubo di cacciata;
3 3,000

Totale Cad. 3,000 182,39 547,17

84 019.14 (*)  Costruzione   di   condotte   fognarie   con  tubi  in  P.V.C.
del   tipo   pesante   posti   in   opera     su     sottofondo     dello
spessore di cm.10 in materiale arido (sabbia, ghiaia fine),...
diametro.
3*15*200 9.000,000
3*15*150 6.750,000

Totale cm.x ml. 15.750,000 0,91 14.332,50

019.18 Fornitura   e   posa   in  opera  di  pozzett i  prefabbricati  in
cemento  vibrato,  armato  con   ferro   a   maglie    e  posti  in
opera su sottofondo in calcestruzzo magro dello...
luce interna.

85 019.18 A (*) Pozzetti sifonati da cm.30x30x30.
10 10,000

Totale cad. 10,000 34,55 345,50

86 019.18 B (*) Pozzetti sifonati da cm.40x40x40.
14 14,000

Totale cad. 14,000 42,62 596,68

019.19 Fornitura   e   posa  in  opera  di  prolungh e,  per  pozzetti  in
cemento   vibrato,   armate   con      ferro      a       maglia,
compresa   la   sigillatura   del   giunto   e   qu alsiasi   altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

87 019.19 B (*) Dimensioni interne cm.40x40x20.
15 15,000

Totale cad. 15,000 11,31 169,65

A riportare 727.258,07

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/23 Impianto idrico sanitario fognario
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019.22 Pozzetti   disoleatori   prefabbricati   in   cemento   vibrato,
armato   con   ferro   a   maglia   e   posti   in   opera   su
sottofondo di calcestruzzo magro dello spessore...
- Misurazione a luce interna.

88 019.22 A (*) Dimensioni interne cm. 60x60x60.
2 2,000

Totale cad. 2,000 70,46 140,92

89 022.01 (*)  Impianto    gas  metano  o  gpl  realizzato    a    partire    dai
contatori,      posti      in      opera   dall'Azienda   erogatrice   e
posizionati su indicazione della D.L. fino ai punti presa ch...
alloggio.
1 caldaia condominiale 1,000

Totale cad. 1,000 284,10 284,10

90 NP.16 Sistema   di   raccolta   e   pompaggio   di   acque   di   rifiuto   e
liquami    costituito    da    due    elettropompe    sommergibile,
serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori...
Q = 0/ 25/50 H = 0,80/0,55/0,25 P = KW 2 x 0,8.
1 1,000

Totale Cad. 1,000 7.576,00 7.576,00

Totale Corpo:
Lavori a corpo/23 Impianto idrico sanitario fognari o 26.615,54

A riportare 735.259,09

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/23 Impianto idrico sanitario fognario
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006.07 Muratura    in    elevazione    retta  o  cur va  eseguita  con
mattoni  forati  (%  forature  >  55%)    legati    a    malta  di
cemento dosato a q.li 3,00 tipo "325" per mc. di sa bbi...
finito a regola d'arte.

91 006.07 C (*) Spessore del muro cm. 8.
terzo piano
app13
(6,90+0,50)*2,15 15,910
4,50*3,20 14,400
2,00*2,15 4,300
1,70*2,15 3,655
-3*0,80*2,10 a detrarre porte -5,040
secondo piano
app12
(3,70+1,30+1,90*2+1,60+3,70)*3,00 42,300
-4*0,80*2,10 a detrarre porte -6,720
app11
(3,50+4,60+5,80+4,10+0,70)*3,00 56,100
-3*0,80*2,10 a detrarre porte -5,040
app10
(3,00+3,00+4,40+5,50+3,10+2,10+1,40)*3,00 67,500
-5*0,80*2,10 a detrarre porte -8,400
app9
(3,50+5,50+3,00+2,50+1,60+3,00)*3,00 57,300
-4*0,80*2,10 a detrarre porte -6,720
app08
(3,70+2,20)*3,00 17,700
-2*0,80*2,10 a detrarre porte -3,360
piano primo
app07
(2,00+2,50+2,50+2,50+4,60+2,40+3,00+2,00)*3,00 64,500
-5*0,80*2,10 a detrarre porte -8,400
app06
(3,90+0,70+5,60+4,70+3,20)*3,00 54,300
-3*0,80*2,10 a detrarre porte -5,040
app05
(3,00+3,00+3,10+2,10+4,70)*3,00 47,700
-3*0,80*2,10 a detrarre porte -5,040
app04
(8,60+3,00+3,00+1,70+2,30)*3,00 55,800
-5*0,80*2,10 a detrarre porte -8,400
app03
2,60*3,00 7,800
-1*0,80*2,10 a detrarre porte -1,680
piano terra
app02
(2,60+3,70+4,60)*5,15 56,135
(4,60+4,30+1,60+1,10)*2,90 33,640
-4*0,80*2,10 a detrarre porte -6,720
app01
(3,70+1,30)*5,15 25,750
(2,00+2,00+4,70+2,00+2,00+2,60+1,30)*2,90 48,140
-5*0,80*2,10 a detrarre porte -8,400
negozio piano terra
(2,00+2,00+3,70)*2,90 22,330
-2*0,80*2,10 a detrarre porte -3,360
locali servizio piano interrato
(5,00+2,00+3,80+3,80+2,00+3,20)*3,50 69,300
-5*0,80*2,10 a detrarre porte -8,400
locali servizio piano secondo
2,20*3,00 6,600
-1*0,80*2,10 a detrarre porte -1,680
locali servizio piano primo
(2,50+2,80)*3,00 15,900
-1*0,80*2,10 a detrarre porte -1,680

Totale mq. 692,980 20,66 14.316,97

A riportare 749.576,06

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
Corpo: Lavori a corpo/25 Tramezzature
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Riporto 749.576,06

Totale Corpo:
Lavori a corpo/25 Tramezzature 14.316,97

A riportare 749.576,06

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA Computo Lavori Corpo e Misura 1^ Perizia
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Riporto 749.576,06

011.02 Intonaco   comune   di   malta   bastarda   d i  cemento  per
interni,   pareti   e   soffitti,   orizzontali,      verticali      od
inclinati,  da  eseguirsi sia in strutture nuove ch e...
poste. Compresi gli oneri di cui alla voce preceden te.

92 011.02 A (*) Con ripulitura a malta di calce bianca e gesso.
terzo piano
app13
(6,90+0,50)*2,15+(2,10*((1,85+2,15)/2))+(2,50*((1,85+2,15)
/2))+6,90*1,85  soffitta 1 37,875
3,80*((2,15+3,15)/2)+5,20*((2,15+3,15)/2)+8,70*3,15+7,40*
2,15   monolocale 67,165
(1,70+2,50+2,50+1,70)*3,15  disimpegno 26,460
1,90*4*2,50  bagno 19,000
6,90*2,15+6,90*1,85+2*2*1,90  soffitta2 35,200
(4,40+1,70)*2*2,90   ingresso 35,380
secondo piano
app12
(2,10+1,90)*2*2,90   bagno 23,200
(1,40+1,90)*2*2,90  disimpegno 19,140
(1,60+0,50+2,70+1,30+3,70+3,10+5,00+2,00+2,50+2,00+3,
40)*2,90 sala cucina 80,620
(3,10+4,60+5,00+3,70+1,30)*2,90 camera 51,330
(3,70+1,60)*2*2,90 ripostiglio 30,740
app11
(2,30+2,90)*2*2,90   bagno 30,160
(5,10+1,30+4,30+2,40+1,30+3,50)*2,90  corridoio 51,910
(3,50+3,60+3,50+3,50)*2,90  camera singola 40,890
(4,60+3,40+4,40+3,30)*2,90  camera matrimoniale 45,530
(5,30+5,80+4,00+5,40)*2,90 sala 59,450
app10
(2,50+2,90)*2*2,90   bagno 31,320
(3,00+1,00)*2*2,90 ripostiglio 23,200
(4,90+4,50+4,70+1,30+1+1+3,00)*2,90  sala 59,160
(3,10+5,80+3,20+4,70+2,10+1,30)*2,90  camera 58,580
(2,40+2)*2*2,90  cabina armadio 25,520
(3,70+1,30)*2*2,90  corridoio 29,000
app9
(3,40+4,20+3,00+4,40)*2,90 camera matrimoniale 43,500
(2,00+3,00+2,00+2,80)*2,90   bagno 28,420
(1,60+2,50+1,40+2,60)*2,90 ripostiglio 23,490
(3,50+5,50+3,00+2,50+1,60+3,00)*3,00 57,300
(1,30+1,50)*2*2,90  disimpegno 16,240
(3,90+8,30+3,50+1,60+1,30+1,40+5,50)*2,90 sala cucina 73,950
app08
(5,00+1,00+0,40+4,90+7,40+5,90)*2,90 sala cucina 71,340
(2,00+2,10)*2*2,90  disimpegno 23,780
(3,70+1,20)*2*2,90 ripostiglio 28,420
(2,20+2,10)*2*2,90   bagno 24,940
piano primo
app07
(2,00+2,30+0,50+0,40+3,70+2,80+2,00+2,40+1,50+2,50+5,
20+3,30)*2,90   corridoio 82,940
(2,40+2,50)*2*2,90   bagno 28,420
(3,60+1,60+3,10+1,20)*2,90  cabina armadio 27,550
(3,00+3,90+2,90+3,10+2,40)*2,90 camera matrimoniale 44,370
(4,60+4,60+2,80+4,30+0,50+0,50+6,40+2,00+5,60+2,00+0,
50)*2,90 sala cucina 98,020
app06
(1,40+5,00+3,20+1,30+2,00+3,90+0,50+0,50)*2,90
corridoio 51,620
(2,30+2,80)*2*2,90   bagno 29,580
(3,60+3,20+3,50+3,20)*2,90 camera singola 39,150
(3,50+4,30+3,40+4,70)*2,90 camera matrimoniale 46,110
(5,60+3,70+5,10+1,30+0,70+0,30+2,60)*2,90 sala cucina 55,970
app05
(1,20+4,80+4,80)*2,90   corridoio 31,320
(4,00+7,50+3,60+3,10+3,00)*2,90 sala cucina camera 61,480
(1,80+3,00+2,10+3,20)*2,90 ripostiglio 29,290

A riportare 749.576,06
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(2,50+3,00)*2*2,90   bagno 31,900
(2,00+3,30+1,60+3,00)*2,90  cabina armadio 28,710
app04
(3,40+8,60+8,60+3,40)*2,90 sala cucina 69,600
(2,80+1,80)*2*2,90   bagno 26,680
(2,30+1,10)*2*2,90 ripostiglio 19,720
(1,80+1,30+1,30+1,80+1,70+1,70+1+1)*2,90  disimpegno 33,640
(3,20+4,50+4,30+3,00)*2,90 camera matrimoniale 43,500
app03
(4,70+1,20+0,60+4,70+7,10+5,90+0,60+0,60)*2,90 sala
cucina camera 73,660
(1,50+2,60)*2*2,90  disimpegno 23,780
(1,80+2,60)*2*2,90   bagno 25,520
piano terra
app02
(4,10+4,30)*2*5,25 camera matrimoniale 88,200
(3,30+4,10+4,40+2,50+1,10+1,60)*2,90 camera doppia 49,300
(3,90+6,50+8,60+4,60+1,30)*5,25 sala cucina 130,725
(2,60+2,10)*2*5,25   bagno 49,350
(1,80+1,70+2,60+1,60+3,70+3,70+1,50+1,50)*5,25
disimpegno 95,025
app01
(4,40+3,40+1,20+1,30+2,00+1,30+3,70)*5,25 camera
matrimoniale 90,825
(3,70+2,80+0,90+0,60+1,00+1,30+3,70)*5,25 camera
singola 73,500
(4,40+6,40+4,60)*2,50  parete soppalco 38,500
(2,00+2,60)*2*2,90   bagno 26,680
(2,00+2,60+1,30+1,30+3,70+3,30+1,80)*2,90   corridoio 46,400
(6,60+8,40+2,00+4,70+1,00+4,40+4,60)*5,25  sala cucina 166,425
(1,90+2,00)*2*2,90+(2,00+1,90)*2*2,90  bagno2 45,240
(4,00+4,20+3,30+1,80+2,60+3,70)*2,50  parete soppalco 49,000
app13
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app12
-4*0,80*2,10*2 a detrarre porte -13,440
app11
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app10
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app9
-4*0,80*2,10*2 a detrarre porte -13,440
app08
-2*0,80*2,10*2 a detrarre porte -6,720
app07
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app06
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app05
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app04
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app03
-1*0,80*2,10*2 a detrarre porte -3,360
app02
-4*0,80*2,10*2 a detrarre porte -13,440
app01
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app13
-(1,90*4*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)  bagno -9,120
-4*1,6    cucina -6,400
app12
-((2,10+1,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -9,600
-4*1,6    cucina -6,400
app11
-((2,30+2,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -12,480
-4*1,6    cucina -6,400
app10
-((2,50+2,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -12,960

A riportare 749.576,06
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-4*1,6    cucina -6,400
app9
-((2,10+1,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -9,600
-4*1,6    cucina -6,400
app08
-((2,40+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,760
-4*1,6    cucina -6,400
app07
-((2,40+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,760
-4*1,6    cucina -6,400
app06
-((2,30+2,80)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -12,240
-4*1,6    cucina -6,400
app05
-((2,50+3,00)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)  bagno -13,200
-4*1,6    cucina -6,400
app04
-((2,80+1,80)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,040
-4*1,6    cucina -6,400
app03
-((1,80+2,60)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -10,560
-4*1,6    cucina -6,400
app02
-((2,60+2,10)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,280
-4*1,6    cucina -6,400
app01
-((2,00+2,60)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,040
-((1,80+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -10,320
-4*1,6    cucina -6,400

Totale mq. 2.825,830 20,46 57.816,48

Totale Corpo:
Lavori a corpo/26 Intonaci interni 57.816,48

A riportare 807.392,54
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016.01 Tinteggiatura   di   pareti   e   soffitti   interni   a   tempera,
bianca  ed  a  colori  tenui,  a  due   mani   date   a  pennello
od  a  rullo  compresi  ponteggi  e  quanto  altro  necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

93 016.01 A (*)  Su  pareti  e  soffitti  nuovi,  compresa  pulitura  del  fondo
ecc.
terzo piano
app13
(6,90+0,50)*2,15+(2,10*((1,85+2,15)/2))+(2,50*((1,85+2,15)
/2))+6,90*1,85  soffitta 1 37,875
3,80*((2,15+3,15)/2)+5,20*((2,15+3,15)/2)+8,70*3,15+7,40*
2,15   monolocale 67,165
(1,70+2,50+2,50+1,70)*3,15  disimpegno 26,460
1,90*4*2,50  bagno 19,000
6,90*2,15+6,90*1,85+2*2*1,90  soffitta2 35,200
(4,40+1,70)*2*2,90   ingresso 35,380
secondo piano
app12
(2,10+1,90)*2*2,90   bagno 23,200
(1,40+1,90)*2*2,90  disimpegno 19,140
(1,60+0,50+2,70+1,30+3,70+3,10+5,00+2,00+2,50+2,00+3,
40)*2,90 sala cucina 80,620
(3,10+4,60+5,00+3,70+1,30)*2,90 camera 51,330
(3,70+1,60)*2*2,90 ripostiglio 30,740
app11
(2,30+2,90)*2*2,90   bagno 30,160
(5,10+1,30+4,30+2,40+1,30+3,50)*2,90  corridoio 51,910
(3,50+3,60+3,50+3,50)*2,90  camera singola 40,890
(4,60+3,40+4,40+3,30)*2,90  camera matrimoniale 45,530
(5,30+5,80+4,00+5,40)*2,90 sala 59,450
app10
(2,50+2,90)*2*2,90   bagno 31,320
(3,00+1,00)*2*2,90 ripostiglio 23,200
(4,90+4,50+4,70+1,30+1+1+3,00)*2,90  sala 59,160
(3,10+5,80+3,20+4,70+2,10+1,30)*2,90  camera 58,580
(2,40+2)*2*2,90  cabina armadio 25,520
(3,70+1,30)*2*2,90  corridoio 29,000
app9
(3,40+4,20+3,00+4,40)*2,90 camera matrimoniale 43,500
(2,00+3,00+2,00+2,80)*2,90   bagno 28,420
(1,60+2,50+1,40+2,60)*2,90 ripostiglio 23,490
(3,50+5,50+3,00+2,50+1,60+3,00)*3,00 57,300
(1,30+1,50)*2*2,90  disimpegno 16,240
(3,90+8,30+3,50+1,60+1,30+1,40+5,50)*2,90 sala cucina 73,950
app08
(5,00+1,00+0,40+4,90+7,40+5,90)*2,90 sala cucina 71,340
(2,00+2,10)*2*2,90  disimpegno 23,780
(3,70+1,20)*2*2,90 ripostiglio 28,420
(2,20+2,10)*2*2,90   bagno 24,940
piano primo
app07
(2,00+2,30+0,50+0,40+3,70+2,80+2,00+2,40+1,50+2,50+5,
20+3,30)*2,90   corridoio 82,940
(2,40+2,50)*2*2,90   bagno 28,420
(3,60+1,60+3,10+1,20)*2,90  cabina armadio 27,550
(3,00+3,90+2,90+3,10+2,40)*2,90 camera matrimoniale 44,370
(4,60+4,60+2,80+4,30+0,50+0,50+6,40+2,00+5,60+2,00+0,
50)*2,90 sala cucina 98,020
app06
(1,40+5,00+3,20+1,30+2,00+3,90+0,50+0,50)*2,90
corridoio 51,620
(2,30+2,80)*2*2,90   bagno 29,580
(3,60+3,20+3,50+3,20)*2,90 camera singola 39,150
(3,50+4,30+3,40+4,70)*2,90 camera matrimoniale 46,110
(5,60+3,70+5,10+1,30+0,70+0,30+2,60)*2,90 sala cucina 55,970
app05
(1,20+4,80+4,80)*2,90   corridoio 31,320
(4,00+7,50+3,60+3,10+3,00)*2,90 sala cucina camera 61,480

A riportare 807.392,54
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(1,80+3,00+2,10+3,20)*2,90 ripostiglio 29,290
(2,50+3,00)*2*2,90   bagno 31,900
(2,00+3,30+1,60+3,00)*2,90  cabina armadio 28,710
app04
(3,40+8,60+8,60+3,40)*2,90 sala cucina 69,600
(2,80+1,80)*2*2,90   bagno 26,680
(2,30+1,10)*2*2,90 ripostiglio 19,720
(1,80+1,30+1,30+1,80+1,70+1,70+1+1)*2,90  disimpegno 33,640
(3,20+4,50+4,30+3,00)*2,90 camera matrimoniale 43,500
app03
(4,70+1,20+0,60+4,70+7,10+5,90+0,60+0,60)*2,90 sala
cucina camera 73,660
(1,50+2,60)*2*2,90  disimpegno 23,780
(1,80+2,60)*2*2,90   bagno 25,520
piano terra
app02
(4,10+4,30)*2*5,25 camera matrimoniale 88,200
(3,30+4,10+4,40+2,50+1,10+1,60)*2,90 camera doppia 49,300
(3,90+6,50+8,60+4,60+1,30)*5,25 sala cucina 130,725
(2,60+2,10)*2*5,25   bagno 49,350
(1,80+1,70+2,60+1,60+3,70+3,70+1,50+1,50)*5,25
disimpegno 95,025
app01
(4,40+3,40+1,20+1,30+2,00+1,30+3,70)*5,25 camera
matrimoniale 90,825
(3,70+2,80+0,90+0,60+1,00+1,30+3,70)*5,25 camera
singola 73,500
(4,40+6,40+4,60)*2,50  parete soppalco 38,500
(2,00+2,60)*2*2,90   bagno 26,680
(2,00+2,60+1,30+1,30+3,70+3,30+1,80)*2,90   corridoio 46,400
(6,60+8,40+2,00+4,70+1,00+4,40+4,60)*5,25  sala cucina 166,425
(1,90+2,00)*2*2,90+(2,00+1,90)*2*2,90  bagno2 45,240
(4,00+4,20+3,30+1,80+2,60+3,70)*2,50  parete soppalco 49,000
app13
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app12
-4*0,80*2,10*2 a detrarre porte -13,440
app11
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app10
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app9
-4*0,80*2,10*2 a detrarre porte -13,440
app08
-2*0,80*2,10*2 a detrarre porte -6,720
app07
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app06
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app05
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app04
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app03
-1*0,80*2,10*2 a detrarre porte -3,360
app02
-4*0,80*2,10*2 a detrarre porte -13,440
app01
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app13
-(1,90*4*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)  bagno -9,120
-4*1,6    cucina -6,400
app12
-((2,10+1,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -9,600
-4*1,6    cucina -6,400
app11
-((2,30+2,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -12,480
-4*1,6    cucina -6,400
app10

A riportare 807.392,54
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-((2,50+2,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -12,960
-4*1,6    cucina -6,400
app9
-((2,10+1,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -9,600
-4*1,6    cucina -6,400
app08
-((2,40+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,760
-4*1,6    cucina -6,400
app07
-((2,40+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,760
-4*1,6    cucina -6,400
app06
-((2,30+2,80)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -12,240
-4*1,6    cucina -6,400
app05
-((2,50+3,00)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)  bagno -13,200
-4*1,6    cucina -6,400
app04
-((2,80+1,80)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,040
-4*1,6    cucina -6,400
app03
-((1,80+2,60)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -10,560
-4*1,6    cucina -6,400
app02
-((2,60+2,10)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,280
-4*1,6    cucina -6,400
app01
-((2,00+2,60)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,040
-((1,80+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -10,320
-4*1,6    cucina -6,400

Totale mq. 2.825,830 3,98 11.246,80

Totale Corpo:
Lavori a corpo/28 Verniciatura tinteggiatura intern a 11.246,80

A riportare 818.639,34
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013.05 Fornitura    e    posa    in    opera  di  da vanzali,  soglie  per
finestre,   porte-finestre   e   portoni,   con   d imensioni   in
pianta secondo le indicazioni della D.L. Il  bordo. ..
d'arte.

94 013.05 F (*) In lastre di pietra arenaria dello spessore di cm.3.
piano terra
(1,40+1,45*3+1,20+1,40)*0,80 6,680
piano primo
(1,75+1,30+1,30+1,30+1,45+1,45+1,30+1,45+1,30+1,30+1,
30+1,20+1,20+1,30+1,20*4)*0,80 18,960
piano secondo
(1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,45+1,45+1,30+1,45+1,
30+1,40+1,30+1,20+1,20+1,30+1,20*4)*0,80 20,760
piano terzo
(1,40+1,30)*0,50 1,350

Totale mq. 47,750 120,00 5.730,00

95 NP.01 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimento  realizzato  in  pianelle
di  cotto  fatte  a  mano  delle  dimensioni  di  cm.  15x30x2,3,
posto in opera a collante, completo di trattamento protetti...
lavoro finito in opera.
40,00+15,00+14,00 app 13 69,000
54 app 12 54,000
61 app 11 61,000
54 app 10 54,000
58,5 app 9 58,500
48 app 8 48,000
66 app 7 66,000
61 app 6 61,000
52 app 5 52,000
58,5 app 4 58,500
45 app 3 45,000
84 app 2 84,000
95 app 1 95,000
a detrarre pavimenti bagni
-4,00 App 13 -4,000
-7,00 App 12 -7,000
-7,20 App 11 -7,200
-7,40 App 10 -7,400
-7,30 App 9 -7,300
-7,90 App 8 -7,900
-5,90 App 7 -5,900
-7,20 App 6 -7,200
-7,40 App 5 -7,400
-7,30 App 4 -7,300
-8,60 App 3 -8,600
-7,90 App 2 -7,900
-5,70 App 1 -5,700
-7,80 App 1 -7,800

Totale al mq 707,400 79,41 56.174,63

96 NP.03 Fornitura  e  posa  in  opera  di  zoccolino  in  cotto  fatto  a  mano
delle  dimensioni  di  cm.  10  x  25,  posto  in  opera  a  collante,
completo  di  trattamento  protettivo  a  cera,  la  pulitura  finale
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito in opera.
piano terra
(3,77+3,36+4,09+4,31+3,35+4,29+2,95+4,29+3,50+5,59+3,
49+5,77+3,98+4,64+5,00+3,00+1,90+0,75+0,90+1,70+0,70
+2,00) 73,330
piano primo
(1,85+1,25+1,85+1,25+1,25+5,50+5,50+1,32+7,50+3,78+3,
78+2,20+2,20+5,69+1,42+3,64+6,00+1,60+2,20+1,60+2,20
+3,75+3,75+3,74+3,78+4,33+4,01+3,30+3,32+2,00+2,00+2
,30+2,30+2,92+3,18+4,57+4,88+5,31+5,31+2,40+2,40+1,8
0+2,31+1,80+2,31+3,82+5,24+5,89) 156,300
(5,25+1,93+2,25+1,94+1,94+2,05+2,05+6,40+5,04+6,36+5,
36+1,90+1,90+3,30+3,30+4,35+4,35+3,30+3,30+4,05+4,05

A riportare 880.543,97
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+4,23+4,23+1,20+1,20+1,75+1,50+1,50+1,50) 91,480
piano secondo
(0,75+1,50+7,60+7,60+5,50+5,50+5,69+3,84+1,42+6,00+1,
60+1,60+2,65+2,65+3,75+3,86+3,88+3,75+1,85+2,31+1,85
+2,31+2,00+4,01+3,44+3,42+4,33+2,00+2,30+2,00+2,30+4
,57+4,88+2,92+3,18+2,40+2,40+5,31+5,31) 134,230
(6,15+5,89+5,31+5,30+1,59+2,10+1,59+2,10+1,20+1,90+5,
36+5,04+6,70+6,66+2,00+2,00+3,37+3,37+4,55+4,55+3,37
+3,37+4,31+4,31+4,35+4,35+1,20+1,20+2,00+2,00) 107,190
piano terzo
(3,65+3,65+2,00+2,00+6,44+3,30+1,50+1,50+2,20+2,20+4,
14+4,12+4,31+4,31) 45,320

Totale ml. 607,850 15,36 9.336,58

97 NP.04 Pavimento  prefinito  tipo  pronto  parquet  in  listoni  spess.  mm
8,  fornito  e  posto  in  opera  flottante  a  secco  su  tappettino  in
poliestere    precedentemente    posato,    compensato    nel
prezzo. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
(4,20*4,00+4,30*3,30+0,80*1,00) soppalco all. 1 31,790
4,10*4,40 soppalco all. 2 18,040
(3,20+2,00)/2*6,00+7,30*4,00 soppalco negozio 44,800

Totale al mq 94,630 34,94 3.306,37

98 NP.15 Pavimento   in   piastrelle   in   gres   porcellanato   smaltato,
tonalite,      disposte   a   disegno   normale,   sfalsate   o   in
diagonale, applicate con mastice su massetto, compresa ...
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
4,00-0,64 App 13 3,360
7,00-0,64 App 12 6,360
7,20-0,64 App 11 6,560
7,40-0,64 App 10 6,760
7,30-0,64 App 9 6,660
7,90-0,64 App 8 7,260
5,90-0,64 App 7 5,260
7,20-0,64 App 6 6,560
7,40-0,64 App 5 6,760
7,30-0,64 App 4 6,660
8,60-0,64 App 3 7,960
7,90-0,64 App 2 7,260
5,70-0,64 App 1 5,060
7,80-0,64 App 1 7,160
95+24 piano terra negozio 119,000

Totale al mq 208,640 45,96 9.589,09

Totale Corpo:
Lavori a corpo/30 Pavimenti interni 84.136,67

A riportare 902.776,01
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99 NP.02 Rivestimento     di     pareti     interne   con   piastrelle   in   gres
porcellanato  smaltato,  tonalite,  applicate  con  mastice  su
intonaco di cemento, compresa  la  formazione  di  spigoli...
a perfetta regola d'arte.
app13
1,90*4*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20  bagno 9,120
4*1,6    cucina 6,400
app12
(2,10+1,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 9,600
4*1,6    cucina 6,400
app11
(2,30+2,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 12,480
4*1,6    cucina 6,400
app10
(2,50+2,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 12,960
4*1,6    cucina 6,400
app9
(2,10+1,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 9,600
4*1,6    cucina 6,400
app08
(2,40+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 11,760
4*1,6    cucina 6,400
app07
(2,40+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 11,760
4*1,6    cucina 6,400
app06
(2,30+2,80)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 12,240
4*1,6    cucina 6,400
app05
(2,50+3,00)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 13,200
4*1,6    cucina 6,400
app04
(2,80+1,80)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 11,040
4*1,6    cucina 6,400
app03
(1,80+2,60)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 10,560
4*1,6    cucina 6,400
app02
(2,60+2,10)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 11,280
4*1,6    cucina 6,400
app01
(2,00+2,60)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 11,040
(1,80+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 10,320
4*1,6    cucina 6,400

Totale al mq 240,160 48,24 11.585,32

Totale Corpo:
Lavori a corpo/31 Rivestimenti interni 11.585,32

A riportare 914.361,33
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014.05 Fornitura    e    posa    in    opera    di    porte    interne  tipo
piano  con  ossatura  interna  cellulare,   rivesti mento   in
compensato  di  pioppo  e impiallacciatura in legno ...
opaca, di resina poliuretanica a due componenti.

100 014.05 C (*) impiallicciatura in legno di noce tanganica.
piano terra
13*0,80*2,10 21,840
piano primo
19*0,80*2,10 31,920
piano secondo
22*0,80*2,10 36,960
piano terzo
4*0,80*2,10 6,720

Totale mq. 97,440 140,16 13.657,19

014.08 Fornitura   e   posa   in   opera   di   port oncini   interni   di
ingresso     agli     alloggi,     rispondente     ai     requisiti
termoacustici di progetto, realizzati con ossatura. ..
poliuretanica a due componenti. 

101 014.08 C (*) In noce Tanganica.
0,90*2,10*13 24,570

Totale mq. 24,570 125,00 3.071,25

102 014.23 (*)  Fornitura   e   posa   in   opera   di   portoni   su   strada  ad
una  o  più  ante  in  legno  massello   in   pino   di   Svezia,  con  o
senza sopraluce delle dimensioni e finiture simili  a  quell...
stato di funzionamento. Misurazione in dimensione anta.
0,94*2,29 2,153

Totale mq. 2,153 491,49 1.058,18

103 NP.09 Fornitura   e   posa   in   opera   di   finestre  e  porte-finestre  ad
una  o  più  partite  realizzate  in  legno  con  montanti  e  traversi
in unico pezzo per tutta la lunghezza e  larghezza...
luci superiori
terzo piano
app13
1,20*1,50 1,800
0,90*1,20 1,080
0,90*1,35 1,215
0,90*2,35 2,115
secondo piano
app12
0,78*1,30 1,014
0,78*0,78*3 1,825
0,40*1,20 0,480
app11
0,90*2,35 2,115
0,90*1,35*3 3,645
app10
0,90*1,35*3 3,645
app9
0,80*1,30*2 2,080
0,90*1,35*2 2,430
app08
0,80*1,30 1,040
0,78*1,30*2 2,028
0,40*1,20 0,480
app07
0,78*1,30 1,014
0,40*0,40 0,160
1,40*2,30+0,70*2,30 4,830
app06
0,90*2,35 2,115
0,90*1,35*3 3,645
app05
0,90*1,35*2 2,430

A riportare 932.147,95
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0,90*2,60 2,340
app04
0,90*1,35*2 2,430
0,80*1,30 1,040
app03
0,80*1,30 1,040
0,78*1,30*2 2,028
0,45*0,55 0,248
0,40*0,40 0,160
app02
0,90*1,35*5 6,075
app01
0,90*1,35*5 6,075
0,60*1,30 0,780
parti comuni
0,78*1,30*4 4,056
0,90*2,35*4 8,460
0,90*1,35 1,215

Totale mq 77,133 270,64 20.875,28

104 NP.10 Fornitura  e  posa  in  opera  di  persiane  del  tipo  tradizionali  di
sezione 44x85, formate da un’intelaiatura costituita da
montanti e traverse assemblati negli angoli a 90° m ediant...
raggi “UV”, da funghi e dalle intemperie.
terzo piano
app13
1,20*1,50 1,800
0,90*1,20 1,080
0,90*1,35 1,215
0,90*2,35 2,115
secondo piano
app12
0,78*1,30 1,014
0,78*0,78*3 1,825
0,40*1,20 0,480
app11
0,90*2,35 2,115
0,90*1,35*3 3,645
app10
0,90*1,35*3 3,645
app9
0,80*1,30*2 2,080
0,90*1,35*2 2,430
app08
0,80*1,30 1,040
0,78*1,30*2 2,028
0,40*1,20 0,480
app07
0,78*1,30 1,014
0,40*0,40 0,160
1,40*2,30+0,70*2,30 4,830
app06
0,90*2,35 2,115
0,90*1,35*3 3,645
app05
0,90*1,35*2 2,430
0,90*2,60 2,340
app04
0,90*1,35*2 2,430
0,80*1,30 1,040
app03
0,80*1,30 1,040
0,78*1,30*2 2,028
0,45*0,55 0,248
0,40*0,40 0,160
app02
0,90*1,35*5 6,075
app01

A riportare 953.023,23
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0,90*1,35*5 6,075
0,60*1,30 0,780
parti comuni
0,78*1,30*4 4,056
0,90*2,35*4 8,460
0,90*1,35 1,215

Totale mq 77,133 213,92 16.500,29

Totale Corpo:
Lavori a corpo/33 Serramenti interni ed esterni 55.162,19

A riportare 969.523,52
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105 020.04 (*)   Impianto   termico   come   da   computo   Ing.   Gaetano
Spagniuolo.
1 (importo complessivo 155864,78-27360,00-9000,00) 1,000

Totale Cad. 1,000 1.515,20 1.515,20

106 NP.06 Maggior  costo  impianto  termico.  Differenza  tra  il  computo
originari   e   quello   di   variante.   (130.261,67-119.504,78)   =
10.756,89 ribassato del 24,24% = € 7.774,24.
1 1,000

Totale Cad. 1,000 7.774,24 7.774,24

Totale Corpo:
Lavori a corpo/34 Impianto di riscaldamento singolo 9.289,44

A riportare 978.812,96
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019.01 Realizzazione     di     impianto     idrico     a     partire     dai
contatori     posti   in   opera   e   localizzati     dall'Azienda
erogatrice o dalla Direzione dei Lavori fino alle v arie...
finito a perfetta regola d'arte.

107 019.01 B (*)  Con  tubazioni  in  polietilene  reticolato  resist.  a  10  kg/cmq
a 95°.
15 15,000

Totale a allog. 15,000 681,84 10.227,60

019.02 Fornitura     e     posa     in     opera   d i   vaso   da   cesso   in
vetrochina  (UNI  4542)  ,   compresa   la  braga  di  adeguato
diametro in p.v.c. pesante,  rispondente alle...
lavoro finito a regola d'arte.

108 019.02 A (*)  Con  cassetta  di  scarico  alta  in  porcellana  dura,  da  litri  12
completa  di  ganci  di  sostegno;  rubinetto  di  esclusione  da
3/8 in ottone cromato;  un'  apparecchiatura  di  scaric...
foro rotondo all'uscita inferiore del tubo di cacciata;
15 15,000

Totale Cad. 15,000 182,39 2.735,85

019.03 Fornitura   e   posa   in   opera  di  lavabi   in  vetrochina  (UNI
4542)  rispondenti  alle  prescrizioni   di   cui   alla   norma
UNI 4548. Dimensioni nominali non inferiori a cm.63 -4...
completo, finito e funzionante.

109 019.03 B (*)  Con  gruppo  monoforo  per  lavabo.  Gruppo  monoforo  per
lavabo  in  ottone  del  tipo  pesante  cromato,  realizzato  nel
rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 2...
occorre per dare il lavoro finito.
6 su locali 6,000
15 alloggi 15,000

Totale Cad. 21,000 196,98 4.136,58

019.04 Fornitura   e   posa   in  opera  di  bidets  in  vetrochina  (UNI
45429)  rispondenti  alle  prescrizioni   di   cui   alla   norma
UNI  4854. Altezza nominale 38 cm. e massa di almen ...
lavoro completo, finito e funzionante.

110 019.04 B (*)  Con  gruppo  monoforo  per  lavabo.  Gruppo  monoforo  per
lavabo  in  ottone  del  tipo  pesante  cromato,  realizzato  nel
rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 2...
occorre per dare il lavoro finito.
15 alloggi 15,000

Totale Cad. 15,000 196,98 2.954,70

019.07 Fornitura   e   posa   in   opera  di  piatti   doccia  rispondenti
alla  norma  UNI  2926  in  acciaio  porcellanato  bianco  con
dimensioni di cm. 80x80 con massa non inferiore a k ...
funzionante. 

111 019.07 A (*)Con   coppia   di   rubinetti   da   1/2   in   ottone   cromato,   da
incasso,   della   massa   di   kg.   0,500  ciascuno;  un  braccio
per  doccia  con  rosone  regolabile  in  ottone  cromato  con
soffione orientabile e della massa di kg. 0,800.
15 15,000

Totale Cad. 15,000 176,48 2.647,20

112 019.10 (*)  Fornitura   e   posa   in   opera  di  attacco  per  lavatrice  e
lavastoviglie  con  sifone  ispezionabile  a  parete,  rubinetto  da
incasso in ottone cromato da 1/2" e raccordo allo  scarico...
necessario per dare il lavoro completo, finito e funzionante.
26 26,000

Totale cad. 26,000 196,98 5.121,48

113 019.11 (*)  Fornitura    e  posa  in  opera  di  accessori  da  bagno  in

A riportare 1.006.636,37
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porcellana  bianca  del  tipo  da  incasso   o   adesivi,   costituiti
da  n° 5  pezzi portasapone e portabicchiere per la vabo,...
w.c., collocati in opera. - Per intera serie da 5 pezzi.
15 15,000

Totale cad. 15,000 196,98 2.954,70

019.15 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  in  materia  plastica
(cloruro   di   polivinile)   del   tipo     resist ente     ad     alta
temperatura  per  scarichi,  con  giunti  aventi   la...
pari diametro.

114 019.15 C (*) Del diametro di mm. 80.
150,00 150,000

Totale ml. 150,000 212,13 31.819,50

115 019.15 E (*) Del diametro di mm. 125.
100,00 100,000

Totale ml. 100,000 212,13 21.213,00

Totale Corpo:
Lavori a corpo/35 Impianto idrico sanitario 83.810,61

A riportare 1.062.623,57
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116 021.12 (*)   Quota   parte   impianto   elettrico   appartamenti   computo
Ing. Massimo Limpido.
1 (quota parte 38380,14-2800,00-12800,00) 1,000

Totale Cad. 1,000 1.207,74 1.207,74

117 NP.05 Maggior  costo  impianto  elettrico.  Differenza  tra  il  computo
originari              e              quello              di              variante.
(38.262,34+9.848,71)-(21.337,18+15.309,90   )=   11.463,97
ribassato del 24,24% = € 8.685,10.
1 1,000

Totale Cad. 1,000 8.685,10 8.685,10

Totale Corpo:
Lavori a corpo/36 Impianto elettrico, telefonico e tv. 9.892,84

A riportare 1.072.516,41
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008.01 Realizzazione  di  tetto  ventilato  costitui to  da  manto   di
copertura  in  tegole  comuni  curve  (coppi)  per  tetti  a
qualsiasi altezza, in  opera  con  il  possibile ri utilizzo...
effettiva.

118 008.01 F (*) Con il 100% di tegole nuove.
(6,65+7,55)/2*8,75*1,10 68,338
(8,35+8,70)/2*7,55*1,10 70,800
(8,50+8,75)/2*6,70*1,10 63,566
(6,25+6,65)/2*3,80*1,10 26,961
3,80*7,55*1,10 31,559
4,25*6,70*1,10 31,323
(5,20+8,00)/2*6,00*1,10 43,560
(4,75+7,00)/2*6,65*1,10 42,976
7,60*8,20*1,10 68,552
-7,60*3,80*1,10 a detrarre copertura corte centrale -31,768

Totale mq. 415,867 32,04 13.324,38

011.01 Intonaco   grezzo   con   malta   cementizia   o   bastarda
per   interni,   su  pareti  e  soffitti,   orizzon tali,   verticali  ed
inclinati,  da eseguirsi sia su strutture nuove  ch e...
a regola d'arte. - Spessore finito dell'intonaco cm . 1,5.

119 011.01 A (*) A superficie rustica.
app13
1,90*4*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20  bagno 9,120
4*1,6    cucina 6,400
app12
(2,10+1,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 9,600
4*1,6    cucina 6,400
app11
(2,30+2,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 12,480
4*1,6    cucina 6,400
app10
(2,50+2,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 12,960
4*1,6    cucina 6,400
app9
(2,10+1,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 9,600
4*1,6    cucina 6,400
app08
(2,40+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 11,760
4*1,6    cucina 6,400
app07
(2,40+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 11,760
4*1,6    cucina 6,400
app06
(2,30+2,80)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 12,240
4*1,6    cucina 6,400
app05
(2,50+3,00)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 13,200
4*1,6    cucina 6,400
app04
(2,80+1,80)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 11,040
4*1,6    cucina 6,400
app03
(1,80+2,60)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 10,560
4*1,6    cucina 6,400
app02
(2,60+2,10)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 11,280
4*1,6    cucina 6,400
app01
(2,00+2,60)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 11,040
(1,80+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20   bagno 10,320
4*1,6    cucina 6,400

Totale mq. 240,160 14,21 3.412,67

120 011.03 (*)  Intonaco   a   civile   completo   per   interni   su   pareti   e
soffitti,   verticali,  orizzontali   o   inclinati   da   eseguirsi   sia  su

A riportare 1.089.253,46
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strutture  nuove che vecchie a qualunque  piano  ed...
d'arte. - Spessore minimo complessivo cm. 1.5.
negozio piano terra
(6,00+5,00+1,10+0,60+4,20+1,00+6,90)*5,25+((2,00+3,70+
1,90+1,90+1,90+1,60+2,00)*2,90)   negozio e bagni 173,700
(7,30+3,70+7,30+3,70+4,00+7,30+4,00+7,30)*5,25
negozio 234,150
(3,60+0,50+5,20+7,40+5,30+0,30+0,30)*2,90  locale
annesso al negozio 65,540
locali servizio piano interrato
(5,00+1,80+2,00+1,80+2,00+3,80+3,80+2,40+2,40+1,80+1,
80+2,00+1,80+2,00+2,00+1,80+1,80+1,80+1,80+1,60+1,60
+3,20)*4,10 205,000
locali servizio e parti in comune  piano secondo
(2,00+5,10+2,40+0,40+2,00+2,60+2,50+8,00+0,60+7,50+2,
20+4,80+4,70+2,20+2,00+0,50+4,00+1,70+2,00+1,70+2,00
)*2,90 176,610
locali servizio e parti in comuni piano primo
(7,20+9,50+2,40+0,40+2,00+6,00+2,40+2,90+4,90+1,80+0,
60+0,50+0,50+2,20+2,20+2,40+2,30+2,40+2,30)*2,90 159,210
locali servizio e parti in comuni piano terra
(0,80+1,20+9,00+0,50+1,00+1,00+1,00+11,30+0,80)*5,25+
(6,50+4,20+4,80+1,80+3,80+0,50+2,00+0,50)*2,90 209,540
negozio piano terra
-2*0,80*2,10*2 a detrarre porte -6,720
locali servizio piano secondo
-1*0,80*2,10*2 a detrarre porte -3,360
locali servizio piano primo
-1*0,80*2,10*2 a detrarre porte -3,360
a detrarre rivestimenti
-(2,00+2,00*2)*1,20 bagni p. terra -7,200
-1,60*1,20 antibagno p. terra -1,920
-(2,20+1,80)*2*1,20 bagni piano seminterrato -9,600
-2,00*1,20 antibagno centrale seminterrato -2,400
a detrarre intonaco speciale
piano seminterrato
-(22,20+13,00+7,00+8,50+6,70+4,00+18,50+5,00+5,50+7,0
0+5,50+5,81+4,88+1,80+2,00)*1,60 pareti murature -187,824
-(5,50*3+14,00)*1,60+0,547 pareti pilastri -48,253

Totale mq. 953,113 18,30 17.441,97

011.06 Intonaco    speciale    da    eseguire  preva lentemente  su
pareti   verticali   inclinate   od   orizzontali     di     vecchie
murature previamente scalcinate, nell'ambito di edi fic...
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte .

121 011.06 D (*)  con  rete  quadrangolare   in  polipropilene  con  maglia  da
mm. 45x65 e spessore intonaco cm. 2.
piano seminterrato
(22,20+13,00+7,00+8,50+6,70+4,00+18,50+5,00+5,50+7,0
0+5,50+5,81+4,88+1,80+2,00)*1,60 pareti murature 187,824
(5,50*3+14,00)*1,60+0,547 pareti pilastri 49,347

Totale mq. 237,171 20,46 4.852,52

122 016.11 (*)  Maggiori  oneri  per  impiego  di  tinteggiatura  interna  con
vernici     ecologiche     a     base     di     caseina,polveri     di
marmo,caolino,talco,farina fossile e borace
terzo piano
app13
(6,90+0,50)*2,15+(2,10*((1,85+2,15)/2))+(2,50*((1,85+2,15)
/2))+6,90*1,85  soffitta 1 37,875
3,80*((2,15+3,15)/2)+5,20*((2,15+3,15)/2)+8,70*3,15+7,40*
2,15   monolocale 67,165
(1,70+2,50+2,50+1,70)*3,15  disimpegno 26,460
1,90*4*2,50  bagno 19,000
6,90*2,15+6,90*1,85+2*2*1,90  soffitta2 35,200
(4,40+1,70)*2*2,90   ingresso 35,380
secondo piano

A riportare 1.111.547,95
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app12
(2,10+1,90)*2*2,90   bagno 23,200
(1,40+1,90)*2*2,90  disimpegno 19,140
(1,60+0,50+2,70+1,30+3,70+3,10+5,00+2,00+2,50+2,00+3,
40)*2,90 sala cucina 80,620
(3,10+4,60+5,00+3,70+1,30)*2,90 camera 51,330
(3,70+1,60)*2*2,90 ripostiglio 30,740
app11
(2,30+2,90)*2*2,90   bagno 30,160
(5,10+1,30+4,30+2,40+1,30+3,50)*2,90  corridoio 51,910
(3,50+3,60+3,50+3,50)*2,90  camera singola 40,890
(4,60+3,40+4,40+3,30)*2,90  camera matrimoniale 45,530
(5,30+5,80+4,00+5,40)*2,90 sala 59,450
app10
(2,50+2,90)*2*2,90   bagno 31,320
(3,00+1,00)*2*2,90 ripostiglio 23,200
(4,90+4,50+4,70+1,30+1+1+3,00)*2,90  sala 59,160
(3,10+5,80+3,20+4,70+2,10+1,30)*2,90  camera 58,580
(2,40+2)*2*2,90  cabina armadio 25,520
(3,70+1,30)*2*2,90  corridoio 29,000
app9
(3,40+4,20+3,00+4,40)*2,90 camera matrimoniale 43,500
(2,00+3,00+2,00+2,80)*2,90   bagno 28,420
(1,60+2,50+1,40+2,60)*2,90 ripostiglio 23,490
(3,50+5,50+3,00+2,50+1,60+3,00)*3,00 57,300
(1,30+1,50)*2*2,90  disimpegno 16,240
(3,90+8,30+3,50+1,60+1,30+1,40+5,50)*2,90 sala cucina 73,950
app08
(5,00+1,00+0,40+4,90+7,40+5,90)*2,90 sala cucina 71,340
(2,00+2,10)*2*2,90  disimpegno 23,780
(3,70+1,20)*2*2,90 ripostiglio 28,420
(2,20+2,10)*2*2,90   bagno 24,940
piano primo
app07
(2,00+2,30+0,50+0,40+3,70+2,80+2,00+2,40+1,50+2,50+5,
20+3,30)*2,90   corridoio 82,940
(2,40+2,50)*2*2,90   bagno 28,420
(3,60+1,60+3,10+1,20)*2,90  cabina armadio 27,550
(3,00+3,90+2,90+3,10+2,40)*2,90 camera matrimoniale 44,370
(4,60+4,60+2,80+4,30+0,50+0,50+6,40+2,00+5,60+2,00+0,
50)*2,90 sala cucina 98,020
app06
(1,40+5,00+3,20+1,30+2,00+3,90+0,50+0,50)*2,90
corridoio 51,620
(2,30+2,80)*2*2,90   bagno 29,580
(3,60+3,20+3,50+3,20)*2,90 camera singola 39,150
(3,50+4,30+3,40+4,70)*2,90 camera matrimoniale 46,110
(5,60+3,70+5,10+1,30+0,70+0,30+2,60)*2,90 sala cucina 55,970
app05
(1,20+4,80+4,80)*2,90   corridoio 31,320
(4,00+7,50+3,60+3,10+3,00)*2,90 sala cucina camera 61,480
(1,80+3,00+2,10+3,20)*2,90 ripostiglio 29,290
(2,50+3,00)*2*2,90   bagno 31,900
(2,00+3,30+1,60+3,00)*2,90  cabina armadio 28,710
app04
(3,40+8,60+8,60+3,40)*2,90 sala cucina 69,600
(2,80+1,80)*2*2,90   bagno 26,680
(2,30+1,10)*2*2,90 ripostiglio 19,720
(1,80+1,30+1,30+1,80+1,70+1,70+1+1)*2,90  disimpegno 33,640
(3,20+4,50+4,30+3,00)*2,90 camera matrimoniale 43,500
app03
(4,70+1,20+0,60+4,70+7,10+5,90+0,60+0,60)*2,90 sala
cucina camera 73,660
(1,50+2,60)*2*2,90  disimpegno 23,780
(1,80+2,60)*2*2,90   bagno 25,520
piano terra
app02
(4,10+4,30)*2*5,25 camera matrimoniale 88,200
(3,30+4,10+4,40+2,50+1,10+1,60)*2,90 camera doppia 49,300

A riportare 1.111.547,95
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(3,90+6,50+8,60+4,60+1,30)*5,25 sala cucina 130,725
(2,60+2,10)*2*5,25   bagno 49,350
(1,80+1,70+2,60+1,60+3,70+3,70+1,50+1,50)*5,25
disimpegno 95,025
app01
(4,40+3,40+1,20+1,30+2,00+1,30+3,70)*5,25 camera
matrimoniale 90,825
(3,70+2,80+0,90+0,60+1,00+1,30+3,70)*5,25 camera
singola 73,500
(4,40+6,40+4,60)*2,50  parete soppalco 38,500
(2,00+2,60)*2*2,90   bagno 26,680
(2,00+2,60+1,30+1,30+3,70+3,30+1,80)*2,90   corridoio 46,400
(6,60+8,40+2,00+4,70+1,00+4,40+4,60)*5,25  sala cucina 166,425
(1,90+2,00)*2*2,90+(2,00+1,90)*2*2,90  bagno2 45,240
(4,00+4,20+3,30+1,80+2,60+3,70)*2,50  parete soppalco 49,000
negozio piano terra
(6,00+5,00+1,10+0,60+4,20+1,00+6,90)*5,25+((2,00+3,70+
1,90+1,90+1,90+1,60+2,00)*2,90)   negozio e bagni 173,700
(7,30+3,70+7,30+3,70+4,00+7,30+4,00+7,30)*5,25
negozio 234,150
(3,60+0,50+5,20+7,40+5,30+0,30+0,30)*2,90  locale
annesso al negozio 65,540
locali servizio piano interrato
(5,00+1,80+2,00+1,80+2,00+3,80+3,80+2,40+2,40+1,80+1,
80+2,00+1,80+2,00+2,00+1,80+1,80+1,80+1,80+1,60+1,60
+3,20)*4,10 205,000
locali servizio e parti in comune  piano secondo
(2,00+5,10+2,40+0,40+2,00+2,60+2,50+8,00+0,60+7,50+2,
20+4,80+4,70+2,20+2,00+0,50+4,00+1,70+2,00+1,70+2,00
)*2,90 176,610
locali servizio e parti in comuni piano primo
(7,20+9,50+2,40+0,40+2,00+6,00+2,40+2,90+4,90+1,80+0,
60+0,50+0,50+2,20+2,20+2,40+2,30+2,40+2,30)*2,90 159,210
locali servizio e parti in comuni piano terra
(0,80+1,20+9,00+0,50+1,00+1,00+1,00+11,30+0,80)*5,25+
(6,50+4,20+4,80+1,80+3,80+0,50+2,00+0,50)*2,90 209,540
app13
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app12
-4*0,80*2,10*2 a detrarre porte -13,440
app11
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app10
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app9
-4*0,80*2,10*2 a detrarre porte -13,440
app08
-2*0,80*2,10*2 a detrarre porte -6,720
app07
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app06
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app05
-3*0,80*2,10*2 a detrarre porte -10,080
app04
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
app03
-1*0,80*2,10*2 a detrarre porte -3,360
app02
-4*0,80*2,10*2 a detrarre porte -13,440
app01
-5*0,80*2,10*2 a detrarre porte -16,800
negozio piano terra
-2*0,80*2,10*2 a detrarre porte -6,720
locali servizio piano secondo
-1*0,80*2,10*2 a detrarre porte -3,360
locali servizio piano primo
-1*0,80*2,10*2 a detrarre porte -3,360
a detrarre rivestimenti

A riportare 1.111.547,95
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-(2,00+2,00*2)*1,20 bagni p. terra -7,200
-1,60*1,20 antibagno p. terra -1,920
-(2,20+1,80)*2*1,20 bagni piano seminterrato -9,600
-2,00*1,20 antibagno centrale seminterrato -2,400
app13
-(1,90*4*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)  bagno -9,120
-4*1,6    cucina -6,400
app12
-((2,10+1,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -9,600
-4*1,6    cucina -6,400
app11
-((2,30+2,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -12,480
-4*1,6    cucina -6,400
app10
-((2,50+2,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -12,960
-4*1,6    cucina -6,400
app9
-((2,10+1,90)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -9,600
-4*1,6    cucina -6,400
app08
-((2,40+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,760
-4*1,6    cucina -6,400
app07
-((2,40+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,760
-4*1,6    cucina -6,400
app06
-((2,30+2,80)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -12,240
-4*1,6    cucina -6,400
app05
-((2,50+3,00)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)  bagno -13,200
-4*1,6    cucina -6,400
app04
-((2,80+1,80)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,040
-4*1,6    cucina -6,400
app03
-((1,80+2,60)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -10,560
-4*1,6    cucina -6,400
app02
-((2,60+2,10)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,280
-4*1,6    cucina -6,400
app01
-((2,00+2,60)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -11,040
-((1,80+2,50)*2*1,20+1,60*0,60-0,80*1,20)   bagno -10,320
-4*1,6    cucina -6,400

Totale al mq 4.015,020 6,02 24.170,42

123 021.09 (*)   Disgiuntore   bifase   completo   di   scatola   e   dei   relativi
collegamenti.
Il disgiuntore si dovrà attivare non appena la tensione...
apparecchiature.
13 13,000

Totale Cad. 13,000 265,16 3.447,08

Totale Corpo:
Lavori a corpo/37 G1 Attività di sperimentazione in

ecosostenibilità 66.649,04

Totale lavori a corpo 549.153,34

Importo lavori 1.139.165,45
Importo spese della sicurezza inclusa 51.555,85
Importo spese speciali della sicurezza 10.602,40

Totale importo 1.201.323,70
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Somme a disposizione:

differenza ribasso 8.032,48
Onere progetto impalcatura > 20,00 m 634,53

Totale somme a disposizione 8.667,01

Totale di progetto 1.209.990,71
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Descrizione Totale 1° livello

Lavori a misura 590.012,11

01 Demolizioni 108.434,30

02 Fondazioni e sottofondazioni 46.529,47

03 Strutture verticali 75.322,95

04 Strutture orizzontali 211.805,21

05 G2 Attività di sperimentazione riduzione rischio
sismico 78.966,45

07 Murature interne 14.438,70

09 Coperture 54.515,03

Lavori a corpo 549.153,34

10 Impermeabilizzazione e coibenza 3.844,39

11 Intonaci esterni 18.683,94

13 Opere da stuccatore 13.411,02

15 Rivestimenti esterni e interni parti comuni 17.418,64

16 Serramenti esterni ed interni parti comuni 18.041,67

17 Opere in ferro 3.349,33

19 Pavimenti esterni ed interni parti comuni 40.937,12

20 Connessioni edifici adiacenti 2.945,33

23 Impianto idrico sanitario fognario 26.615,54

25 Tramezzature 14.316,97

26 Intonaci interni 57.816,48

28 Verniciatura tinteggiatura interna 11.246,80

30 Pavimenti interni 84.136,67

31 Rivestimenti interni 11.585,32

33 Serramenti interni ed esterni 55.162,19

34 Impianto di riscaldamento singolo 9.289,44

35 Impianto idrico sanitario 83.810,61

36 Impianto elettrico, telefonico e tv. 9.892,84

37 G1 Attività di sperimentazione in ecosostenibilità 66.649,04

Importo lavori 1.139.165,45
Importo spese della sicurezza inclusa 51.555,85
Importo spese speciali della sicurezza 10.602,40

Totale importo 1.201.323,70

Somme a disposizione:

differenza ribasso 8.032,48
Onere progetto impalcatura > 20,00 m 634,53

Totale somme a disposizione 8.667,01

Totale di progetto 1.209.990,71
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