COMUNE DI JESI

"EX CARCERI"

RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI
PER LA REALIZZAZIONE DI N.° 8 ALLOGGI E.R.P.

CONTRATTI DI QUARTIERE 2

"ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI"

D.M.N.° 1025/cd del 30.12.2002 - D.D.G.R. n° 81 del 26.09.2003
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ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA prov. di Ancona

R

CHIUSURA CON MURATURA IN' MATTONI PIENI
0 NUOVA PORZIONE DI MURO

FASI D'INTERVENTO

1. Formazione di almeno tre ammorsamenti per ogni spalla in

corrispondenza della divisione di quattro spazi in altezza del vano porta.

2. Esecuzione di muratura di mattoni pieni, a due o a tre teste

in

ragione dello spessore della muratura esistente, posta in opera con malta

cementizia.

3. Sigillatura dei giunti tra la muratura esistente e la nuova muratura

con malta espansiva.
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FASI D'INTERVENTO

1. Apertura di una nicchia,
limitatamente a una profondita inferiore
alla meta dello spessore del muro, per
posa in opera di architrave in acciaio e
successiva sigillatura con malta
cementizia additivata con prodotti
espansivi.

La stessa procedura va effettuata sulla
restante parte del muro.

2. Demolizione della muratura esistente
per la larghezza necessaria alla
formazione dell'apertura prevista e delle
nuove spalle in profilati a H d'acciaio.

3. Inserimento dei profilati a H su
entrabi i lati della muratura e
successiva sigillatura con malta
cementizia additivata con prodotti
espansivi.
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HE 160 B

sigillatura

con malta espansiva

Profilo _tipo C 50

da disporre ogni 30cm
saldato alle HE con xdk 6mm

Sezione 2

Muratura esistente

15—+

Profilo tipo C 50

saldato alle HE
con xHbkx 6mMmm

saldatura dx 8mm

HE 160 B
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SOLAI ( per 1 particolan vedi Tav. &)

Travi in larice massello C24 20x24 int. 80 cm
tavolato in larice =3 cm

cordolo perimetrale in metallo piatto | 2x520/200
cuciture armate perimetrall | + 128/ 00"

soletta collaborante in calcestruzzo alleggerito S=6 cm
(fck 315 - 1600 Kg/me - rete @6 20x20")




