

COMUNE DI JESI

Servizi Tecnici – Ufficio Manutenzione Stabili

STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE GEMMA PERCHI. 2° STRALCIO: CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI

Progetto definitivo/esecutivo

Quadro economico dell'opera

marzo 2019

Quadro Economico

A) LAVORI IN APPALTO:

A.1 - Lavori fondali € 28.100,00
di cui € 250 per spese sicurezza
incluse nei prezzi

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 - Iva 22% sui lavori	€ 6.182,00	
B.2 – Lavori complementari	€ 6.000,00	
B.3 - Imprevisti e spese tecniche	€ 2.718,00	

Totale somme a disposizione	€ 14.900,00	€ 14.900,00

Totale Generale		€ 43.000,00