

01	Progetto esecutivo - Aggiornamento prezzi Marche 2015		14.12.2015	A. Stronati
Rev	Descrizione		Data	Firma
Disegnato A. Stronati		Verificato B. Stronati	Approvato B. Stronati	
		STUDIO TECNICO Dott. Ing. BRUNO STRONATI Piazza A.Vesalio, 4 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.205198 Fax 0731.222428 e-mail stonati@stonatibruno.191.it P. IVA 0028005 042 8		
Rif. C063	File C063-300	Data 10.02.2014	Scala --	
Progetto Piccoli interventi di estensione degli impianti di illuminazione pubblica in alcune zone del Comune di Jesi. Progetto esecutivo redatto secondo la guida CEI 0-2 Fasc. 6578 e DPR 207/10			Documento 8R	
Committente Comune di Jesi Piazza Indipendenza, 1 60035 - Jesi (AN) P.IVA 0013588 042 5		Oggetto Quadro economico Via A. Murri		

IMPEGNO ECONOMICO

La somma impegnata per la realizzazione dell'intervento è pari a € 40.100,00 (Euro quarantamila/00) ripartita secondo il quadro che segue:

a) Importo dei lavori a base d'appalto

1. Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	26.867,70
2. Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	637,49
3. Importo della manodopera non soggetto a ribasso	€	6.902,29
Totale appalto	€	34.407,48

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 10% su 34.407,48	€	3.440,75
2. Spese varie (incentivi, allacci,...)	€	500,00
3. Imprevisti (IVA compresa)	€	1.700,00
4. Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ⁽¹⁾	€	0,00
5. Arrotondamento	€	51,77
Totale somme a disposizione	€	5.692,52
Totale impegnato	€	40.100,00

⁽¹⁾ Prestazione espletata dalla Committenza