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Piccoli interventi di estensione degli impianti di illuminazione

pubblica in alcune zone del Comune di Jesi. 8 R

Progetto esecutivo redatto secondo la guida CEIl 0-2 Fasc. 6578 e DPR 207/10

Committente

Comune di Jesi

Piazza Indipendenza, 1
60035 - Jesi (AN)
P.IVA 0013588 042 5

Oggetto

Quadro economico
Via A. Murri




vari 2706
IMPEGNO ECONOMICO

La somma impegnata per la realizzazione dell’intervento & pari a € 40.100,00 (Euro quarantamilacento/00)
ripartita secondo il quadro che segue:

a) Importo dei lavori a base d’appalto

1. Importo dei lavori soggetto a ribasso € 26.867,70
2. Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 637,49
3. Importo della manodopera non soggetto a ribasso 3 6.902,29
Totale appalto €  34.407,48
b) Somme a disposizione del’Amministrazione
1. IVA 10% su 34.407,48 € 3.440,75
2. Spese varie (incentivi, allacci,...) € 500,00
3. Imprevisti (IVA compresa) € 1.700,00
4. Spese coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione € 0,00
5. Arrotondamento € 51,77
Totale somme a disposizione € 5.692,52
Totale impegnato € 40.100,00

" prestazione espletata dalla Committenza
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