



Elaborato approvato
con Deliberazione
di Giunta Comunale
n. 67 del 28/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Immacolata Orlando

Ordine degli Ingegneri della provincia di
ANCONA
Dott. Ing. BRUNO STRONATI
A 3380
Ingegneria Industriale

Rev	Descrizione	Data	Firma
Disegnato	A. Stronati	Verificato	B. Stronati
Disegnato		Verificato	Approvato
A. Stronati		B. Stronati	B. Stronati
		STUDIO TECNICO Dott. Ing. BRUNO STRONATI Piazza A.Vesalio, 4 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.205198 Fax 0731.222428 e-mail stronati@stronatibruno.191.it P. IVA 0028005 042 8	
Rif.	File	Data	Scala
C063	C063-500	22.02.2017	--
Progetto Piccoli interventi di estensione degli impianti di illuminazione pubblica in alcune zone del Comune di Jesi Via Murri - AMPLIAMENTO Progetto esecutivo redatto secondo la guida CEI 0-2 Fasc. 6578 e DPR 207/10			Documento 7R
Committente Comune di Jesi Piazza Indipendenza, 1 60035 - Jesi (AN) P.IVA 0013588 042 5		Oggetto Quadro economico	

COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA MURRI

QUADRO ECONOMICO

• Importo dei lavori a base d'appalto, compresi oneri di sicurezza		€ 16.660,30
• Somme a disposizione dell'Amministrazione		
○ IVA (10% sui lavori)	€ 1.666,03	
○ Spese tecniche	€ 6.565,98	
○ Incentivi	€ 333,21	
○ Imprevisti	€ 561,93	
Totale somme a disposizione		€ 9.127,15
Totale		€ 25.787,45