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Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCQO MATTEI

Computo parco Mattei-

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni um Quantita Prezzo Importo
02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza |
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di em 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali|
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il |
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
1|02.01.003* 001 | Scavi fino alla profondita di m 3,00.
700,00%0,25 175,000
REALIZZAZIONE AREA ANTITRAUMA
sotto altalena
6,00%5,00%0,20 6,000
sotto gioco arrampicata |
27,00M0,20 5,400 |
sotto bilico ‘
3,504,00%0,20 2,800
[ sotto scivolo
4,00*7,50%0,20 6,000
sotto altalena gioco multifunzionale fascia eta 0-6
12,000,20 2,400
sotto gioco "B"
35,000,20 7,000
Totale | m? 204,600 14,45 2.956,47
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico |
frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in |
misto granulometrico frantumato meccanicamente con |
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante Ia
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, |
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: 'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100
3070 - 100100
1550 — 8070 - 100
1030 - 7050 - 85
523 - 5535 -65
\ 215 - 4025 - 50
| 0,48 - 2515 - 30
[ 0,072 -155-15
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi
materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di
usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
| dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
| percentuali granulometriche riportate nella precedente
| tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57
| dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto
i dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso
[ delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
1 fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
1 deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
{ Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite
{ A riportare 2.956,47
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Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI

Computo parco Mattei

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

2|19.13.001* 001

19.14.001

3(19.14.001 001

4120.01.026

5|NP 01

6| NP 02

Riporto

liqguido non superiore a 25 ed un indice plastico non
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento
finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densita massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa,
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo 0-25
700,00*0,15
Totale

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante.
Stesa su qualunque superficie, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici
inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di
trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di
polipropilene o poliestere a filo continuo come da
Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualita e
provenienza materiali, con le resistenze a trazione
fissate, compreso I'onere di rimbocco su eventuale
strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura
o magistero per la stesa e copertura.

Leggero - resistenza maggiore di 300 N/& cm
700,00
Totale

Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di
zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la
fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo
dello spessore minimo di cm 10; la cilindrata con rullo

| pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la

stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E'
inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
700,00

Totale

Fornitura e posa in opera di ghiaietto lavato certificato per
formazione di aree antitrauma. Granulometria fornita da 2 a
8 mm di diametro. Spessore 20 cm per un'altezza di caduta
fino a 2 mt di altezza.
altalena
6,00*5,00"0,20*2
arrampicata
6,00"6,00"0,20
bilico
3,50%4,00%0,20
scivolo
4,0077,500,20
gioco multifunzionale fascia di eta 0-6 anni
12,00%0,20
sotto gioco "B"
35,00*0,20
Totale

Fornitura e posa in opera di altalena 2 posti, costruita
interamente in acciaio zincato e verniciato con 1 posto a
tavoletta e 1 seggiolino a gabbia.
2

Totale

A riportare

m:}

m2

mc

Cad.

105,000

105,000

700,000 |
700,000

700,000
700,000

12,000
7,200
2,800
6,000

2,400

. 7,000

37,400

] 2,000
2,000

39,71

2,61

3.42

40,00

700,00

2.956,47

4.169,55

1.827,00

2.394,00

1.496,00

1.400,00

14.243,02
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Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI

Computo parco Mattei-

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto | 14.243,02
Ti NP 03 Fornitura e posa in opera di gioco multifunzionale per fascia
di eta 0-6 anni, composto da torretta con scivolo e altalena
con sedile a gabbietta.
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 2.000,00 2.000,00
8| NP 04 Fornitura e posa in opera di panchina in legno e ghisa.
9 9,000
Totale | Cad. 9,000 250,00 2.250,00
9| NP 05 Opere varie di manutenzione arredi esistenti (panchine e ‘
marmo fontana piramide). [
1 | 1,000
Totale | a corpo 1,000 1.500,00 1.500,00
10| NP 07 Fornitura e posa in opera di fontane per
approvvigionamento idrico, compresi i lavori necessari
all'allaccio alla rete idrica comunale. E' altresi compreso
quanto altro occorre ad ottenere l'opera finita € a perfetta
regola d'arte.
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 2.000,00 2.000,00
11 | NP 08 Impianto di reintegro acqua e revisione impianto di
filtraggio fontana esistente.
1 1,000 ‘
Totale | a corpo 1,000 1.500,00 1.500,00
12| NP 12 Spostamento arredi, cestini e giochi esistenti all'interno del
Parco.
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 1.528,04 1.528,04
13|NP 13 Messa a dimora di piante (esclusa la fornitura).
Sono comprese: la formazione di buche; il posizionamento
della piante; l'installzione di un palo tutore; la stesa di
materiale pacciamante (esclusa la fronitura) e l'irrigazione
di soccorso del primo anno, per un massimo di n. 140
alberature. |
1 1,000
Totale acorpo | 1,000 1.500,00 1.500,00
Totale Capitolo:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI | 26.521,06
E
|
|
|
Ariportare | 26.521,06
o -  pag.3
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Capitolo: REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI

Computo parco Mattei

Regolo - Namirial S.p.A.

\
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 26.521,06
14 | NP 04 Fornitura e posa in opera di panchina in legno e ghisa.
4 3,000
Totale | Cad. 3,000 250,00 750,00
15| NP 07 Fornitura e posa in opera di fontane per
approvvigionamento idrico, compresi i lavori necessari
all'allaccio alla rete idrica comunale. E' altresi compreso
quanto altro occorre ad ottenere l'opera finita e a perfetta
regola d'arte.
1 1,000,
Totale | a corpo 1,000 2.000,00 2.000,00
16| NP 09 Fornitura e posa in opera di n. 2 lampioni (identici a quelli
esistenti all'interno del parco Mattei).
Sono comprese le opere per l'allaccio allilluminazione
pubblica, i basamenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 2.000,00 2.000,00
!
|
17 |NP 10 Fornitura e posa in opera di rete in acciaio con griglia
romboidale plastificata di colore verde, h 180 cm che verra
saldamente unita ai paletti con apposite legature con ferro
filato plastificato e ripiegato in modo da non lasciare parti
pericolose alla pubblica incolumita.
Sono compresi:
- i paletti in ferro con profilato a T, sabbiati e plastificati in
polietilene di colore verde, h 200 ¢cm, messi in opera a
distanza I'uno dall'altro di 130 cm, interrati;
- filo di ferro plastificato di colore verde, passato ad X nella
rete tra un paletto e il successivo per rinforzare la tenuta
della stessa;
- I'ancoraggio a terra con appositi fermi;
E' altresi compresa la formazione dei basamenti in cls per
I'apposizione dei paletti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
110,00 | 110,000 |
Totale | ml 110,000 25,00 2.750,00
18 | NP 11 Fornitura e posa in opera di cancelli in rete in acciaio
plastificata di colore verde, forniti con i relativi paletti,
cerniere e chiusura, in numero di 2 (n.1 larghezza 300 cm,
carrabile e n.1 larghezza 90 cm, pedonale) da collocare nei
diversi punti di piu facile accesso all'area.
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 1.000,00 1.000,00
Totale Capitolo:
REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI 8.500,00
Importo lavori 35.021,06
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 447,03
Importo soggetto a ribasso 34.574,03
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 34.574,03
Importo spese complessive della sicurezza . 447,03]
Totale importo 35.021,06
i a
Somme a disposizione:
IVA (10 %) 3.502,11
Imprevisti e arrctondamenti 0,00
Totale somme a disposizione 3.502,11
pag. 4
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Capitolo: REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI

Computo parco Mattei:

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Totale di progetto 38.523,17
Progettista
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parco Mattei aprile 2016
Riepilogo capitoli

Computo parco Mattei

[

Descrizione Capitolo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI 26.521,06
REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI 8.500,00
Importo lavori 35.021,06
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 447,03
Importo soggetto a ribasso 34.574,03
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 34.574,03
Importo spese complessive della sicurezza 447,03
Totale importo 35.021,06

Somme a disﬁosfzione:
IVA (10 %) 3.502,11
Imprevisti e arrotondamenti 0,00
Totale somme a disposizione 3.502,11
) Totale di progetto 38.523,17
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