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parco Mattei aprile 2016

Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI

parco Mattei - Spese della sicurezza inclusa

N. Codice

Descrizione

UM

Quantita

Prezzo

% sic

Importo

| 02.01.003*

1/02.01.003* 001
19.13.001*

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte,
bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm
20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m?
0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione
delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto
delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nel’lambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Fondazione stradale in misto granulometrico

| frantumato meccanicamente. Fondazione

stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo
0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il
valore della prova AASHO meodificata indicata
nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: lumidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim.
Max. 30

71100100

3070 - 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 — 5535 - 65

215 - 4025 - 50

0,48 — 2515 - 30

0,072 -155-15

Detti materiali devono essere esenti da
qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura
prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente
tabella in base alle prescrizioni della AASHO
T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,
quanto nel corso delle prove effettuate alla
cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n.
40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un
limite liquido non superiore a 25 ed un indice
plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore
della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

Ariportare

mJ

204,600

14,45 | 1,592

47,07

47,07
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parco Mattei aprile 2016
Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI

parco Mattei - Spese della sicurezza inclusa

N.

Codice

Descrizione

Um

Quantita

Prezzo

% sic

Importo

W

10

1

12

13

19.13.001*
19.14.001

19.14.001
20.01.026

NP 01

NP 02

NP 03

NP 04

NP 05

NP 07

NP 08

NP 12

NP 13

001

001

Riporto

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano
di posa, la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo 0-25

Fornitura e stesa di teli di geotessile
anticontaminante. Stesa su  qualunque
superficie, anche con battente d'acqua non
superiore a 50 cm ed anche su superfici
inclinate e scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di drenaggio, di strato
anticontaminante di polipropilene o poliestere
a filo continuo come da Norme Tecniche di
capitolato, punto y) qualita e provenienza
materiali, con le resistenze a trazione fissate,
compreso l'onere di rimbocco su eventuale
strato, anche drenante, superiore ed ogni altra
fornitura o magistero per la stesa e copertura.

Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

Zone a ghiaietto compreso il sottofondo.
Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il
diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di
terra bianca per sottofondo dello spessore minimo
di cm 10; la cilindrata con rullo pesante; la
fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la
stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di
cm 5. E' inoltre compreso guanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Fomitura e posa in opera di ghiaietto lavato
certificato per formazione di aree antitrauma.
Granulometria fornita da 2 a 8 mm di diametro.
Spessore 20 cm per un‘altezza di caduta fino a 2
mt di altezza.

Fornitura e posa in opera di altalena 2 posti,
costruita interamente in acciaio zincato e
verniciato con 1 posto a tavoletta e 1 seggiolino a
gabbia.

Fornitura e posa in opera di gioco multifunzionale
per fascia di etd 0-6 anni, composto da torretta
con scivolo e altalena con sedile a gabbietta.

Fornitura e posa in opera di panchina in legno e
ghisa.

Opere varie di manutenzione arredi esistenti

(panchine e marmo fontana piramide).

Fornitura e posa in opera di fontane per
approvvigionamento idrico, compresi i lavori
necessari all'allaccio alla rete idrica comunale. E'
altresi compreso quanto altro occorre ad ottenere
I'opera finita e a perfetta regola d'arte.

Impianto di reintegro acqua e revisione impianto
di filtraggio fontana esistente.

Spostamento arredi, cestini e giochi esistenti
all'interno del Parco.

Messa a dimora di piante (esclusa la fornitura).
Sono comprese: la formazione di buche; |l
posizionamento della piante; linstallzione di un
palo tutore; la stesa di materiale pacciamante
(esclusa la fronitura) e l'irrigazione di soccorso del
primo anno, per un massimo di n. 140 alberature.
Ariportare

mJ

m2

m2

mc

Cad.

a corpo

Cad.

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

105,000

700,000

700,000

37,400

2,000

1,000

9,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

39,71

2,61

3,42

40,00

700,00

2.000,00

250,00

1.500,00

2.000,00

1.500,00

1.528,04

1.500,00

2,770

2,682

1,462

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

47,07

115,50

49,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
246,57
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parco Mattei aprile 2016

Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI

parco Mattei - Spese della sicurezza inclusa

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Descrizione UM Quantita Prezzo % sic Importo
Riporto 246,57
Totale Capitolo: |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO |
MATTEI 246,57
A riportare 246,57
pag. 3




parco Mattei aprile 2016

Capitolo: REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI

parco Mattei - Spese della sicurezza inclusa

N. Codice

Descrizione

um

Quantita

Prezzo

% sic

Importo

14| NP 04

15| NP 07

16 | NP 09

17 NP 10

18| NP 11

Riporto

Fornitura e posa in opera di panchina in legno e
ghisa.

Fomitura e posa in opera di fontane per|

approvvigionamento idrico, compresi i lavori
necessari all'allaccio alla rete idrica comunale. E'
altresi compreso quanto altro occorre ad ottenere

| 'opera finita e a perfetta regola d'arte.

| Fomitura e posa in opera di n. 2 lampioni (identici

a quelli esistenti all'interno del parco Mattei).

Sono comprese le opere per lallaccio
allilluminazione pubblica, i basamenti e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di rete in acciaic con
griglia romboidale plastificata di colore verde, h
180 cm che verra saldamente unita ai paletti con
apposite legature con ferro filato plastificato e
ripiegato in modo da non lasciare parti pericolose
alla pubblica incolumita.

Sono compresi:

- i paletti in ferro con profilatc a T, sabbiati e
plastificati in polietilene di colore verde, h 200 cm,
messi in opera a distanza l'uno dall'altro di 130
cm, interrati;

- filo di ferro plastificato di colore verde, passato

'ad X nella rete tra un paletto e il successivo per

rinforzare |a tenuta della stessa;

- I'ancoraggio a terra con appositi fermi;

E' altresi compresa la formazione dei basamenti in
cls per l'apposizione dei paletti € quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di cancelli in rete in
acciaio plastificata di colore verde, forniti con i
relativi paletti, cerniere e chiusura, in numero di 2
(n.1 larghezza 300 cm, carrabile € n.1 larghezza
90 cm, pedonale) da collocare nei diversi punti di
piu facile accesso all'area.

Totale Capitolo:
REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI

Spese della sicurezza inclusa nei prezzi

Cad.

a corpo

a corpo

ml

a corpo

3,000

1,000

1,000

110,000

1,000

250,00

2.000,00

2.000,00

25,00

1.000,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

246,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246,57
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