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NUM.OTd. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m? 228,34 17,24 3'936,58 1'007,29| 25,588
2 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* |DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza
di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... | pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m? 339,27 5,28 1'791,34 344,22 19,216
3 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
02.02.003* |sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri
.001 necessari ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m? 43,98 68,00 2'990,64 1'115,78| 37,309
4 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.002* |natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di
.002 mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m? 1,10 198,39 218,23 172,46\ 79,025
5 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* |armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m? 63,13 101,81 6'427,26 4364,19| 67,901
6 Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra
02.04.001* |naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del
materiale, l'acc ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m? 2,20 23,39 51,46 39,67| 77,084
7 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche
02.06.001.00 |necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
1 materiali da scavo e/o rifiuti ( ... buri totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche."
SOMMANO cad 4,00 450,00 1'800,00 0,00
8 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche
02.06.001.00 |necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
2 materiali da scavo e/o rifiuti ( ... il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
SOMMANO cad 4,00 248,60 994,40 0,00
9 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.00 |codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo
1 del trasp ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
SOMMANO t 448,63 17,96 8'057,40 0,00
10 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.00 |codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo
4 del trasp ... attonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/
EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
SOMMANO t 6,24 17,01 106,14 0,00
11 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.01 |codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo
8 del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A
tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
SOMMANO t 411,01 7,27 2'988,04 0,00
A RIPORTARE 29°361,49 7°043,61
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NUM.OTd. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 29°361,49 7°043,61
12 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
03.01.001* |3,5 di cemento 325 per m* di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per spessori fino acm 7.
SOMMANO m? 250,39 15,02 37760,86 1321,31| 35,133
13 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* |durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.003 aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SOMMANO m? 0,60 128,88 77,33 2,63| 3,398
14 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto
03.03.002* |o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
.001 opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m? 70,45 146,22 107301,19 308,56| 2,995
15 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* |qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura;
la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO kg| 37162,19 2,39 7°557,64 3'192,85| 42,247
16 Profilato angolare di alluminio. Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma
06.05.008.00 |con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o
1 adesivo ... i0 a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di lato mm 30.
SOMMANO m 7,50 6,62 49,65 3,48/ 7,000
17 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.001* |requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
.008 Costruzione CPR, ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni;
le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm?
SOMMANO m 2,00 11,72 23,44 5,54| 23,648
18 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.001* |requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
.010 Costruzione CPR, ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni;
le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm?
SOMMANO m 468,70 7,01 3"285,59 978,55| 29,783
19 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.001* |requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
011 Costruzione CPR, ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni;
le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm?
SOMMANO m 314,00 5,58 1752,12 649,82| 37,088
20 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.004* |conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.022 Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm?
SOMMANO m 137,57 7,37 1°013,89 246,10| 24,273
21 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.010* |autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per
.007 garantire il grado di ... gni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120
SOMMANO cad 4,00 44,15 176,60 38,27| 21,670
22 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene
15.05.021* |a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio
.005 IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90
SOMMANO m 275,14 4,10 1128,08 492,20| 43,632
23 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene
15.05.021* |a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio
.006 IMQ ... Ita cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm. 110
A RIPORTARE 58'487,38 14282,92
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NUM.OTd. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 58'487,88 147282,92
SOMMANO m 105,60 4,74 500,54 188,91| 37,741
24 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B o Z, potere di
15.06.004* [interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B con
.003 potere di interruzio ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica K.
SOMMANO cad 8,00 80,36 642,88 91,94| 14,301
25 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.006* [pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere
.008 di inte ... to altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 40A a 63A con 1d: 0.3A 0 0.5
SOMMANO cad 2,00 148,09 296,18 22,98| 7,760
26 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.008* |[pari a 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere
.002 di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da
40 a 63A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 2,00 205,67 411,34 22,98| 5,588
27 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico
15.06.009* |magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a
.004 380V da ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare In: 100A lIcc: 70KA.
SOMMANO cad 2,000 1°176,52 2'353,04 47,86| 2,034
28 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa.
15.06.010*  |Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e
.005 posti in ope ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ.
ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico
SOMMANO cad 2,00 635,99 1271,98 14,37) 1,129
29 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
.040 Sono compresi: i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
SOMMANO cad 2,00 365,32 730,64 4597| 6,291
30 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
.044 Sono compresi: i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. VVoltmetro c.a. digitale 600V.
SOMMANO cad 2,00 137,89 275,78 14,37| 5,209
31 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
.047 Sono compresi: i ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase).
SOMMANO cad 2,00 60,56 121,12 14,37| 11,860
32 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30.
15.06.019* |Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30
.009 costituita da elementi ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure
assimilabili a mm 1830x595x240 (hxIxp) completa di 7 DIN da 24 mod.
SOMMANO cad 2,000 1'513,83 3027,66 95,79 3,164
33 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di
15.07.008* |coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in
.001 alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. In
resinamm 300 x mm 300.
SOMMANO cad 4,00 36,31 145,24 61,25 42,173
34 Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondita dal piano di
18.02.005* [campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc.
compreso il relativo sotto ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 402,96 28,07 11311,09 4'467,22| 39,494
35 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni,
18.03.003* [compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego,
A RIPORTARE 79'575,37 19°370,93
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NUM.OTd. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 79°575,37 19°370,93
nonché ... parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 1,00 6,41 6,41 2,22| 34,590
36 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* |opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.002 tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 25,00 68,72 1718,00 530,46| 30,877
37 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza
18.09.010* |a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D
400, co ... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO kg|  17500,00 3,58 5370,00 357,60| 6,659
38 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di
19.13.002  |qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SOMMANO m? 92,18 64,05 5904,13 2°479,73| 42,000
39 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di alto fusto
20.01.010.00 |(conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni
3 occorrenti; il cari ... periore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con
buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100.
SOMMANO cad 1,00 70,05 70,05 40,63| 58,000
40 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze
20.01.012.00 |necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il
2 ripristino ... " inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di pianta
d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.
SOMMANO cad 1,00 46,89 46,89 17,35 37,000
41 Posa in opera di gradini in pietra provenienti dallo smontaggio. Posa in opera di
24.08.009* |gradini (pedata e alzata) in pietra con materiale proveniente dallo smontaggio ed
eventuali integr ... idraulica a basso contenuto di argilla. E' esclusa la fornitura del
materiale di integrazione che sara valutata a parte.
SOMMANO m 1,00 61,15 61,15 43,96| 71,885
42 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali
29.01.01.14. |televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme
010 ai requisiti ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo loose interno/
esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2
SOMMANO m 137,57 11,87 1'632,96 122,47| 7,500
43 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM
CoVv.01 11/6/2020 , uso dispositivi DP1 e norme di comportamento
SOMMANO h 5,00 34,51 172,55 0,00
44 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM
COV.02 11/6/2020, modalita di utilizzo ¢ sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso
collettivo o individuale in dotazione
SOMMANO h 5,00 34,51 172,55 0,00
45 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM
COV.03 11/6/2020 ; PUNTO DI CONTROLLO INTERNO E MISURAZIONE DELLO
STATO FEBBRILE del Personale, mediante ut ... re di accesso al cantiere ,
sullacquisizione di idonea autocertificazione, idonea dichiarazioni sui sintomi
influenzali
SOMMANO h 5,00 34,51 172,55 0,00
46 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM
COV.04 11/6/2020 ;INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI
RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5° ,
modalita operative per l'isolamento del soggetto.
SOMMANO h 5,00 34,51 172,55 0,00
47 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE , punto 3 del protocollo condiviso
COV.05 allegato 13 del DPCM 11/06/2020 , L'AZIENDA ASSICURA LA SANIFICAZIONE
A RIPORTARE 95°075,16 22°965,35
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NUM.OTd. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 95°075,16 22°965,35
PERIODICA DI ARREDI UFFICI E DELLA MENSA , TAVOLI, TASTIERE
SOMMANO mq 25,00 0,24 6,00 0,00
48 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE , punto 3 del protocollo condiviso
COV.06 allegato 13 del DPCM 11/06/2020 , L'AZIENDA ASSICURA LA SANIFICAZIONE
di oggetti adibiti ad uso promiscuo, DISINFEZZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD
USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI
STESSI
SOMMANO a corpo 5,00 241,50 1207,50 0,00
49 dispositivi di protezione individuale MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO
COV.07 CHIRURGICO, punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020.
SOMMANO cadauno 100,00 0,58 58,00 0,00
50 dispositivi di protezione individuale OCCHIALI PROTETTIVI , punto 3 del
COV.08 protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020 , alla norma UNI EN 166 -
tipo a protezione ridotta per lavori interferenti
SOMMANO cadauno 30,00 4,14 124,20 0,00
51 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, compresa la pulizia e I'accatastamento del
NP_01 materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché il carico di quello non reimpiegabile.
Sono ... trasporto a magazzino Comunale con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 15,72 160,01 2'515,36 804,91| 32,000
52 Rimozione di panchina, in pietra naturale, compresa la pulizia e I'accatastamento del
NP_02 materiale da utilizzare per il reimpiego. Sono compresi il trasporto con i relativi
oneri. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno 6,00 209,37 1'256,22 540,17| 43,000
53 Fornitura e Posa in opera di lastre per pavimentazione di pietra del tipo Pietra
NP_03 Arenaria 0 equivalenteo da recupero, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo,
coefficiente ... re compreso quanto altro occorre per dare I'opera compiuta a perfetta
regola darte.E' escluso il massetto di sottofondo
SOMMANO mq 123,16 173,72 21°395,36 5776,75| 27,000
54 Posa in opera di lastre per pavimentazione di pietra del tipo Pietra Arenaria o
NP_04 equivalente,da recupero, e Fornitura delle Lastre nuove da Integrare rispondenti ai
seguenti requi ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.E' escluso il massetto di sottofondo
SOMMANO mq 199,04 120,44 23'972,38 4075,31| 17,000
55 Fornitura e posa in opera di formelle di pietra del tipo Pietra D'Istria 0 equivalente,
NP_05 rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro
minore ... astice ad alta resistenza . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera compiuta a perfetta regola darte.
SOMMANO mq 45,67 220,40 10°065,67 2'214,45| 22,000
56 Fornitura e posa in opera di formelle di pietra del tipo Pietra D'Istria 0 equivalente,
NP_06 rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro
minore ... astice ad alta resistenza . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera compiuta a perfetta regola darte.
SOMMANO Cad. 15,00 230,86 3'462,90 831,10 24,000
57 Fornitura e posa in opera di Dispositivo di distribuzione di servizi totalmente a
NP_07 scomparsa sia in posizione di riposo sia durante I’utilizzo tipo VULCANO prodotto
dalla “NEW VMR” ... V 40° (max) con fusibili. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad. 6,00 2°822,33 16°933,98 1'016,04| 6,000
58 Fornitura e posa in opera di dissuasore mobile in pietra del tipo Pietra D'Istria o
NP_08 equivalente, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al
tribometro ... ed un diametro di 0,80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
SOMMANO Cad. 13,00 690,94 8982,22 628,76 7,000
59 Fornitura di Linea LED incassata a Pavimento di llluminazione decorativa, Dim: H
NP_09 25 x 33 Lunghezza 50 mm. Costruzione: Lega di alluminio estrusa, resina
poliuretanica antigraffio ... ntaggio: incasso a terra; Connessione: cablaggio
passante, cavi 0,145 m con connettori IP68, potenza passante 400W max.
A RIPORTARE 185'054,95 387852,84
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 185°054,95 38'852,84
SOMMANO cadauno 15,00 273,10 4°096,50 204,83| 5,000
60 Fornitura e posa in opera di Panchina in Pietra D'Istria ,sabbiata dim. cm. 180 x 50
NP_10 x 10h con supporti spessore cm 15. Sono compresi € compensati nel prezzo di
applicazione tut ... no sino ai punti di carico. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 6,00 2°684,00 16°104,00 644,16| 4,000
61 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in trachite lavica dello spessore di cm 6,00
NP_11 per percorso ipovedenti, con fresature superficiali realizzate in stabilimento con
appositi ... tuale della pavimentazione in pietra . Compreso ogni onere per la
formazione di massetto e stuccatura. dim. 60 x 60 x 6
SOMMANO ml 64,80 220,00 14256,00 1'995,84| 14,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 219°511,45 41697,67| 18,996
TOTALE euro 219°511,45 41'697,67| 18,996

A RIPORTARE
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Data,

1l Tecnico

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 219'511,45 41'697,67| 18,996
M:001 Lavori di Pavimentazione Piazza Federico Il euro 52°574,39 11205,87| 21,314
M:002 Lavori accessori sulla Piazza euro 35'899,79 4'311,16| 12,009
M:003 Impianti euro 64286,74 14'594,22| 22,702
M:004 Torrette a scomparsa euro 64'664,63 11°586,42| 17,918
M:005 Sicurezza euro 2'085,90 0,00/ 0,000
TOTALE euro 219°511,45 41'697,67| 18,996

A RIPORTARE
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