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RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FEDERICO Il A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DELLA

FONTANA DEI LEONI

a)

b)

IMPORTO DEI LAVORI

lavori

di cui oneri per la sicurezza (da PSC)
TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1. spese tecniche
1.1 progettazione definitiva, esecutiva,CSP, direzione lavori, CSE

e spese accessorie IVA e cassa inclusa (di cui € 2.195,67
impegnati al Cap. 1005.22.321 con DD741 del 07/06/2021)

1.2 collaudo

1.3 prove su materiali

1.4 indagini geologiche, specialistiche, IVA inclusa
1.5 sorveglianza archeologica oneri e IVA inclusa

2.allacciamenti
2.1 allacciamenti

3.interventi complementari
3.1 implementazione sistema multimediale compresa IVA

4.imprevisti/accantonamenti/spese generali
4.1 imprevisti ed arrotondamenti

4.2 accantonamento ex art. 113 Digs 50/2016 incentivo per le
funzioni tecniche

4.3 spese per contributo ANAC e spese gara
4.4 somme in economia

5. IVA su lavori
IVA su lavori 10%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE GENERALE

€ 219.511,45
€ 2.085,90
€ 219.511,45

€ 20.000,00

€0,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00

€ 3.000,00

€60.000,00

€7.922,18
€ 4.390,23
€ 225,00

€ 5.000,00

€ 21.951,15

€ 130.488,55

€ 350.000,00



