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ELENCO ELABORATI 
 

 

 

A RELAZIONE REL -- 0 

B RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI REL -- 0 

C1 PIANO DI MANUTENZIONE _ MANUALE D’USO REL -- 0 

C2 PIANO DI MANUTENZIONE _ MANUALE DI MANUTENZIONE REL -- 0 

C3 PIANO DI MANUTENZIONE _ PROGRAMMA DI MANUTENZIONE REL -- 0 

D1 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.LGS. N°81/2008) _ PIANO DI SICU-
REZZA E DI COORDINAMENTO (A NORMA DEL D.P.C.M. 17.05.2020 COVID_19) 

REL -- 0 

D2 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.LGS. N°81/2008) _ DIAGRAMMA DI 
GANTT 

REL -- 0 

D3 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.LGS. N°81/2008) _ ANALISI E 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

REL -- 0 

D4 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.LGS. N°81/2008) _ FASCICOLO DEL- 
LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA PER PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

REL -- 0 

E1 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE _ RELAZIONE SULLA CANTIERIZZAZIONE REL -- 0 

E2 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE _ RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE, 
APPROVVIGIONAMENTO E DISCARICHE MATERIALI, GESTIONE DELLE MATERIE 

REL -- 0 

E3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE _ LAYOUT DI CANTIERE E FASISTICA REL -- 0 

F CRONOPROGRAMMA DELL’OPERA REL -- 0 

G1 ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI NUOVI PREZZI REL -- 0 

G2 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E STIMA DEI COSTI 
DELLA SICUREZZA 

REL -- 0 

G3 QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA REL -- 0 

H1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO REL -- 0 

H2 SCHEMA DI CONTRATTO REL -- 0 

H3 QUADRO ECONOMICO REL -- COMUNE 

     

I1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STORICO TAV 53x125 -- 0 

I2 EVOLUZIONE STORICA DELLA PIAZZA _ ANTE 1910 TAV 53x125 -- 0 

I3 EVOLUZIONE STORICA DELLA PIAZZA _ POST 1910 TAV 53x125 -- 0 

I4 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E FOTOGRAFICO TAV 79X150 1:200 0 

I5 RILIEVO AEREOFOTOGRAMMETRICO CON DRONE (LUGLIO 2021) TAV 79X150 1:100 0 

I6 PIANTA STATO DI FATTO TAV 79X150 1:100 0 



 

 

I7 SEZIONI STATO DI FATTO TAV 79X150 1:200 0 

I8 DEFINIZIONE IDEA PROGETTUALE TAV 53x125 1:300 0 

I9 PIANTA DI PROGETTO TAV 79X150 1:100 0 

I10 PIANTA DI PROGETTO _ GEOMETRIZZAZIONE TAV 79X150 1:100 0 

I11 DEFINIZIONE DEI SISTEMI SMART, MULTIMEDIALI E INTERATTIVI TAV 79X150 1:100 0 

I12 PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV 79X150 -- 0 

I13 RENDERING DI PROGETTO TAV 79X150 -- 0 

I14 VIDEO SIMULAZIONE PERCORSI LUMINOSI FILES .mp4 -- 0 

I15 PIANTA DI PROGETTO _ SOTTOSERVIZI DA REALIZZARE TAV 79X150 1:100 0 

I16 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERCETTIVE (D.P.R. 503/96 E D.M. 
236/89) _ PERCORSI TATTILI 

TAV 79X150 1:100 0 

     

     

 
 
 
 
 
 


