


Amministrazione comunale di

Jesi
Piazza Indipendenza, 1 - 60035 JESI (AN)

TEL.    – FAX    

SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FEDERICO II A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DELLA FONTANA DEI LEONI

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)

Codice Identificativo Gara (CIG)

Contratto A misura

Importo dei lavori € 217.425,55

Costi della Sicurezza € 2.085,90

TOTALE APPALTO € 219.511,45

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ingegnere Manuela Marconi

Il Progettista

Architetto Carlo Melfi



L’anno  ................  addì  ..................  del  mese  di  .........................
… ........../........../.................
nella sede del Comune di Jesi posta in di Piazza Indipendenza 1 avanti e con
l'opera  di  me  ..............................  nella  mia  qualità  di  Segretario  Generale
domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale sita in Jesi (AN), Piazza
Indipendenza n. 1, Ufficiale Rogante ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. approvato
con Decreto Lg.vo n. 267/2000, sono comparsi e si sono costituiti:
1) Dott................. nato ad .............. il ................ . domiciliato per la carica presso
la Residenza Comunale sita in Jesi, Piazza Indipendenza 1, il quale interviene
al presente atto ed agisce esclusivamente in nome e per conto del COMUNE DI
JESI Cod.Fisc. 00 135 880 425, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi
Tecnici in forza di decreto sindacale ..............del .............ai sensi dell’art. 107
del T.U.E.L. e dell’art. 57 del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della
propria Determinazione dirigenziale n.............del............;
2)  Sig.....................  nato......................  il  ..................  domiciliato  per  la  carica
presso la sede della Ditta che rappresenta, il quale interviene al presente atto
nella  sua  qualità  di...................  e  quindi,  in  forza  dei  patti  sociali,  legale
rappresentante della ditta .....................,  Codice Fiscale .................  e numero
REA ................... con sede legale in ................. via ..................... 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante
sono personalmente certo

Premesso

– che con determinazione dirigenziale n. .............del ...........è stato approvato il
progetto esecutivo  dei  lavori  sopra citati,  redatto  dalla  S.P.M.  srl   affidataria
dell’incarico come da Determinazione Dirigenziale n. 741 del  07/06/2021, la cui
efficacia  è  stata  disposta  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1008  del
11/08/2021  e  dell’importo  complessivo  risultante  dal  quadro  economico  di  €
350.000,00 ;
–  che,  a  seguito  di  apposita  gara,  effettuata  ai  sensi  …...  è  risultata
aggiudicataria  la  Ditta  ......................  che ha offerto un ribasso del  ............%
sull’elenco  prezzi   e  che  pertanto  con  determinazione  dirigenziale  n.  ......…
del ............ i lavori in questioni sono stati aggiudicati alla menzionata Ditta per
un importo al netto del ribasso offerto, di € ................... comprensivo degli oneri
per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad € ............;
-  che  è  stato  acquisito  agli  atti  d’ufficio  il  DURC  on  line
prot. .................attestante la regolarità contributiva del suddetto appaltatore;
- che trattandosi di contratto di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore
alle  soglie  di  rilievo  comunitario  ,  ai  sensi  del  D.  Lgs  n.  159/2011  si  rende
necessario acquisire la comunicazione antimafia di cui all'art. 84 comma 2 del
predetto articolo;
-  che  pertanto,  ai  sensi  dell'art.  87  del  D.  Lgs.  n.  159/2011  la  Stazione
Appaltante  in  data  .................ha  provveduto  a  consultare  la  Banca  Dati
Nazionale Unica;
- che in data ......... . il Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria
ai sensi dell'art. 88 comma1 del D. Lgs. n. 159/2011;
oppure

[- che alla data odierna non è stata ancora rilasciata la comunicazione antimafia
richiesta  e  che  pertanto  si  ritiene  decorso  il  termine  dei  trenta  giorni  dalla
consultazione previsto dall'art. 88 comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011;
- che, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D. Lgs. n.
159/2011 è quindi possibile procedere alla stipula del presente contratto sotto
condizione risolutiva espressa vista anche l'autocertificazione della Ditta resa ai
sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011;]
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- che il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto all'art. 32 comma 9
del  D.  Lgs.  50/2016 è ormai  decorso essendo state inviate a mezzo pec le
comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 con nota prot.
n........................ del ......................;

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale e volendosi ora, pertanto, stipulare regolare
contratto, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.  1  –  Il  Comune  di  Jesi,  come  sopra  rappresentato,  affida  alla
ditta .............................  che a mezzo del  suo legale rappresentante,  accetta,
l’appalto  relativo  ai  lavori  RIPRISTINO  STRUTTURALE  DEL  PONTE  SAN
CARLO. LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.

Art.  2  –  L’importo  contrattuale,  tenuto  conto  del  ribasso  unico  del  .....%
(..............percento)  offerto  sull’importo  posto  a  base  di  gara  ammonta  a
complessive € ............ (euro ......./00) comprensivo di € ….. (euro ….) per costi
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  il  tutto  al  netto  dell'I.V.A.,  salva  la
liquidazione finale.
Il presente contratto è stipulato a “misura” come definito dall’art. 3 comma 1 lett.
eeeee) del Codice.

Art. 2 – L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto viene realizzata in
conformità  alle  disposizioni  del  Capitolato  Speciale  di  Appalto  allegato  al
presente atto sotto la lettera "--" e sotto l’osservanza delle norme contenute nel
Capitolato Generale d’appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
I  lavori inoltre dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni previste nel
progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. …... del …….,
che  l’appaltatore  dichiara  di  conoscere  pienamente  e  di  accettare
incondizionatamente,  nonché di  ogni  altra prescrizione,  disegno o particolare
esecutivo che sarà consegnato in seguito dalla Direzione Lavori.

Art. 3 – Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'
articolo 1664, primo comma del codice civile.

Art. 5 - Il tempo utile per ultimare tutti i  lavori compresi nell’appalto, ai sensi
dell'art.  13 del Capitolato Speciale di Appalto è fissato in giorni  90 (novanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, ai
sensi dell'art.  17 del Capitolato Speciale di Appalto, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo sull'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari
allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

Art. 6 – I lavori di cui al presente contratto sono soggetti a collaudo ai sensi
dell'art.  102  del  D.Lgs.  50/2016  con  le  modalità  previste  dall'art.  54 del
Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi del citato art. 102 c.2 del D.Lgs. 50/2016
trattandosi  di  lavori  di  importo  inferiore a 1 milione di  euro  il  certificato di
collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Art.  7 - Il  pagamento dei  lavori  avverrà con le  modalità  di  cui  all'art.  24 del
Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 8 – Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 all'Appaltatore verrà
corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, un'anticipazione
pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.
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A  tal  fine  l'Appaltatore  dovrà  costituire  garanzia  fidejussoria  bancaria  o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell'anticipazione  stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.
[oppure se del  caso] A tal  fine l'Appaltatore ha costituito polizza fidejussoria
n.  ....  emessa  in  data  .........da  .............  dell'importo  di  €  ...........pari
all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.

Art. 9 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 l'Appaltatore
ha  costituito  cauzione  definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n.  ..............
emessa  a  .................  il  ................  da  ......................  per  l'importo  di
€ .........................…

Art. 10 - L’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, è tenuto a porre in essere ogni
cautela necessaria per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e di terzi, nonché per evitare danni ai beni del Comune
ed alle cose di qualsiasi altra persona ed Ente. Ai sensi dell’art. 103, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016 l’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone
e cose sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia
quelli  che  essa  dovesse  arrecare  alla  stazione  appaltante  a  causa  del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti,  verificatisi  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  e  a  terzi  in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il
Comune di Jesi da ogni responsabilità a riguardo.
L’Appaltatore dimostra, ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto, di
essere in possesso di polizza fidejussoria C.A.R. (tutti i rischi 7 del costruttore)
n. ................ emessa il ................ dalla ................... per i seguenti importi:
- partita 1) per le opere oggetto del Contratto: importo del Contratto stesso,
- partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 10.000,00;
RCT € 500.000,00

Art. 11 - Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto
l’appaltatore dichiara di  applicare integralmente tutte le  norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli  operai dipendenti delle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. I suddetti obblighi
vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle Associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse  e  da  ogni  altra  sua  qualificazione  giuridica,  economica  e  sindacale.
L’appaltatore  si  impegna  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,
contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
vigente  normativa.  Le  parti  si  obbligano  in  particolare  a  rispettare  tutte  le
condizioni del Capitolato Speciale di Appalto che costituisce parte integrante e
sostanziale  del  presente  contratto.  L’appaltatore  si  impegna  a  rispettare  le
condizioni  di  cui  ai  Piani  di  Sicurezza redatti  ai  sensi  dell’art.  96 del  D.Lgs.
81/2008 e ss. mm. ii..

Art. 12 – Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Nel corso
dell'esecuzione del presente contratto non saranno autorizzati subappalti diversi
da  quelli  dichiarati  dall'impresa  appaltatrice  in  sede  di  offerta.  Agli  stessi  si
applicherà la disciplina prevista dall'art. 43  del Capitolato Speciale di Appalto e
dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art.  13  -  Resta  a  carico  dell’appaltatore  ogni  e  qualsiasi  spesa  inerente  e
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conseguente il presente contratto, ivi compresi gli oneri di natura fiscale relativi
ad atti,  sulla condotta dei lavori, della Direzione Lavori ed ai documenti della
contabilità finale. Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. 16 marzo 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Art.  14  -  L’appaltatore,  con  il  presente  contratto,  dichiara  di  assumere  gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n.
136 e ss. mm. ii. A tal fine, l’Amministrazione indica i codici relativi al presente
affidamento: CUP: …. - CIG: …... e l'appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento dei propri
subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 – Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 9/
bis della Legge 13/08/2010 n. 136, e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione
del  presente  contratto  il  mancato  utilizzo,  per  le  transazioni  conseguenti
l’esecuzione  dello  stesso,  del  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  degli  altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 16 - A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge il proprio
domicilio presso la sede legale della Ditta sita in ............. nonché all'indirizzo
pec: ...............................…

Art. 17 - Sono parte integrante del contratto, oltre al Capitolato Generale per le
parti ancora applicabili:
- il progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. …. del …...,
ed in particolare:

 il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  con  allegati  capitolati  tecnici  delle  singole
categorie di lavoro;

 gli elaborati grafici progettuali;
 il computo metrico estimativo;
 l’elenco prezzi unitari;
 il piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla S.A. 
 del cronoprogramma;

- il piano operativo redatto dall’Impresa;
- polizze a garanzia.
Le parti  dichiarano che tali  documenti non vengono materialmente allegati  al
contratto ma,  firmati  da entrambe le parti,  vengono conservati  presso l'Area
Servizi Tecnici, ufficio del Responsabile del Procedimento, del Capitolato
Speciale di Appalto già allegato al presente contratto sotto la lettera "--". Resta
escluso  ogni  altro  documento  di  progetto,  e  in  particolare  la  relazione,  il
computo  estimativo,  il  computo  analitico  degli  oneri  sicurezza  e  l'analisi  dei
prezzi che, di conseguenza, non potranno mai essere invocati dall'Impresa per
domandare compensi non previsti nel presente Capitolato Speciale.
In merito all’elenco prezzi si precisa che detto documento servirà per meglio
connotare le caratteristiche tecniche delle singole lavorazioni, oltre che per la
contabilizzazione delle eventuali opere in più o in meno che venissero richieste
dalla S.A., e che verranno compensate con applicazione all'elenco prezzi unitari
del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 18 - L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di
aver  preso  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  delle
persone  fisiche  ai  sensi  degli  art.  13-14  del  GDPR 2016/679  (general  data
protection regulation) e della normativa nazionale consegnata dalla stazione
appaltante.
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Art. 19 – I collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti al rispetto,
in  quanto  compatibili,  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di
comportamento  dei  pubblici  dipendenti  approvato  con  D.P.R.  62/2013  e  di
quello dei dipendenti del Comune di Jesi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 32 del 30.01.2014, della quale si consegna copia. La violazione
dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il
contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la
stessa sia ritenuta grave.

Art. 20 - L'appaltatore si impegna all’osservanza dell’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. ai sensi del quale i dipendenti che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi
e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli  ed è  fatto divieto  ai  soggetti  privati  che li  hanno conclusi  o conferiti  di
contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.

Art. 21– [ se del caso: causa risolutiva espressa ai sensi dell'art. 88 comma 4
bis del D. Lgs. n. 159/2011 ]. Le parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati
dichiarando di  averne esatta conoscenza.  E,  richiesto,  io  Segretario  ufficiale
rogante ho ricevuto questo atto, redatto in modalità elettronica da persona di
mia fiducia mediante strumenti informatici su n. .............. pagine intere a video e
quanto contenuto nella presente,  escluse le firme e formula di  rito,  dandone
lettura alle parti le quali, ritenutolo conforme alle loro volontà lo sottoscrivono in
mia  presenza,  unitamente  agli  allegati,  previo  accertamento  delle  identità
personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82,
Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi
dell’art.  14  del  D.P.C.M.  22.02.2013.  In  presenza  delle  parti  io,  Segretario
ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

COMUNE DI JESI – ............ ( F.to digitalmente )

DITTA ............................ ( F.to digitalmente)

IL SEGRETARIO ROGANTE- ( F. To digitalmente )
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