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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori di Pavimentazione Piazza Federico II  (SpCat 1)

1 / 1 Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondità dal

18.02.005* piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in

pietra, in legno ecc. compreso il relativo sotto ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Come da Rlievo

Come da Rlievo 102,00

Percorsi Tattili

Percorsi Tattili 1,00

SOMMANO m² 103,00 28,07 2´891,21

2 / 2 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale

02.03.004* di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono

.001 compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Come da Rlievo

Come da Rlievo 102,00 0,150 15,30

SOMMANO m³ 15,30 101,81 1´557,69

3 / 3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Come da Rlievo

Come da Rlievo 102,00 0,500 51,00

SOMMANO m³ 51,00 17,24 879,24

4 / 4 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -

02.06.001.00 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

1 normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ( ... buri totali;

- ALTRE SOSTANZE: Amianto.

Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di

elenco specifiche."

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

5 / 5 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -

02.06.001.00 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

2 normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ( ...  il conferimento in discarica

(D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n.

186). Per rifiuti solidi.

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

6 / 6 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

02.06.004.00 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei

1 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... truzione e

demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Vedi voce n° 1 [m² 103.00] 2,400 247,20

Vedi voce n° 2 [m³ 15.30] 2,400 36,72

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 283,92 6´026,74
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 283,92 6´026,74

SOMMANO t 283,92 17,96 5´099,20

7 / 7 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

02.06.004.01 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei

8 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione

di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1

dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Vedi voce n° 3 [m³ 51.00] 1,800 91,80

SOMMANO t 91,80 7,27 667,39

8 / 8 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO

02.01.007* AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica.

Vedi voce n° 1 [m² 103.00] 0,25 25,75

Vedi voce n° 2 [m³ 15.30] 15,30

Vedi voce n° 3 [m³ 51.00] 51,00

SOMMANO m³ 92,05 5,28 486,02

9 / 9 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -

03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Come da Rlievo

Come da Rlievo 102,00 0,200 20,40

SOMMANO m³ 20,40 146,22 2´982,89

10 / 10 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature

con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

rete maglia 10x10 filo 6     Peso 4,49 Kg/mq

Come da Rlievo

Come da Rlievo 2,00 102,00 4,490 915,96

SOMMANO kg 915,96 2,39 2´189,14

11 / 11 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in

.001 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Come da Rlievo

Come da Rlievo 102,00

SOMMANO m² 102,00 15,02 1´532,04

12 / 12 Fornitura e Posa in opera di lastre per pavimentazione di pietra  del

NP_03 tipo Pietra Arenaria o equivalenteo da recupero,  rispondenti ai

seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente  ... re compreso quanto

altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.E'

escluso il massetto di sottofondo

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Come da Rlievo

Come da Rlievo 102,00

SOMMANO mq 102,00 173,72 17´719,44

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 36´702,86
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R I P O R T O 36´702,86

13 / 13 Fornitura e posa in opera di formelle  di pietra  del tipo Pietra

NP_05 D'Istria o equivalente, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo,

coefficiente di usura al tribometro minore  ... astice ad alta

resistenza . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Linea a Correre

nuova pavimentazione 1,00 10,35 0,500 5,18

area rimozione aiuola 1,00 4,30 0,500 2,15

SOMMANO mq 7,33 220,40 1´615,53

14 / 14 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in trachite lavica dello

NP_11 spessore di cm 6,00 per percorso ipovedenti, con fresature

superficiali realizzate in stabilimento con appositi ... tuale della

pavimentazione in pietra . Compreso ogni onere per la formazione

di massetto e stuccatura.  dim. 60 x 60 x 6

Percorsi Tattili 1,00 64,80 64,80

SOMMANO ml 64,80 220,00 14´256,00

Parziale Lavori di Pavimentazione Piazza Federico II  (SpCat 1)

euro 52´574,39
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COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 52´574,39
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R I P O R T O 52´574,39

Lavori accessori sulla Piazza  (SpCat 2)

15 / 15 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, compresa la pulizia e

NP_01 l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego,

nonché il carico di quello non reimpiegabile. Sono  ... trasporto a

magazzino Comunale con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione aiuola in Pietra

circonferenza 15,72

SOMMANO m 15,72 160,01 2´515,36

16 / 16 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato

20.01.012.00 con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace

2 rimessa a dimora. E' compreso il ripristino ... ' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di pianta d'alto fusto

con circonferenza di cm 60-70.

Estirpamento per rimessa a dimora  Albero esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,89 46,89

17 / 17 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di

20.01.010.00 alto fusto (conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione

3 della buca delle dimensioni occorrenti; il cari ... periore a m 4 e

latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a

cm 100x100 e di altezza minima cm 100.

Rimessa a dimora Albero 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,05 70,05

18 / 18 Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondità dal

18.02.005* piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in

pietra, in legno ecc. compreso il relativo sotto ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

Spostamento panchine esistenti 6,00 0,50 0,500 1,50

SOMMANO m² 1,50 28,07 42,11

19 / 19 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di

02.04.001* rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed

altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'acc ... ure) ed

il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Seduta in Pietra e Mattoni adiacente Palazzo

1,00 4,00 0,550 2,20

SOMMANO m² 2,20 23,39 51,46

20 / 20 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,

02.03.002* pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma

.002 e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Seduta in Pietra e Mattoni adiacente Palazzo

1,00 4,00 0,550 0,500 1,10

SOMMANO m³ 1,10 198,39 218,23

21 / 21 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 55´518,49
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R I P O R T O 55´518,49

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Area Aiuola 19,66 0,800 15,73

SOMMANO m³ 15,73 17,24 271,19

22 / 22 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -

02.06.001.00 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

1 normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ( ... buri totali;

- ALTRE SOSTANZE: Amianto.

Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di

elenco specifiche."

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

23 / 23 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -

02.06.001.00 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

2 normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ( ...  il conferimento in discarica

(D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n.

186). Per rifiuti solidi.

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

24 / 24 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

02.06.004.01 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei

8 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione

di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1

dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Vedi voce n° 21 [m³ 15.73] 1,800 28,31

SOMMANO t 28,31 7,27 205,81

25 / 25 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

02.06.004.00 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei

4 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... attonelle e

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17

01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)

Vedi voce n° 20 [m³ 1.10] 2,400 2,64

Vedi voce n° 18 [m² 1.50] 2,400 3,60

SOMMANO t 6,24 17,01 106,14

26 / 26 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO

02.01.007* AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica.

Vedi voce n° 21 [m³ 15.73] 15,73

Vedi voce n° 20 [m³ 1.10] 1,10

Vedi voce n° 18 [m² 1.50] 0,100 0,15

SOMMANO m³ 16,98 5,28 89,65

27 / 27 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -

03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 56´889,88
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R I P O R T O 56´889,88

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Area Aiuola 19,66 0,200 3,93

Spostamento panchine esistenti 6,00 0,50 0,500 1,50

SOMMANO m³ 5,43 146,22 793,97

28 / 28 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature

con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

rete maglia 10x10 filo 6     Peso 4,49 Kg/mq

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Area Aiuola 2,00 19,66 4,490 176,55

Spostamento panchine esistenti *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,50 0,500 4,490 13,47

SOMMANO kg 190,02 2,39 454,15

29 / 29 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in

.001 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Area Aiuola 19,66

Spostamento panchine esistenti 6,00 0,50 0,500 1,50

SOMMANO m² 21,16 15,02 317,82

30 / 30 Fornitura e Posa in opera di lastre per pavimentazione di pietra  del

NP_03 tipo Pietra Arenaria o equivalenteo da recupero,  rispondenti ai

seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente  ... re compreso quanto

altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.E'

escluso il massetto di sottofondo

Area di Pavimentazione da Ripristinare

Area Aiuola 19,66

Spostamento panchine esistenti 6,00 0,50 0,500 1,50

SOMMANO mq 21,16 173,72 3´675,92

31 / 31 Fornitura e posa in opera di dissuasore mobile in pietra  del tipo

NP_08 Pietra D'Istria o equivalente, rispondenti ai seguenti requisiti: non

gelivo, coefficiente di usura al tribometro ...  ed un diametro di

0,80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

Nuovi Dissuasori in Pietra 13,00

SOMMANO Cad. 13,00 690,94 8´982,22

32 / 32 Rimozione di panchina, in pietra naturale, compresa la pulizia e

NP_02 l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego. Sono

compresi il trasporto  con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Riposizionamento delle Panchine in Pietra esistenti 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 209,37 1´256,22

33 / 33 Fornitura e posa in opera di Panchina in Pietra  D'Istria ,sabbiata

NP_10 dim.  cm. 180 x  50 x 10h con supporti spessore cm 15. Sono

compresi e compensati nel prezzo di applicazione tut ... no sino ai

punti di carico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

6,00

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 6,00 72´370,18
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R I P O R T O 6,00 72´370,18

SOMMANO cadauno 6,00 2´684,00 16´104,00

Parziale Lavori accessori sulla Piazza  (SpCat 2) euro 35´899,79
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COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 88´474,18
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R I P O R T O 88´474,18

Impianti  (SpCat 3)

34 / 34 Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondità dal

18.02.005* piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in

pietra, in legno ecc. compreso il relativo sotto ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

Inserimento Formelle Interattive 153,00 0,80 0,800 97,92

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 1,00 15,75 0,800 12,60

tratto 2 1,00 24,60 0,800 19,68

tratto 3 1,00 6,50 0,800 5,20

tratto 4 1,00 19,30 0,800 15,44

tratto 5 1,00 4,75 0,800 3,80

tratto 6 1,00 12,90 0,800 10,32

tratto 7 1,00 18,20 0,800 14,56

tratto 8 1,00 6,50 0,800 5,20

tratto 9 1,00 4,75 0,800 3,80

tratto 10 1,00 2,12 0,800 1,70

tratto 11 1,00 7,75 0,800 6,20

tratto 12 1,00 8,70 0,800 6,96

tratto 13 1,00 4,75 0,800 3,80

tratto 14 1,00 1,00 0,800 0,80

SOMMANO m² 207,98 28,07 5´838,00

35 / 35 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale

02.03.004* di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono

.001 compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

Inserimento Formelle Interattive 153,00 0,50 0,800 0,200 12,24

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 1,00 15,75 0,800 0,200 2,52

tratto 2 1,00 24,60 0,800 0,200 3,94

tratto 3 1,00 6,50 0,800 0,200 1,04

tratto 4 1,00 19,30 0,800 0,200 3,09

tratto 5 1,00 4,75 0,800 0,200 0,76

tratto 6 1,00 12,90 0,800 0,200 2,06

tratto 7 1,00 18,20 0,800 0,200 2,91

tratto 8 1,00 6,50 0,800 0,200 1,04

tratto 9 1,00 4,75 0,800 0,200 0,76

tratto 10 1,00 2,12 0,800 0,200 0,34

tratto 11 1,00 7,75 0,800 0,200 1,24

tratto 12 1,00 8,70 0,800 0,200 1,39

tratto 13 1,00 4,75 0,800 0,200 0,76

tratto 14 1,00 1,00 0,800 0,200 0,16

SOMMANO m³ 34,25 101,81 3´486,99

36 / 36 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 1,00 15,75 0,800 0,800 10,08

tratto 2 1,00 24,60 0,800 0,800 15,74

tratto 3 1,00 6,50 0,800 0,800 4,16

tratto 4 1,00 19,30 0,800 0,800 12,35

tratto 5 1,00 4,75 0,800 0,800 3,04

tratto 6 1,00 12,90 0,800 0,800 8,26

tratto 7 1,00 18,20 0,800 0,800 11,65

tratto 8 1,00 6,50 0,800 0,800 4,16

tratto 9 1,00 4,75 0,800 0,800 3,04

tratto 10 1,00 2,12 0,800 0,800 1,36

tratto 11 1,00 7,75 0,800 0,800 4,96

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 78,80 97´799,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78,80 97´799,17

tratto 12 1,00 8,70 0,800 0,800 5,57

tratto 13 1,00 4,75 0,800 0,800 3,04

tratto 14 1,00 1,00 0,800 0,800 0,64

SOMMANO m³ 88,05 17,24 1´517,98

37 / 37 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -

02.06.001.00 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

1 normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ( ... buri totali;

- ALTRE SOSTANZE: Amianto.

Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di

elenco specifiche."

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

38 / 38 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -

02.06.001.00 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

2 normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ( ...  il conferimento in discarica

(D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n.

186). Per rifiuti solidi.

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

39 / 39 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

02.06.004.00 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei

1 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... truzione e

demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Vedi voce n° 34 [m² 207.98] 0,10 2,400 49,92

Vedi voce n° 35 [m³ 34.25] 2,400 82,20

SOMMANO t 132,12 17,96 2´372,88

40 / 40 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

02.06.004.01 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei

8 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione

di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1

dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Vedi voce n° 36 [m³ 88.05] 1,800 158,49

SOMMANO t 158,49 7,27 1´152,22

41 / 41 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO

02.01.007* AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica.

Vedi voce n° 34 [m² 207.98] 0,100 20,80

Vedi voce n° 35 [m³ 34.25] 34,25

Vedi voce n° 36 [m³ 88.05] 88,05

SOMMANO m³ 143,10 5,28 755,57

42 / 42 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione

15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per

.005 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai

pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm. 90

Linea Dati Cavidotto

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 104´296,42



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´296,42

tratto 1 1,00 15,75 15,75

tratto 2 1,00 24,60 24,60

tratto 3 1,00 6,50 6,50

tratto 4 1,00 19,30 19,30

tratto 5 1,00 4,75 4,75

tratto 6 1,00 12,90 12,90

tratto 7 1,00 18,20 18,20

tratto 8 1,00 6,50 6,50

tratto 9 1,00 4,75 4,75

tratto 10 1,00 2,12 2,12

tratto 11 1,00 7,75 7,75

tratto 12 1,00 8,70 8,70

tratto 13 1,00 4,75 4,75

tratto 14 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 137,57 4,10 564,04

43 / 43 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione

15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per

.005 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai

pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm. 90

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 1,00 15,75 15,75

tratto 2 1,00 24,60 24,60

tratto 3 1,00 6,50 6,50

tratto 4 1,00 19,30 19,30

tratto 5 1,00 4,75 4,75

tratto 6 1,00 12,90 12,90

tratto 7 1,00 18,20 18,20

tratto 8 1,00 6,50 6,50

tratto 9 1,00 4,75 4,75

tratto 10 1,00 2,12 2,12

tratto 11 1,00 7,75 7,75

tratto 12 1,00 8,70 8,70

tratto 13 1,00 4,75 4,75

tratto 14 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 137,57 4,10 564,04

44 / 44 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con

02.02.003* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo,

.001 eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari  ... nici (piastre

vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con sabbia naturale di fiume.

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 1,00 15,75 0,800 0,150 1,89

tratto 2 1,00 24,60 0,800 0,150 2,95

tratto 3 1,00 6,50 0,800 0,150 0,78

tratto 4 1,00 19,30 0,800 0,150 2,32

tratto 5 1,00 4,75 0,800 0,150 0,57

tratto 6 1,00 12,90 0,800 0,150 1,55

tratto 7 1,00 18,20 0,800 0,150 2,18

tratto 8 1,00 6,50 0,800 0,150 0,78

tratto 9 1,00 4,75 0,800 0,150 0,57

tratto 10 1,00 2,12 0,800 0,150 0,25

tratto 11 1,00 7,75 0,800 0,150 0,93

tratto 12 1,00 8,70 0,800 0,150 1,04

tratto 13 1,00 4,75 0,800 0,150 0,57

tratto 14 1,00 1,00 0,800 0,150 0,12

SOMMANO m³ 16,50 68,00 1´122,00

45 / 45 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e

29.01.01.14. ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in

010 PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti ... preso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo loose interno/esterno 12

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 106´546,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106´546,50

fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 1,00 15,75 15,75

tratto 2 1,00 24,60 24,60

tratto 3 1,00 6,50 6,50

tratto 4 1,00 19,30 19,30

tratto 5 1,00 4,75 4,75

tratto 6 1,00 12,90 12,90

tratto 7 1,00 18,20 18,20

tratto 8 1,00 6,50 6,50

tratto 9 1,00 4,75 4,75

tratto 10 1,00 2,12 2,12

tratto 11 1,00 7,75 7,75

tratto 12 1,00 8,70 8,70

tratto 13 1,00 4,75 4,75

tratto 14 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 137,57 11,87 1´632,96

46 / 46 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

15.04.004* guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa

.022 Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 1,00 15,75 15,75

tratto 2 1,00 24,60 24,60

tratto 3 1,00 6,50 6,50

tratto 4 1,00 19,30 19,30

tratto 5 1,00 4,75 4,75

tratto 6 1,00 12,90 12,90

tratto 7 1,00 18,20 18,20

tratto 8 1,00 6,50 6,50

tratto 9 1,00 4,75 4,75

tratto 10 1,00 2,12 2,12

tratto 11 1,00 7,75 7,75

tratto 12 1,00 8,70 8,70

tratto 13 1,00 4,75 4,75

tratto 14 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 137,57 7,37 1´013,89

47 / 47 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in

19.13.002 misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela

(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 1,00 15,75 0,800 0,300 3,78

tratto 2 1,00 24,60 0,800 0,300 5,90

tratto 3 1,00 6,50 0,800 0,300 1,56

tratto 4 1,00 19,30 0,800 0,300 4,63

tratto 5 1,00 4,75 0,800 0,300 1,14

tratto 6 1,00 12,90 0,800 0,300 3,10

tratto 7 1,00 18,20 0,800 0,300 4,37

tratto 8 1,00 6,50 0,800 0,300 1,56

tratto 9 1,00 4,75 0,800 0,300 1,14

tratto 10 1,00 2,12 0,800 0,300 0,51

tratto 11 1,00 7,75 0,800 0,300 1,86

tratto 12 1,00 8,70 0,800 0,300 2,09

tratto 13 1,00 4,75 0,800 0,300 1,14

tratto 14 1,00 1,00 0,800 0,300 0,24

SOMMANO m³ 33,02 64,05 2´114,93

48 / 48 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,

18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 111´308,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´308,28

.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

Inserimento Striscia LED 19,00

SOMMANO cad 19,00 68,72 1´305,68

49 / 49 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa

18.09.010* sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre

caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; -

disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Inserimento Striscia LED 19,00 60,000 1´140,00

SOMMANO kg 1´140,00 3,58 4´081,20

50 / 50 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -

03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Inserimento Formelle Interattive 153,00 0,50 0,500 0,200 7,65

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 1,00 10,49 0,800 0,200 1,68

tratto 2 1,00 24,60 0,800 0,200 3,94

tratto 3 1,00 6,50 0,800 0,200 1,04

tratto 4 1,00 12,30 0,800 0,200 1,97

tratto 5 1,00 4,75 0,800 0,200 0,76

tratto 6 1,00 12,90 0,800 0,200 2,06

tratto 7 1,00 18,20 0,800 0,200 2,91

tratto 8 1,00 6,50 0,800 0,200 1,04

tratto 9 1,00 4,75 0,800 0,200 0,76

tratto 10 1,00 2,12 0,800 0,200 0,34

tratto 11 1,00 7,75 0,800 0,200 1,24

tratto 12 1,00 8,70 0,800 0,200 1,39

tratto 13 1,00 4,75 0,800 0,200 0,76

tratto 14 1,00 1,00 0,800 0,200 0,16

SOMMANO m³ 27,70 146,22 4´050,29

51 / 51 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature

con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

rete maglia 10x10 filo 6     Peso 4,49 Kg/mq

Inserimento Formelle Interattive *(par.ug.=153,00*2) 306,00 0,50 0,500 4,490 343,49

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 2,00 10,49 0,800 4,490 75,36

tratto 2 2,00 24,60 0,800 4,490 176,73

tratto 3 2,00 6,50 0,800 4,490 46,70

tratto 4 2,00 12,30 0,800 4,490 88,36

tratto 5 2,00 4,75 0,800 4,490 34,12

tratto 6 2,00 12,90 0,800 4,490 92,67

tratto 7 2,00 18,20 0,800 4,490 130,75

tratto 8 2,00 6,50 0,800 4,490 46,70

tratto 9 2,00 4,75 0,800 4,490 34,12

tratto 10 2,00 2,12 0,800 4,490 15,23

tratto 11 2,00 7,75 0,800 4,490 55,68

tratto 12 2,00 8,70 0,800 4,490 62,50

tratto 13 2,00 4,75 0,800 4,490 34,12

tratto 14 2,00 1,00 0,800 4,490 7,18

SOMMANO kg 1´243,71 2,39 2´972,47

52 / 52 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 123´717,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123´717,92

03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in

.001 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

Inserimento Formelle in Pietra 138,00 0,50 0,500 34,50

Inserimento Formelle Interattive con LED 15,00 0,50 0,500 3,75

SOMMANO m² 38,25 15,02 574,52

53 / 53 Fornitura e posa in opera di formelle  di pietra  del tipo Pietra

NP_05 D'Istria o equivalente, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo,

coefficiente di usura al tribometro minore  ... astice ad alta

resistenza . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Inserimento Formelle in Pietra 138,00 0,50 0,500 34,50

SOMMANO mq 34,50 220,40 7´603,80

54 / 54 Fornitura e posa in opera di formelle  di pietra  del tipo Pietra

NP_06 D'Istria o equivalente, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo,

coefficiente di usura al tribometro minore  ... astice ad alta

resistenza . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Inserimento Formelle Interattive con LED 15,00

SOMMANO Cad. 15,00 230,86 3´462,90

55 / 55 Profilato angolare di alluminio. Profilato angolare di alluminio di

06.05.008.00 qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto

1 in opera con chiodatura anodizzata o adesivo  ... io a misura; la

sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Di lato mm 30.

Inserimento Formelle Interattive con LED 15,00 0,50 7,50

SOMMANO m 7,50 6,62 49,65

56 / 56 Posa in opera di lastre per pavimentazione di pietra  del tipo Pietra

NP_04 Arenaria o equivalente,da recupero, e Fornitura delle Lastre nuove

da Integrare  rispondenti ai seguenti requi ... re compreso quanto

altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.E'

escluso il massetto di sottofondo

Cavidotto Alimentazione pozzetti Formelle con LED

tratto 1 1,00 15,75 0,800 12,60

tratto 2 1,00 24,60 0,800 19,68

tratto 3 1,00 6,50 0,800 5,20

tratto 4 1,00 19,30 0,800 15,44

tratto 5 1,00 4,75 0,800 3,80

tratto 6 1,00 12,90 0,800 10,32

tratto 7 1,00 18,20 0,800 14,56

tratto 8 1,00 6,50 0,800 5,20

tratto 9 1,00 4,75 0,800 3,80

tratto 10 1,00 2,12 0,800 1,70

tratto 11 1,00 7,75 0,800 6,20

tratto 12 1,00 8,70 0,800 6,96

tratto 13 1,00 4,75 0,800 3,80

tratto 14 1,00 1,00 0,800 0,80

SOMMANO mq 110,06 120,44 13´255,63

57 / 57 Fornitura di Linea LED incassata a Pavimento di Illuminazione

NP_09 decorativa, Dim:  H 25 x 33 Lunghezza 50 mm. Costruzione: Lega

di alluminio estrusa, resina poliuretanica antigraffio  ... ntaggio:

incasso a terra; Connessione: cablaggio passante, cavi 0,145 m con

connettori IP68, potenza passante 400W max.

LED 15,00

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 15,00 148´664,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 148´664,42

SOMMANO cadauno 15,00 273,10 4´096,50

Parziale Impianti  (SpCat 3) euro 64´286,74
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COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 152´760,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152´760,92

Torrette a scomparsa  (SpCat 4)

58 / 58 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo

18.03.003* prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento

del materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché  ... parte il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Gradini 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 6,41 6,41

59 / 59 Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondità dal

18.02.005* piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in

pietra, in legno ecc. compreso il relativo sotto ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Tratto 1 1,00 1,50 0,800 1,20

Tratto 2 1,00 18,30 0,800 14,64

Tratto 3 1,00 16,30 0,800 13,04

Tratto 4 1,00 3,30 0,800 2,64

Tratto 5 1,00 4,75 0,800 3,80

Tratto 6 1,00 4,75 0,800 3,80

Tratto 7 1,00 13,60 0,800 10,88

Tratto 8 1,00 7,35 0,800 5,88

Tratto 9 1,00 3,50 0,800 2,80

Tratto 10 1,00 3,85 0,800 3,08

Tratto 11 1,00 14,75 0,800 11,80

Tratto 12 1,00 9,10 0,800 7,28

Tratto 13 1,00 4,55 0,800 3,64

Posizionamento Torrette 6,00 1,00 1,000 6,00

SOMMANO m² 90,48 28,07 2´539,77

60 / 60 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale

02.03.004* di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono

.001 compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Tratto 1 1,00 1,50 0,800 0,150 0,18

Tratto 2 1,00 18,30 0,800 0,150 2,20

Tratto 3 1,00 16,30 0,800 0,150 1,96

Tratto 4 1,00 3,30 0,800 0,150 0,40

Tratto 5 1,00 4,75 0,800 0,150 0,57

Tratto 6 1,00 4,75 0,800 0,150 0,57

Tratto 7 1,00 13,60 0,800 0,150 1,63

Tratto 8 1,00 7,35 0,800 0,150 0,88

Tratto 9 1,00 3,50 0,800 0,150 0,42

Tratto 10 1,00 3,85 0,800 0,150 0,46

Tratto 11 1,00 14,75 0,800 0,150 1,77

Tratto 12 1,00 9,10 0,800 0,150 1,09

Tratto 13 1,00 4,55 0,800 0,150 0,55

Posizionamento Torrette 6,00 1,00 1,000 0,150 0,90

SOMMANO m³ 13,58 101,81 1´382,58

61 / 61 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Tratto 1 1,00 1,50 0,800 0,800 0,96

Tratto 2 1,00 18,30 0,800 0,800 11,71

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 12,67 156´689,68
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R I P O R T O 12,67 156´689,68

Tratto 3 1,00 16,30 0,800 0,800 10,43

Tratto 4 1,00 3,30 0,800 0,800 2,11

Tratto 5 1,00 4,75 0,800 0,800 3,04

Tratto 6 1,00 4,75 0,800 0,800 3,04

Tratto 7 1,00 13,60 0,800 0,800 8,70

Tratto 8 1,00 7,35 0,800 0,800 4,70

Tratto 9 1,00 3,50 0,800 0,800 2,24

Tratto 10 1,00 3,85 0,800 0,800 2,46

Tratto 11 1,00 14,75 0,800 0,800 9,44

Tratto 12 1,00 9,10 0,800 0,800 5,82

Tratto 13 1,00 4,55 0,800 0,800 2,91

Posizionamento Torrette 6,00 1,00 1,000 1,000 6,00

SOMMANO m³ 73,56 17,24 1´268,17

62 / 62 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -

02.06.001.00 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

1 normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ( ... buri totali;

- ALTRE SOSTANZE: Amianto.

Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di

elenco specifiche."

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

63 / 63 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -

02.06.001.00 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

2 normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ( ...  il conferimento in discarica

(D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n.

186). Per rifiuti solidi.

1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

64 / 64 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

02.06.004.00 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei

1 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... truzione e

demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Vedi voce n° 60 [m³ 13.58] 2,400 32,59

SOMMANO t 32,59 17,96 585,32

65 / 65 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

02.06.004.01 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei

8 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione

di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1

dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Vedi voce n° 61 [m³ 73.56] 1,800 132,41

SOMMANO t 132,41 7,27 962,62

66 / 66 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO

02.01.007* AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica.

Vedi voce n° 60 [m³ 13.58] 13,58

Vedi voce n° 61 [m³ 73.56] 73,56

SOMMANO m³ 87,14 5,28 460,10

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 160´664,49
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R I P O R T O 160´664,49

67 / 67 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione

15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per

.006 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... lta cementizia ai

pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm. 110

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Tratto 1 1,00 1,50 1,50

Tratto 2 1,00 18,30 18,30

Tratto 3 1,00 16,30 16,30

Tratto 4 1,00 3,30 3,30

Tratto 5 1,00 4,75 4,75

Tratto 6 1,00 4,75 4,75

Tratto 7 1,00 13,60 13,60

Tratto 8 1,00 7,35 7,35

Tratto 9 1,00 3,50 3,50

Tratto 10 1,00 3,85 3,85

Tratto 11 1,00 14,75 14,75

Tratto 12 1,00 9,10 9,10

Tratto 13 1,00 4,55 4,55

SOMMANO m 105,60 4,74 500,54

68 / 68 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,

18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

Inserimento Striscia LED 6,00

SOMMANO cad 6,00 68,72 412,32

69 / 69 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa

18.09.010* sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre

caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; -

disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Inserimento Striscia LED 6,00 60,000 360,00

SOMMANO kg 360,00 3,58 1´288,80

70 / 70 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

15.04.001* PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

.008 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  ...

ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm²

Linea1- 2

come da calcoli imp. elettrici 1,00

come da calcoli imp. elettrici 1,00

SOMMANO m 2,00 11,72 23,44

71 / 71 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

15.04.001* PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

.010 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  ...

ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm²

Linea 1-2

come da calcoli imp. elettrici 204,10

come da calcoli imp. elettrici 264,60

SOMMANO m 468,70 7,01 3´285,59

72 / 72 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

15.04.001* PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 166´175,18
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R I P O R T O 166´175,18

.011 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  ...

ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm²

Linea 1-2

come da calcoli imp. elettrici 136,70

come da calcoli imp. elettrici 177,30

SOMMANO m 314,00 5,58 1´752,12

73 / 73 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna

15.05.010* IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi,

.007 comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... gni

accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120

4,00

SOMMANO cad 4,00 44,15 176,60

74 / 74 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B o Z,

15.06.004* potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico

.003 magnetotermico, caratteristica K o B con potere di interruzio ...

anto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica K.

Linea 1-2

4,00

4,00

SOMMANO cad 8,00 80,36 642,88

75 / 75 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D,

15.06.006* potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale

.008 magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... to altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 40A a 63A con Id: 0.3A o 0.5

Linea 1-2

1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 148,09 296,18

76 / 76 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D,

15.06.008* potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico

.002 differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a

10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da 40

a 63A con Id: 0.03A.

Linea 1-2

1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 205,67 411,34

77 / 77 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.

15.06.009* Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in

.004 esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da  ... reso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tetrapolare In: 100A Icc: 70KA.

Linea 1-2

1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 1´176,52 2´353,04

78 / 78 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

15.06.010* esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 171´807,34
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R I P O R T O 171´807,34

.005 isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in ope ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ. ritar. Id:tar

In: 250A con intervento meccanico

Linea 1-2

1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 635,99 1´271,98

79 / 79 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

15.06.018* DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con

.040 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ccorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore

di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.

Linea 1-2

1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 365,32 730,64

80 / 80 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

15.06.018* DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con

.044 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... mpreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Voltmetro c.a. digitale 600V.

Linea 1-2

1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 137,89 275,78

81 / 81 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

15.06.018* DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con

.047 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Commutatore

voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase).

Linea 1-2

1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 60,56 121,12

82 / 82 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a

15.06.019* fuoco IP30. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica

.009 verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi  ... quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm

1830x595x240 (hxlxp) completa di 7 DIN da 24 mod.

Linea 1-2

1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 1´513,83 3´027,66

83 / 83 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina

15.07.008* completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo

.001 di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm

300.

Linea 1-2

2,00

2,00

SOMMANO cad 4,00 36,31 145,24

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 177´379,76
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R I P O R T O 177´379,76

84 / 84 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in

19.13.002 misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela

(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Tratto 1 1,00 1,50 0,800 0,700 0,84

Tratto 2 1,00 18,30 0,800 0,700 10,25

Tratto 3 1,00 16,30 0,800 0,700 9,13

Tratto 4 1,00 3,30 0,800 0,700 1,85

Tratto 5 1,00 4,75 0,800 0,700 2,66

Tratto 6 1,00 4,75 0,800 0,700 2,66

Tratto 7 1,00 13,60 0,800 0,700 7,62

Tratto 8 1,00 7,35 0,800 0,700 4,12

Tratto 9 1,00 3,50 0,800 0,700 1,96

Tratto 10 1,00 3,85 0,800 0,700 2,16

Tratto 11 1,00 14,75 0,800 0,700 8,26

Tratto 12 1,00 9,10 0,800 0,700 5,10

Tratto 13 1,00 4,55 0,800 0,700 2,55

SOMMANO m³ 59,16 64,05 3´789,20

85 / 85 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa

.003 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa

Posizionamento Torrette 6,00 1,00 1,000 0,100 0,60

magrone di sottofondazione

SOMMANO m³ 0,60 128,88 77,33

86 / 86 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con

02.02.003* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo,

.001 eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari  ... nici (piastre

vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con sabbia naturale di fiume.

Posizionamento Torrette *(par.ug.=6,00*4) 24,00 1,00 0,300 0,300 2,16

Rinfianco  pozzetti

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Tratto 1 1,00 1,50 0,800 0,300 0,36

Tratto 2 1,00 18,30 0,800 0,300 4,39

Tratto 3 1,00 16,30 0,800 0,300 3,91

Tratto 4 1,00 3,30 0,800 0,300 0,79

Tratto 5 1,00 4,75 0,800 0,300 1,14

Tratto 6 1,00 4,75 0,800 0,300 1,14

Tratto 7 1,00 13,60 0,800 0,300 3,26

Tratto 8 1,00 7,35 0,800 0,300 1,76

Tratto 9 1,00 3,50 0,800 0,300 0,84

Tratto 10 1,00 3,85 0,800 0,300 0,92

Tratto 11 1,00 14,75 0,800 0,300 3,54

Tratto 12 1,00 9,10 0,800 0,300 2,18

Tratto 13 1,00 4,55 0,800 0,300 1,09

SOMMANO m³ 27,48 68,00 1´868,64

87 / 87 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -

03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Tratto 1 1,00 1,50 0,800 0,200 0,24

Tratto 2 1,00 18,30 0,800 0,200 2,93

Tratto 3 1,00 16,30 0,800 0,200 2,61

Tratto 4 1,00 3,30 0,800 0,200 0,53

Tratto 5 1,00 4,75 0,800 0,200 0,76

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 7,07 183´114,93
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R I P O R T O 7,07 183´114,93

Tratto 6 1,00 4,75 0,800 0,200 0,76

Tratto 7 1,00 13,60 0,800 0,200 2,18

Tratto 8 1,00 7,35 0,800 0,200 1,18

Tratto 9 1,00 3,50 0,800 0,200 0,56

Tratto 10 1,00 3,85 0,800 0,200 0,62

Tratto 11 1,00 14,75 0,800 0,200 2,36

Tratto 12 1,00 9,10 0,800 0,200 1,46

Tratto 13 1,00 4,55 0,800 0,200 0,73

SOMMANO m³ 16,92 146,22 2´474,04

88 / 88 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature

con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

rete maglia 10x10 filo 6     Peso 4,49 Kg/mq

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Tratto 1 2,00 1,50 0,800 4,490 10,78

Tratto 2 2,00 18,30 0,800 4,490 131,47

Tratto 3 2,00 16,30 0,800 4,490 117,10

Tratto 4 2,00 3,30 0,800 4,490 23,71

Tratto 5 2,00 4,75 0,800 4,490 34,12

Tratto 6 2,00 4,75 0,800 4,490 34,12

Tratto 7 2,00 13,60 0,800 4,490 97,70

Tratto 8 2,00 7,35 0,800 4,490 52,80

Tratto 9 2,00 3,50 0,800 4,490 25,14

Tratto 10 2,00 3,85 0,800 4,490 27,66

Tratto 11 2,00 14,75 0,800 4,490 105,96

Tratto 12 2,00 9,10 0,800 4,490 65,37

Tratto 13 2,00 4,55 0,800 4,490 32,69

Posizionamento Torrette *(par.ug.=6,00*2) 12,00 1,00 1,000 4,490 53,88

SOMMANO kg 812,50 2,39 1´941,88

89 / 89 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in

.001 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Tratto 1 1,00 1,50 0,800 1,20

Tratto 2 1,00 18,30 0,800 14,64

Tratto 3 1,00 16,30 0,800 13,04

Tratto 4 1,00 3,30 0,800 2,64

Tratto 5 1,00 4,75 0,800 3,80

Tratto 6 1,00 4,75 0,800 3,80

Tratto 7 1,00 13,60 0,800 10,88

Tratto 8 1,00 7,35 0,800 5,88

Tratto 9 1,00 3,50 0,800 2,80

Tratto 10 1,00 3,85 0,800 3,08

Tratto 11 1,00 14,75 0,800 11,80

Tratto 12 1,00 9,10 0,800 7,28

Tratto 13 1,00 4,55 0,800 3,64

Posizionamento Torrette 6,00 1,00 1,000 6,00

A detrarre -6,00 0,50 0,500 -1,50

Sommano positivi m² 90,48

Sommano negativi m² -1,50

SOMMANO m² 88,98 15,02 1´336,48

90 / 90 Posa in opera di lastre per pavimentazione di pietra  del tipo Pietra

NP_04 Arenaria o equivalente,da recupero, e Fornitura delle Lastre nuove

da Integrare  rispondenti ai seguenti requi ... re compreso quanto

altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.E'

escluso il massetto di sottofondo

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 188´867,33
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Cavidotto per Torrette a scomparsa

Tratto 1 1,00 1,50 0,800 1,20

Tratto 2 1,00 18,30 0,800 14,64

Tratto 3 1,00 16,30 0,800 13,04

Tratto 4 1,00 3,30 0,800 2,64

Tratto 5 1,00 4,75 0,800 3,80

Tratto 6 1,00 4,75 0,800 3,80

Tratto 7 1,00 13,60 0,800 10,88

Tratto 8 1,00 7,35 0,800 5,88

Tratto 9 1,00 3,50 0,800 2,80

Tratto 10 1,00 3,85 0,800 3,08

Tratto 11 1,00 14,75 0,800 11,80

Tratto 12 1,00 9,10 0,800 7,28

Tratto 13 1,00 4,55 0,800 3,64

Posizionamento Torrette 6,00 1,00 1,000 6,00

A detrarre -6,00 0,50 0,500 -1,50

Sommano positivi mq 90,48

Sommano negativi mq -1,50

SOMMANO mq 88,98 120,44 10´716,75

91 / 91 Fornitura e posa in opera di formelle  di pietra  del tipo Pietra

NP_05 D'Istria o equivalente, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo,

coefficiente di usura al tribometro minore  ... astice ad alta

resistenza . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Posizionamento Torrette 6,00 0,80 0,800 3,84

SOMMANO mq 3,84 220,40 846,34

92 / 92 Posa in opera di gradini in pietra provenienti dallo smontaggio.

24.08.009* Posa in opera di gradini (pedata e alzata) in pietra con materiale

proveniente dallo smontaggio ed eventuali integr ... idraulica a

basso contenuto di argilla. E' esclusa la fornitura del materiale di

integrazione che sarà valutata a parte.

Cavidotto per Torrette a scomparsa

Gradini 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 61,15 61,15

93 / 93 Fornitura e posa in opera di Dispositivo di distribuzione di servizi

NP_07 totalmente a scomparsa sia in posizione di riposo sia durante

l’utilizzo tipo VULCANO prodotto dalla “NEW VMR”  ... V 40°

(max) con fusibili.   E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Torrette Distribuzione di Servizi a Scomparsa 6,00

SOMMANO cad. 6,00 2´822,33 16´933,98

Parziale Torrette a scomparsa  (SpCat 4) euro 64´664,63

Parziale LAVORI A MISURA euro 217´425,55

T O T A L E   euro 217´425,55

-----------------------------------------
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-----------------------------------------
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-----------------------------------------
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-----------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 217´425,55 100,000

M:001 Lavori di Pavimentazione Piazza Federico II euro 52´574,39 24,180

M:002 Lavori accessori sulla Piazza euro 35´899,79 16,511

M:003 Impianti euro 64´286,74 29,567

M:004 Torrette a scomparsa euro 64´664,63 29,741

TOTALE  euro 217´425,55 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 98 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui

COV.01 all'allegato 13 del DCPM 11/6/2020 , uso dispositivi DPI e norme

di comportamento

5,00

SOMMANO h 5,00 34,51 172,55

2 / 99 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui

COV.02 all'allegato 13 del DCPM 11/6/2020, modalità di utilizzo e

sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o

individuale in dotazione

5,00

SOMMANO h 5,00 34,51 172,55

3 / 100 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui

COV.03 all'allegato 13 del DCPM 11/6/2020 ; PUNTO DI CONTROLLO

INTERNO E MISURAZIONE DELLO STATO FEBBRILE del

Personale, mediante ut ... re di accesso al cantiere ,

sull'acquisizione di idonea autocertificazione, idonea dichiarazioni

sui sintomi influenzali

5,00

SOMMANO h 5,00 34,51 172,55

4 / 101 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui

COV.04 all'allegato 13 del DCPM 11/6/2020 ;INFORMAZIONE SULLE

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO

DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5° ,

modalità operative per l'isolamento del soggetto.

5,00

SOMMANO h 5,00 34,51 172,55

5 / 102 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE , punto 3 del

COV.05 protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020 ,

L'AZIENDA ASSICURA LA SANIFICAZIONE PERIODICA DI

ARREDI UFFICI E DELLA MENSA , TAVOLI , TASTIERE

25,00

SOMMANO mq 25,00 0,24 6,00

6 / 103 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE , punto 3 del

COV.06 protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020 ,

L'AZIENDA ASSICURA LA SANIFICAZIONE di oggetti adibiti

ad uso promiscuo, DISINFEZZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD

USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA

SANIFICAZIONE DEGLI STESSI

5,00

SOMMANO a corpo 5,00 241,50 1´207,50

7 / 104 dispositivi di protezione individuale MASCHERE FACCIALI

COV.07 MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO , punto 3 del protocollo

condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020.

100,00

SOMMANO cadauno 100,00 0,58 58,00

8 / 105 dispositivi di protezione individuale OCCHIALI PROTETTIVI ,

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 1´961,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´961,70

COV.08 punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020

, alla norma UNI EN 166 - tipo a protezione ridotta per lavori

interferenti

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 4,14 124,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´085,90

T O T A L E   euro 2´085,90

     Data, __________

Il Tecnico
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