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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,

02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 228,34 17,24 3´936,58 1´007,29 25,588

2 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA

02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza

di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di

trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 339,27 5,28 1´791,34 344,22 19,216

3 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da

02.02.003* sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri

.001 necessari  ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

SOMMANO m³ 43,98 68,00 2´990,64 1´115,78 37,309

4 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi

02.03.002* natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di

.002 mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 1,10 198,39 218,23 172,46 79,025

5 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo

02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

.001 adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 63,13 101,81 6´427,26 4´364,19 67,901

6 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra

02.04.001* naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del

materiale, l'acc ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 2,20 23,39 51,46 39,67 77,084

7 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche

02.06.001.00 necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei

1 materiali da scavo e/o rifiuti ( ... buri totali;

- ALTRE SOSTANZE: Amianto.

Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche."

SOMMANO cad 4,00 450,00 1´800,00 0,00

8 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche

02.06.001.00 necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei

2 materiali da scavo e/o rifiuti ( ...  il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in

impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

SOMMANO cad 4,00 248,60 994,40 0,00

9 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,

02.06.004.00 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo

1 del trasp ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

SOMMANO t 448,63 17,96 8´057,40 0,00

10 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,

02.06.004.00 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo

4 del trasp ... attonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/

EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)

SOMMANO t 6,24 17,01 106,14 0,00

11 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,

02.06.004.01 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo

8 del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A

tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

SOMMANO t 411,01 7,27 2´988,04 0,00

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 29´361,49 7´043,61
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12 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li

03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito

.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 250,39 15,02 3´760,86 1´321,31 35,133

13 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo

03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con

.003 aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa

SOMMANO m³ 0,60 128,88 77,33 2,63 3,398

14 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto

03.03.002* o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in

.001 opera di calce ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 70,45 146,22 10´301,19 308,56 2,995

15 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di

03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura;

la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 3´162,19 2,39 7´557,64 3´192,85 42,247

16 Profilato angolare di alluminio. Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma

06.05.008.00 con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o

1 adesivo  ... io a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Di lato mm 30.

SOMMANO m 7,50 6,62 49,65 3,48 7,000

17 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai

15.04.001* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

.008 Costruzione CPR,  ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni;

le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm²

SOMMANO m 2,00 11,72 23,44 5,54 23,648

18 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai

15.04.001* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

.010 Costruzione CPR,  ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni;

le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm²

SOMMANO m 468,70 7,01 3´285,59 978,55 29,783

19 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai

15.04.001* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

.011 Costruzione CPR,  ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni;

le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm²

SOMMANO m 314,00 5,58 1´752,12 649,82 37,088

20 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

15.04.004* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

.022 Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²

SOMMANO m 137,57 7,37 1´013,89 246,10 24,273

21 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC

15.05.010* autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per

.007 garantire il grado di ... gni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120

SOMMANO cad 4,00 44,15 176,60 38,27 21,670

22 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene

15.05.021* a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio

.005 IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

SOMMANO m 275,14 4,10 1´128,08 492,20 43,632

23 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene

15.05.021* a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio

.006 IMQ ... lta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm. 110

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 58´487,88 14´282,92
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SOMMANO m 105,60 4,74 500,54 188,91 37,741

24 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B o Z, potere di

15.06.004* interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B con

.003 potere di interruzio ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota

di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica K.

SOMMANO cad 8,00 80,36 642,88 91,94 14,301

25 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione

15.06.006* pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere

.008 di inte ... to altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 40A a 63A con Id: 0.3A o 0.5

SOMMANO cad 2,00 148,09 296,18 22,98 7,760

26 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione

15.06.008* pari a 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere

.002 di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da

40 a 63A con Id: 0.03A.

SOMMANO cad 2,00 205,67 411,34 22,98 5,588

27 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico

15.06.009* magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a

.004 380V da  ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tetrapolare In: 100A Icc: 70KA.

SOMMANO cad 2,00 1´176,52 2´353,04 47,86 2,034

28 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa.

15.06.010* Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e

.005 posti in ope ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ.

ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico

SOMMANO cad 2,00 635,99 1´271,98 14,37 1,129

29 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.

.040 Sono compresi: i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.

SOMMANO cad 2,00 365,32 730,64 45,97 6,291

30 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.

.044 Sono compresi: i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. Voltmetro c.a. digitale 600V.

SOMMANO cad 2,00 137,89 275,78 14,37 5,209

31 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.

.047 Sono compresi: i ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase).

SOMMANO cad 2,00 60,56 121,12 14,37 11,860

32 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30.

15.06.019* Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30

.009 costituita da elementi  ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure

assimilabili a mm 1830x595x240 (hxlxp) completa di 7 DIN da 24 mod.

SOMMANO cad 2,00 1´513,83 3´027,66 95,79 3,164

33 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di

15.07.008* coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in

.001 alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In

resina mm 300 x mm 300.

SOMMANO cad 4,00 36,31 145,24 61,25 42,173

34 Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondità dal piano di

18.02.005* campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc.

compreso il relativo sotto ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 402,96 28,07 11´311,09 4´467,22 39,494

35 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni,

18.03.003* compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego,

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 79´575,37 19´370,93
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nonché  ... parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 1,00 6,41 6,41 2,22 34,590

36 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in

18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

.002 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 25,00 68,72 1´718,00 530,46 30,877

37 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza

18.09.010* a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D

400, co ... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 1´500,00 3,58 5´370,00 357,60 6,659

38 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di

19.13.002 qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata

granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo compressione.

SOMMANO m³ 92,18 64,05 5´904,13 2´479,73 42,000

39 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di alto fusto

20.01.010.00 (conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni

3 occorrenti; il cari ... periore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con

buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100.

SOMMANO cad 1,00 70,05 70,05 40,63 58,000

40 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze

20.01.012.00 necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il

2 ripristino ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di pianta

d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.

SOMMANO cad 1,00 46,89 46,89 17,35 37,000

41 Posa in opera di gradini in pietra provenienti dallo smontaggio. Posa in opera di

24.08.009* gradini (pedata e alzata) in pietra con materiale proveniente dallo smontaggio ed

eventuali integr ... idraulica a basso contenuto di argilla. E' esclusa la fornitura del

materiale di integrazione che sarà valutata a parte.

SOMMANO m 1,00 61,15 61,15 43,96 71,885

42 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali

29.01.01.14. televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme

010 ai requisiti ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo loose interno/

esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

SOMMANO m 137,57 11,87 1´632,96 122,47 7,500

43 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM

COV.01 11/6/2020 , uso dispositivi DPI e norme di comportamento

SOMMANO h 5,00 34,51 172,55 0,00

44 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM

COV.02 11/6/2020, modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso

collettivo o individuale in dotazione

SOMMANO h 5,00 34,51 172,55 0,00

45 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM

COV.03 11/6/2020 ; PUNTO DI CONTROLLO INTERNO E MISURAZIONE DELLO

STATO FEBBRILE del Personale, mediante ut ... re di accesso al cantiere ,

sull'acquisizione di idonea autocertificazione, idonea dichiarazioni sui sintomi

influenzali

SOMMANO h 5,00 34,51 172,55 0,00

46 INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM

COV.04 11/6/2020 ;INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI

RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5° ,

modalità operative per l'isolamento del soggetto.

SOMMANO h 5,00 34,51 172,55 0,00

47 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE , punto 3 del protocollo condiviso

COV.05 allegato 13 del DPCM 11/06/2020 , L'AZIENDA ASSICURA LA SANIFICAZIONE

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 95´075,16 22´965,35
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PERIODICA DI ARREDI UFFICI E DELLA MENSA , TAVOLI , TASTIERE

SOMMANO mq 25,00 0,24 6,00 0,00

48 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE , punto 3 del protocollo condiviso

COV.06 allegato 13 del DPCM 11/06/2020 , L'AZIENDA ASSICURA LA SANIFICAZIONE

di oggetti adibiti ad uso promiscuo, DISINFEZZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD

USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI

STESSI

SOMMANO a corpo 5,00 241,50 1´207,50 0,00

49 dispositivi di protezione individuale MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO

COV.07 CHIRURGICO , punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020.

SOMMANO cadauno 100,00 0,58 58,00 0,00

50 dispositivi di protezione individuale OCCHIALI PROTETTIVI , punto 3 del

COV.08 protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020 , alla norma UNI EN 166 -

tipo a protezione ridotta per lavori interferenti

SOMMANO cadauno 30,00 4,14 124,20 0,00

51 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, compresa la pulizia e l'accatastamento del

NP_01 materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché il carico di quello non reimpiegabile.

Sono  ... trasporto a magazzino Comunale con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 15,72 160,01 2´515,36 804,91 32,000

52 Rimozione di panchina, in pietra naturale, compresa la pulizia e l'accatastamento del

NP_02 materiale da utilizzare per il reimpiego. Sono  compresi il trasporto  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 6,00 209,37 1´256,22 540,17 43,000

53 Fornitura e Posa in opera di lastre per pavimentazione di pietra  del tipo Pietra

NP_03 Arenaria o equivalenteo da recupero,  rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo,

coefficiente  ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte.E' escluso il massetto di sottofondo

SOMMANO mq 123,16 173,72 21´395,36 5´776,75 27,000

54 Posa in opera di lastre per pavimentazione di pietra  del tipo Pietra Arenaria o

NP_04 equivalente,da recupero, e Fornitura delle Lastre nuove da Integrare  rispondenti ai

seguenti requi ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte.E' escluso il massetto di sottofondo

SOMMANO mq 199,04 120,44 23´972,38 4´075,31 17,000

55 Fornitura e posa in opera di formelle  di pietra  del tipo Pietra D'Istria o equivalente,

NP_05 rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro

minore  ... astice ad alta resistenza . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 45,67 220,40 10´065,67 2´214,45 22,000

56 Fornitura e posa in opera di formelle  di pietra  del tipo Pietra D'Istria o equivalente,

NP_06 rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro

minore  ... astice ad alta resistenza . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO Cad. 15,00 230,86 3´462,90 831,10 24,000

57 Fornitura e posa in opera di Dispositivo di distribuzione di servizi totalmente a

NP_07 scomparsa sia in posizione di riposo sia durante l’utilizzo tipo VULCANO prodotto

dalla “NEW VMR”  ... V 40° (max) con fusibili.   E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 6,00 2´822,33 16´933,98 1´016,04 6,000

58 Fornitura e posa in opera di dissuasore mobile in pietra  del tipo Pietra D'Istria o

NP_08 equivalente, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al

tribometro ...  ed un diametro di 0,80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO Cad. 13,00 690,94 8´982,22 628,76 7,000

59 Fornitura di Linea LED incassata a Pavimento di Illuminazione decorativa, Dim:  H

NP_09 25 x 33 Lunghezza 50 mm. Costruzione: Lega di alluminio estrusa, resina

poliuretanica antigraffio  ... ntaggio: incasso a terra; Connessione: cablaggio

passante, cavi 0,145 m con connettori IP68, potenza passante 400W max.

COMMITTENTE: Comune di Jesi

A   R I P O R T A R E 185´054,95 38´852,84
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 185´054,95 38´852,84

SOMMANO cadauno 15,00 273,10 4´096,50 204,83 5,000

60 Fornitura e posa in opera di Panchina in Pietra  D'Istria ,sabbiata dim.  cm. 180 x  50

NP_10 x 10h con supporti spessore cm 15. Sono compresi e compensati nel prezzo di

applicazione tut ... no sino ai punti di carico. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 2´684,00 16´104,00 644,16 4,000

61 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in trachite lavica dello spessore di cm 6,00

NP_11 per percorso ipovedenti, con fresature superficiali realizzate in stabilimento con

appositi ... tuale della pavimentazione in pietra . Compreso ogni onere per la

formazione di massetto e stuccatura.  dim. 60 x 60 x 6

SOMMANO ml 64,80 220,00 14´256,00 1´995,84 14,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 219´511,45 41´697,67 18,996

T O T A L E   euro 219´511,45 41´697,67 18,996
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 219´511,45 41´697,67 18,996

M:001 Lavori di Pavimentazione Piazza Federico II euro 52´574,39 11´205,87 21,314

M:002 Lavori accessori sulla Piazza euro 35´899,79 4´311,16 12,009

M:003 Impianti euro 64´286,74 14´594,22 22,702

M:004 Torrette a scomparsa euro 64´664,63 11´586,42 17,918

M:005 Sicurezza euro 2´085,90 0,00 0,000

TOTALE  euro 219´511,45 41´697,67 18,996

     Data, __________

Il Tecnico
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