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Amministrazione comunale di

Jesi

Piazza Indipendenza, 1 - 60035 JESI (AN)

TEL. —FAX

SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FEDERICO Il A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DELLA FONTANA DEI LEONI

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)
Codice Identificativo Gara (CIG)
Contratto

Importo dei lavori

Costi della Sicurezza

TOTALE APPALTO

A misura

€ 217.425,55
€2.085,90

€ 219.511,45

Il Responsabile Unico del Procedimento
ingegnere Manuela Marconi

Il Progettista
Architetto Carlo Melfi




Lanno ..o addi ... del mese di .iiiiiinenn,
............. Lo

nella sede del Comune di Jesi posta in di Piazza Indipendenza 1 avanti e con
l'opera di me .....ccoocvceeeeiiiniinennnn, nella mia qualita di Segretario Generale
domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale sita in Jesi (AN), Piazza
Indipendenza n. 1, Ufficiale Rogante ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. approvato
con Decreto Lg.vo n. 267/2000, sono comparsi e si sono costituiti:

1) Dott.......uuueee nato ad .............. | . domiciliato per la carica presso
la Residenza Comunale sita in Jesi, Piazza Indipendenza 1, il quale interviene
al presente atto ed agisce esclusivamente in nome e per conto del COMUNE DI
JESI Cod.Fisc. 00 135 880 425, nella sua qualita di Dirigente dell'Area Servizi

Tecnici in forza di decreto sindacale .............. del ............. ai sensi dell'art. 107
del T.U.E.L. e dell’art. 57 del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della
propria Determinazione dirigenziale n............. del............

2) Sig..coeeeiiiiiieeen, nato..........cceeeennne [ dom|C|I|ato per la carica
presso la sede della Ditta che rappresenta, il quale interviene al presente atto
nella sua qualita di................... e quindi, in forza dei patti sociali, legale
rappresentante della ditta ..................... , Codice Fiscale ................. € numero
REA ....ccooois con sede legalein ................. Via s

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante
sono personalmente certo

Premesso

— che con determinazione dirigenziale n. ............. del ........... é stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dalla S.P.M. srl affidataria
dell'incarico come da Determinazione Dirigenziale n. 741 del 07/06/2021, la cui
efficacia & stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 1008 del
11/08/2021 e dellimporto complessivo risultante dal quadro economico di €
350.000,00 ;

— che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi ...... e risultata
aggiudicataria la Ditta ...........cceeeee. che ha offerto un ribasso del ............ %
sull’elenco prezzi e che pertanto con determinazione dirigenziale n. .........
del ............ i lavori in questioni sono stati aggiudicati alla menzionata Ditta per
un importo al netto del ribasso offerto, di € .................. comprensivo degli oneri
per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pariad € ............ ;

- che ¢& stato acquisito agli atti dufficio I DURC on line
o] o] SR attestante la regolarita contributiva del suddetto appaltatore;

- che trattandosi di contratto di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore
alle soglie di rilievo comunitario , ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 si rende
necessario acquisire la comunicazione antimafia di cui all'art. 84 comma 2 del
predetto articolo;

- che pertanto, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 la Stazione

Appaltante in data ................. ha provveduto a consultare la Banca Dati
Nazionale Unica;
-chein data ......... . il Ministero dell'Interno — Banca Dati Nazionale Unica della

Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria
ai sensi dell'art. 88 comma1 del D. Lgs. n. 159/2011;

oppure

[- che alla data odierna non & stata ancora rilasciata la comunicazione antimafia
richiesta e che pertanto si ritiene decorso il termine dei trenta giorni dalla
consultazione previsto dall'art. 88 comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011;

- che, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D. Lgs. n.
159/2011 & quindi possibile procedere alla stipula del presente contratto sotto
condizione risolutiva espressa vista anche l'autocertificazione della Ditta resa ai
sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011;]
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- che il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto all'art. 32 comma 9
del D. Lgs. 50/2016 & ormai decorso essendo state inviate a mezzo pec le
comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 con nota prot.
o [T del .o, X

TUTTO CIO PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale e volendosi ora, pertanto, stipulare regolare
contratto, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 — Il Comune di Jesi, come sopra rappresentato, affida alla
ditta oo, che a mezzo del suo legale rappresentante, accetta,
'appalto relativo ai lavori RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SAN
CARLO. LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.

Art. 2 — Limporto contrattuale, tenuto conto del ribasso unico del ..... %
(covvrvrnnnnnns percento) offerto sullimporto posto a base di gara ammonta a
complessive € ............ (euro ....... /00) comprensivo di € ..... (euro ....) per costi

della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell'l.V.A., salva la
liquidazione finale.
Il presente contratto € stipulato a “misura” come definito dall’art. 3 comma 1 lett.
eeeee) del Codice.

Art. 2 — L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto viene realizzata in
conformita alle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto allegato al
presente atto sotto la lettera "--" e sotto 'osservanza delle norme contenute nel
Capitolato Generale d’appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

| lavori inoltre dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni previste nel
progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. ...... del ....... ,
che [I'appaltatore dichiara di conoscere pienamente e di accettare
incondizionatamente, nonché di ogni altra prescrizione, disegno o particolare
esecutivo che sara consegnato in seguito dalla Direzione Lavori.

Art. 3 — Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'
articolo 1664, primo comma del codice civile.

Art. 5 - Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, ai sensi
dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto & fissato in giorni 90 (novanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai
sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo sull'ultimazione dei lavori verra applicata una penale pari
allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

Art. 6 — | lavori di cui al presente contratto sono soggetti a collaudo ai sensi
dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 con le modalita previste dall'art. 54 del
Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi del citato art. 102 c.2 del D.Lgs. 50/2016
trattandosi di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro il certificato di
collaudo é sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Art. 7 - Il pagamento dei lavori avverra con le modalita di cui all'art. 24 del
Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 8 — Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 all'Appaltatore verra
corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, un'anticipazione
pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.
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A tal fine I'Appaltatore dovra costituire garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.

[oppure se del caso] A tal fine I'Appaltatore ha costituito polizza fidejussoria
n. ... emessa in data ... da ... dellimporto di € ... pari
all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.

Art. 9 — Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 I'Appaltatore
ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. ..............
emessa a .....cccceeennn. [ da . per [limporto di

Art. 10 - L'appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, &€ tenuto a porre in essere ogni
cautela necessaria per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e di terzi, nonché per evitare danni ai beni del Comune
ed alle cose di qualsiasi altra persona ed Ente. Ai sensi dell’art. 103, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016 I'Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone
e cose sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare alla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e a terzi in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando |l
Comune di Jesi da ogni responsabilita a riguardo.

L'Appaltatore dimostra, ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto, di
essere in possesso di polizza fidejussoria C.A.R. (tutti i rischi 7 del costruttore)
o PR emessa il .......c........ dalla ..., per i seguenti importi:

- partita 1) per le opere oggetto del Contratto: importo del Contratto stesso,

- partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00

- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 10.000,00;

RCT € 500.000,00

Art. 11 - Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto
I'appaltatore dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. | suddetti obblighi
vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle Associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa. Le parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le
condizioni del Capitolato Speciale di Appalto che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente contratto. L'appaltatore si impegna a rispettare le
condizioni di cui ai Piani di Sicurezza redatti ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs.
81/2008 e ss. mm. ii..

Art. 12 — Il presente contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. Nel corso
dell'esecuzione del presente contratto non saranno autorizzati subappalti diversi
da quelli dichiarati dall'impresa appaltatrice in sede di offerta. Agli stessi si
applichera la disciplina prevista dall'art. 43 del Capitolato Speciale di Appalto e
dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - Resta a carico dellappaltatore ogni e qualsiasi spesa inerente e
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conseguente il presente contratto, ivi compresi gli oneri di natura fiscale relativi
ad atti, sulla condotta dei lavori, della Direzione Lavori ed ai documenti della
contabilita finale. Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. 16 marzo 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Art. 14 - Lappaltatore, con il presente contratto, dichiara di assumere gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n.
136 e ss. mm. ii. A tal fine, ’Amministrazione indica i codici relativi al presente
affidamento: CUP: .... - CIG: ...... e l'appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento dei propri
subappaltatori agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 15 — Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 9/
bis della Legge 13/08/2010 n. 136, e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione
del presente contratto il mancato utilizzo, per le transazioni conseguenti
I'esecuzione dello stesso, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Art. 16 - A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge il proprio
domicilio presso la sede legale della Ditta sita in ............. nonché all'indirizzo
PEC: weeeiieieeeee e e e

Art. 17 - Sono parte integrante del contratto, oltre al Capitolato Generale per le
parti ancora applicabili:
- il progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. .... del ...... ,
ed in particolare:
e il Capitolato Speciale d’Appalto con allegati capitolati tecnici delle singole
categorie di lavoro;
gli elaborati grafici progettuali;
il computo metrico estimativo;
I'elenco prezzi unitari;
il piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla S.A.

e del cronoprogramma;
- il piano operativo redatto dall’lmpresa;
- polizze a garanzia.
Le parti dichiarano che tali documenti non vengono materialmente allegati al
contratto ma, firmati da entrambe le parti, vengono conservati presso I'Area
Servizi Tecnici, ufficio del Responsabile del Procedimento, del Capitolato
Speciale di Appalto gia allegato al presente contratto sotto la lettera "--". Resta
escluso ogni altro documento di progetto, e in particolare la relazione, |l
computo estimativo, il computo analitico degli oneri sicurezza e I'analisi dei
prezzi che, di conseguenza, non potranno mai essere invocati dall'lmpresa per
domandare compensi non previsti nel presente Capitolato Speciale.
In merito all’elenco prezzi si precisa che detto documento servira per meglio
connotare le caratteristiche tecniche delle singole lavorazioni, oltre che per la
contabilizzazione delle eventuali opere in piu 0 in meno che venissero richieste
dalla S.A., e che verranno compensate con applicazione all'elenco prezzi unitari
del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 18 - L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di
aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali delle
persone fisiche ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (general data
protection regulation) e della normativa nazionale consegnata dalla stazione
appaltante.
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Art. 19 — | collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti al rispetto,
in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e di
quello dei dipendenti del Comune di Jesi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 32 del 30.01.2014, della quale si consegna copia. La violazione
dei suddetti obblighi comportera per I'Amministrazione la facolta di risolvere |l
contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione della violazione la
stessa sia ritenuta grave.

Art. 20 - L'appaltatore si impegna all’osservanza dell’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. ai sensi del quale i dipendenti che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attivita della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. | contratti conclusi
e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.

Art. 21— [ se del caso: causa risolutiva espressa ai sensi dell'art. 88 comma 4
bis del D. Lgs. n. 159/2011 ]. Le parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati
dichiarando di averne esatta conoscenza. E, richiesto, io Segretario ufficiale
rogante ho ricevuto questo atto, redatto in modalita elettronica da persona di
mia fiducia mediante strumenti informatici su n. .............. pagine intere a video e
quanto contenuto nella presente, escluse le firme e formula di rito, dandone
lettura alle parti le quali, ritenutolo conforme alle loro volonta lo sottoscrivono in

mia presenza, unitamente agli allegati, previo accertamento delle identita
personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82,
Codice dellAmministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi
dellart. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io, Segretario
ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

COMUNE DI JESI — ............ ( F.to digitalmente )
DITTA e, ( F.to digitalmente)

IL SEGRETARIO ROGANTE- ( F. To digitalmente )
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