


RIQUALIFICAZIONE DI  PIAZZA FEDERICO II  A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DELLA

FONTANA DEI LEONI

a) IMPORTO DEI LAVORI

lavori € 219.511,45

di cui oneri per la sicurezza (da PSC) € 2.085,90

TOTALE LAVORI € 219.511,45

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. spese tecniche

1.1 progettazione definitiva, esecutiva,CSP, direzione lavori, CSE

e spese accessorie IVA e cassa inclusa (di cui € 2.195,67 

impegnati al Cap. 1005.22.321 con DD741 del 07/06/2021)

€ 20.000,00

1.2 collaudo € 0,00

1.3 prove su materiali € 2.000,00

1.4 indagini geologiche, specialistiche, IVA inclusa € 1.000,00

1.5 sorveglianza archeologica oneri e IVA inclusa € 5.000,00

2.allacciamenti

2.1 allacciamenti € 3.000,00

3.interventi complementari

3.1 implementazione sistema multimediale compresa IVA € 60.000,00

4.imprevisti/accantonamenti/spese generali

4.1 imprevisti ed arrotondamenti € 7.922,18

4.2 accantonamento ex art. 113 Dlgs 50/2016 incentivo per le 

funzioni tecniche
€ 4.390,23

4.3 spese per contributo ANAC e spese gara € 225,00

4.4 somme in economia € 5.000,00

5. IVA su lavori

IVA su lavori 10% € 21.951,15

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 130.488,55

TOTALE GENERALE € 350.000,00


