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RELAZIONE GENERALE

1. PREMESSA

Il progetto riguarda il completamento in versione definitiva della rotatoria all’intersezione tra via Ancona e via Don
Battistoni, ad oggi parzialmente realizzata in versione provvisoria. L’area interessata e collocata all’ingresso Nord-Est
della citta, lungo la SS76 proveniente da Chiaravalle, Asse Sud ed in prossimita della zona industriale della citta di Jesi
(Z.1.P.A.). L'asse viario puo essere considerato una strada urbana di quartiere all'ingresso della citta che inizialmente
costituita da 2 corsie di marcia (tratto extraurbano con provenienza da Chiaravalle) diviene a 4 corsie, due per ogni
senso di marcia, fiancheggiate da banchine laterali e marciapiede su un solo lato, assimilabile ad una strada di Categoria

E — Urbane di Quartiere ai sensi del D.M. 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

Nel mese di maggio 2018 il Comune di Jesi ha realizzato la sistemazione dell’'intersezione tra via Ancona e via Don
Battistoni con circolazione rotatoria in maniera “provvisoria”, realizzando le opere indispensabili (sede stradale,
segnaletica stradale, ecc.....) per la circolazione, migliorando notevolmente la sicurezza dell'incrocio, spesso
caratterizzato da frequenti incidenti; in seguito all’esito pil che positivo riscontrato in pit di un anno dalla nuova
sistemazione, I’Amministrazione ha deciso di trasformare la circolazione provvisoria in definitiva ed a tal proposito ha
redatto, nel novembre 2018, lo Studio di Fattibilita con il quale e prevista la trasformazione dell’intersezione tra via
Ancona e via Don Battistoni in versione definitiva, la realizzazione di una rotatoria provvisoria all’intersezione tra via
Ancona e viale Don Minzoni e la costruzione di uno spartitraffico centrale lungo via Ancona, nel tratto compreso tra le
due rotatorie al fine di impedire ogni attraversamento del flusso di traffico e svolte a sx, per una migliore sicurezza della

circolazione stradale nel tratto in esame.

Su incarico dellAmministrazione comunale, affidato con Determina Dirigenziale del Responsabile del Servizio
Infrastrutture e Mobilita n® 987 del 28.08.2019, il sottoscritto Ing. Paolo Ciarmatori ha redatto il progetto Definitivo-

Esecutivo, descritto nei paragrafi che seguono.

2. SOLUZIONE PROGETTUALE

2.1. AREA INTERSEZIONE VIA ANCONA - VIA DON BATTISTONI

Nell’area di intervento é stato eseguito un rilievo topografico plano-altimetrico per la definizione dello stato attuale, il

quale viene raffigurato nella TAV.EO6b; la rotatoria in versione provvisoria € attualmente delimitata da barriere New-

Jersey in pvc, segnaletica orizzontale provvisoria e pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo bynder. Il progetto

prevede la realizzazione della rotatoria definitiva con la realizzazione delle seguenti opere:

- realizzazione di nuove porzioni di cassonetto stradale nelle attuali aree a verde da trasformare in sede stradale in
base alla nuova geometria di progetto; il cassonetto stradale sara costituito da uno strato di fondazione in misto
granulometrico di cava 0/70mm (s=30cm), uno strato di base in misto cementato (s=20cm), uno strato di bynder
0/20mm (s=8cm) fino al piano viario attuale, successivo strato di compensazione con bynder per ricariche e
pendenze (ove necessario);

- posain opera di cordonate stradali in cls per la delimitazione dei cigli stradali;

- posain opera di cordolo trapezoidale in cls per la delimitazione dell’anello centrale;

- realizzazione e adeguamento dell'impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con la modifica ed

eventuale integrazione di caditoie stradali in ghisa;



- adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica dell’anello rotatoria con pali e plafoniere a LED;
- rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso nelle area esterne al nuovo assetto viario da

trasformare in aree verdi;

Il progetto non prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- sistemazione dell’area a verde dell’anello centrale

- realizzazione dello strato di usura in conglomerato bituminoso su tutto I'anello rotatorio e rami di entrata ed uscita
fino ad un adeguato raccordo con la viabilita esistente

- realizzazione di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale

La pavimentazione della sede stradale con il tappeto in conglomerato bituminoso e la realizzazione della segnaletica

stradale saranno realizzate dall’amministrazione comunale con altri fondi a disposizione e tali opere dovranno essere

eseguite immediatamente al termine dei lavori in progetto.

La rotatoria adottata prevede, a partire dal centro, un’isola centrale di 15 m di raggio da sistemare a verde (sistemazione

a verde esclusa dall’appalto), una banchina carrabile di 0.50 m pavimentata in c.b., unica corsia di marcia per I'anello

rotatorio di 9.00 m e una banchina esterna carrabile di 0.50 ml, per un raggio totale dell’anello esterno di 25,0 m e un

diametro di 50,0 m; con riferimento alla delimitazione delle corsie, la rotatoria ha un diametro esterno di 49,0 m

rientrando nella tipologia di ROTATORIE CONVENZIONALI (40m < @es: < 50m) ai sensi della normativa italiana D.M.

19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” (c.fr §4.5.1). Vista la

conformazione degli assi che confluiscono sulla rotatoria organizzati con 2 corsi per senso di marcia, ad esclusione del

ramo con provenienza da “Chiaravalle” (tratto extraurbano), gli ingressi sono stati organizzati su tutti e tre i rami con

doppia corsia; per il tratto con provenienza da “Chiaravalle”, avendo un ampia sede stradale, il tracciato & stato

modificato consentendo nel lungo tratto di passare dalla singola corsia alla doppia corsia fino all'immissione nell’anello

rotatorio, consentendo pertanto lo smaltimento di maggiori volumi di traffico. Gli elementi geometrici che

caratterizzano la rotatoria sono:

- anello: larghezza pari a 9,00m organizzato con unica corsia di marcia in accordo con le indicazioni della norma

- banchine: la banchina interna, carrabile e pavimentata in C.B., ha larghezza costante di 0,50 m mentre la banchina
esterna, anch’essa carrabile e pavimentata in C.B. ha ampiezza pari a 1,00 m in corrispondenza delle isole
spartitraffico e 0,50 m nei restanti tratti; la banchina esterna é stata inoltre allargata a circa 0,75-0,80 m nei due
tratti di uscita in direzione via Don Battistoni e Dir. Chiaravalle per consentire una migliore manovra di uscita per i
mezzi pesanti

- entrate: irami di entrata sono stati organizzati a 2 corsie con una larghezza totale in corrispondenza dell’anello
pari a 6,00 m, 3,00 m per ciascuna corsia; le entrate sono fiancheggiate da banchine pavimentate in dx e sx di
larghezza non inferiore a 0,50 m

- uscite: i rami di uscita sono stati organizzati con unica corsia, in accordo con la norma, con una larghezza in
corrispondenza dell’anello pari a 4,50 m; le uscite sono fiancheggiate da banchine pavimentate in dx e sx di larghezza
non inferiore a 0,50 m

- raccordi: iramidientrata in rotatoria sono raccordati con raccordi circolari di raggio interno pari a 56,0 m tangente
all’anello centrale e raggio esterno pari a 10,0 m mentre i rami di uscita dalla rotatoria sono raccordati con raccordi

circolari di raggio interno pari a 64,50 m tangente all’anello centrale e raggio esterno paria 15,0 m



\

L’asse della SS76 con provenienza da “Chiaravalle” e stato deviato verso il centro della rotatoria, nel tratto finale, con
una curva circolare con raggio R=203 m, creando, su un tratto finale di circa 100 m, la doppia corsia per I'immissione in
rotatoria. Il ciglio dx in uscita dalla rotatoria & stato adeguato al nuovo tracciato fino al raccordo con la sezione stradale

corrente.

Su tutti gli assi & prevista la realizzazione dell’isola spartitraffico triangolare, delimitata da un cordolo stradale in cls, con
tratti terminale raccordati con elementi circolari di raggio pari a 0.60 m; sul ramo di via Ancona in direzione centro citta,
I'isola triangolare si uniforma allo spartitraffico centrale (larghezza 0,60 m), previsto per tutto il tratto fino
all'intersezione con via Acquaticcio, impedendo I'inversione di marcia e I'attraversamento del flusso da tutti gli accessi

laterali.

Nel ramo di uscita in direzione centro citta il progetto prevede la sistemazione dell’intersezione con via Della Figuretta
realizzando una corsia di immissione per la svolta a dx in direzione Monsano, manovra non consentita per autocarri; il
ramo pertanto e stato organizzato con una sola corsia di marcia che diventano due corsie dopo l'intersezione con via
Della Figuretta. La separazione dei flussi di traffico dei due assi € garantita da un’isola spartitraffico triangolare. La
soluzione progettuale segue le indicazioni fornite dall’Amministrazione con la scelta di mantenere I'attuale doppio senso
di circolazione su via Della Figuretta, a doppio senso unico alternato organizzato con semaforo, a causa dei limitati spazi

disponibili della sede stradale.

2.2. AREA INTERSEZIONE VIA ANCONA — VIALE DON MINZONI

Nell’area di intervento é stato eseguito un rilievo topografico plano-altimetrico per la definizione dello stato attuale, il

quale viene raffigurato nella TAV.EO6a. |l progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- prolungamento dello spartitraffico centrale su via Ancona per tutto il tratto dell’intersezione con viale Don Minzoni
e fino al termine dell’incrocio con via Acquaticcio, al fine di impedire I'inversione di marcia e I'attraversamento del
flusso veicolare da tutti gli accessi laterali

- chiusura dei rami su viale Don Minzoni fiancheggianti I'isola a goccia attualmente destinati alla svolta a sx da e per
via Ancona, mediante distribuzione di barriere New-Jersey in pvc recuperate dall’attuale rotatoria provvisoria su via
Don Battistoni; tali manovre non saranno piu consentite con il nuovo assetto progettuale in quanto interdette dalla

presenza dello spartitraffico centrale su via Ancona

L’attuale doppia corsia su viale Don Minzoni in direzione via Ancona, nel suo tratto finale sara ridotta ad unica corsia di

larghezza 4,00 m per la sola svolta a dx su via Ancona regolata con segnaletica verticale e orizzonta di STOP.

Il ramo di viale Don Minzoni nella sua sezione corrente sara mantenuto organizzato con doppia corsia per ogni senso di
marcia da 3,00 m fiancheggiate da banchine laterali pavimentante da 0,25 m, con spartitraffico centrale. Il ramo di via
Ancona lato centro citta nella sua sezione corrente sara mantenuto organizzato con doppia corsia per ogni senso di
marcia, variabile da 2,75-3,00 m fiancheggiate da banchine laterali pavimentate da 0,25 m, senza spartitraffico centrale.
il ramo di via Ancona in direzione di Chiaravalle sara invece organizzato con doppia corsia per ogni senso di marcia,

banchine interne pavimentate da 0,50 m e banchine esterne pavimentate a larghezza variabile (min. 0,50 m), separando



i sensi di marcia con lo spartitraffico in progetto; per ciascun senso di marcia, delle due corsie , una avra larghezza di

3,25 m e l'altra (quella esterna) di 3,50 m.

La soluzione progettuale adottata dovra essere completata con la realizzazione di una rotatoria definitiva. Nella TAV.E22
sono state analizzate n°® 3 ipotesi progettuali di massima per la sistemazione rotatoria.

Nella soluzione n° 1 & stata ipotizzata una rotatoria con diametro esterno 50 m e diametro anello interno 30 m in cui
confluiscono i due rami di via Ancona ed il ramo di viale Don Minzoni; la soluzione mantiene I'attuale andamento del
ciglio stradale delimitato dal cordolo in cls sul ramo di entrata in viale Don Minzoni da via Ancona mentre nel ramo
opposto la rotatoria occupa I'attuale area verde di proprieta comunale. Con tale soluzione si evidenziano delle criticita
legale alle interferenze con gli accessi carrabili presenti su via Ancona, in particolare con quello della Ditta “Pieralisi” che
risulta prossimo alla rotatoria e per il quale non potra essere consentita I'immissione diretta sull’anello.

Nella soluzione n° 2 la rotatoria viene leggermente traslata verso il centro citta, mantenendo le stesse geometrie della
soluzione precedente, ma andando ad occupare anche parte dell’area verde (di proprieta comunale) in cui & presente il
fosso, con conseguente maggiori volumi di sterro e rilevato per la costruzione della rotatoria e modifica dell’attuale
ciglio stradale del ramo di uscita su viale Don Minzoni; la soluzione consente di allontanare i passi carrabili dalla rotatoria
con diminuzione delle interferenze degli stessi, creandosi pero un punto di criticita con I'intersezione con via Acquaticcio
da dover approfondire con un livello di progettazione pil dettagliato.

La soluzione n° 3 ipotizza una rotatoria con diametro esterno 41 m e diametro anello interno 21 m in cui vengono fatti
confluire 4 rami, due di via Ancona oltre al ramo di via Acquaticcio e viale Don Minzoni; per il funzionamento della
circolazione rotatoria si dovra prevedere la deviazione del tratto finale di tracciato stradale di viale Don Minzoni, la
tombinatura del fosso e I’esproprio di una piccola porzione dell’area “Pieralisi” nel ramo verso il centro citta; la soluzione

elimina ogni interferenza con le viabilita circostanti e con i passi carrai esistenti.

2.3. SPARTITRAFFICO CENTRALE SU VIA ANCONA

Nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Don Minzoni e via Don Battistoni, il progetto prevede la realizzazione di
uno spartitraffico centrale rialzato lungo via Ancona, della larghezza di 0,60 m; lo spartitraffico & realizzato con doppio
cordolo stradale in cls, soletta in c.a. interna e pavimentazione superficiale in conglomerato bituminoso 0/8mm. Lo
spartitraffico viene interrotto in un tratto centrale per consentire il mantenimento dell’attuale attraversamento
pedonale in corrispondenza delle fermate del BUS su entrambi i sensi di marcia, all’altezza dell’area “Centro Sportivo
Pieralisi”. Lo spartitraffico inoltre sara realizzato fino a tutta la larghezza di via Acquaticcio in modo da impedire

I'attraversamento dei flussi di via Ancona consentendo la sola svolta a dx da via Acquaticcio verso via Ancona.

3. INTERFERENZE CON L'IMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE
In data 21.08.2019 e stato effettuato un sopralluogo con i tecnici della Soc. VivaServizi S.p.A. per la verifica e la
localizzazione dell’impianto fognario nel tratto interessato dai lavori. In seguito al sopralluogo la VivaServizi in data

22.08.2019 ha inoltrato il proprio parere che si riporta in allegato alla presente.

4. SOVRASTRUTTURA
Per la realizzazione della nuova sovrastruttura stradale nelle aree non pavimentate, & previsto uno scavo (cassonetto

stradale) fino alla profondita di circa 0.60 ml; sullo scavo sara realizzato uno strato di fondazione in misto granulare
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stabilizzato di cava per uno spessore di 30 cm ed un successivo strato di base in misto cementato ottenuto con 100% di
misto granulometrico stabilizzato con materiale di recupero per uno spessore di 20cm, saturato in testa con una mano
di emulsione bituminosa. Segue la sovrastruttura in conglomerato bituminoso costituita da uno strato di bynder da 8
cm fino alla quota della pavimentazione esistente oltre all’eventuale ricarica e risagomatura per le pendenze. Le opere
in appalto non prevedono la realizzazione dello strato di finitura (tappeto di usura) che dovra essere realizzato a cura
dell’Amministrazione, con altri fondi a disposizione, su tutta I'area dell’anello rotatorio e rami di confluenza fino al
raccordo con la viabilita esistente. Per le caratteristiche dei materiali si rimanda alle specifiche riportate nel C.S.A. di cui

all’elaborato TAV.E20.

5. INDICAZIONI SUI PIANI DI SICUREZZA

L'ambito del futuro cantiere consentira, pur nella riduzione della qualita di fruizione della viabilita durante i lavori, di
eseguire i medesimi senza elementi ostativi a parte alcune difficolta ed accorgimenti da adottare indicate nel piano di
sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento individua I"‘ambito di cantiere con la perimetrazione necessaria alla
conduzione del cantiere ed il posizionamento di tutte le attrezzature: depositi, uffici, e servizi necessari, con
I'individuazione delle principali macchine ed attrezzature necessarie per ciascuna categoria e sub-categoria di lavoro,
valutandone per ciascuna i rischi connessi con il loro uso. | lavori dovranno progredire rispettando i dettami del Piano
di Sicurezza e Coordinamento. Particolare attenzione andra posta nella sovrapposizione di esecuzione di diverse
categorie dilavoro. Particolare importanza dovra essere data all’installazione di opportuni segnali che mettano in risalto
la presenza del cantiere stradale indicando in modo chiaro la nuova viabilita modificata per consentire le necessarie

lavorazioni connesse con il progetto.

6. OPERE IN VERDE

In appalto non sono previste le sistemazioni delle aree a verde. Il progetto prevede il solo completamento del
riempimento in terra dell’anello centrale e delle aree attualmente pavimentate da trasformare in area verde in quanto
esterne alle cordonate che delimitano il nuovo assetto viario; il riempimento di tali aree sara effettuato con il riutilizzo
delle terre e rocce proveniente dagli scavi del cantiere, seguendo le indicazioni ed il rispetto della normativa vigente di

settore. La gestione delle terre e rocce da scavo seguira i dettami del Regolamento D.P.R. 13 giugno 2017 n° 120 e s.m.i..

7. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Come evidenziato nell’elaborato grafico TAV.E08 I'impianto di illuminazione pubblica esistente sara adeguato al nuovo
assetto viario, in particolare verra realizzata una illuminazione dell’anello rotatorio con nuovi pali disposti esternamente
all’anello, di altezza 9,00 m fuori terra e plafoniere a LED di potenza 84,6W ciascuna; nelle tre isole triangoli verranno
collocati dei testa palo tripli per poter istallare plafoniere aggiuntive per I'illuminazione dei bracci in entrata ed uscita.
Come evidenziato nel tavola di progetto alcuni pali di illuminazione esistente verranno eliminati ed altri recuperati in
guanto installati per I'illuminazione dell’intersezione con via Della Figuretta e della corsia di immissione per la svolta a
dx, ad oggi assente. La scelta dell'impianto di illuminazione adottato & basata in un’ottica di diminuzione dei costi di
manutenzione a carico dell’Ente gestore, del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente. Dal punto di vista
dell’illuminazione stradale, i vantaggi della tecnologia LED sono ormai molto noti:

- ecologici, in quanto nella produzione del LED non vengono utilizzati metalli pesanti;

- gestionali, in quanto il controllo totale del flusso luminoso garantisce un sistema molto efficiente, senza sprechi;



- ergonomici, poiché il flusso puo essere direzionato esclusivamente dove serve, senza dispersioni di luce e di energia,

con il vantaggio che I'’eventuale inefficienza di un componente non comporta lo spegnimento dell’'impianto.

Per la verifica illuminotecnica si rimanda alla specifica relazione di calcolo riportata nell’elaborato TAV.E09.

8. OPERE IDRAULICHE

Per la raccolta delle acque superficiali & prevista la messa in opera di pozzetti in cls di dimensioni interne pari a 40x40
con chiusino in ghisa sferoidale di Classe C250, allacciati in parte alla rete di smaltimento esistente ed in parte su fosso.
Le acque meteoriche che vengono raccolte sulla pavimentazione e saranno convogliate su tali pozzetti con pendenze
sull’anello rotatorio del 1.0%-1,5% e comunque sempre verso I'esterno della carreggiata. Per il completamento delle
opere idrauliche é prevista la chiusura con chiusino in cemento carrabile di alcune caditoie esistenti. Per il dettaglio

delle opere si rimanda all’elaborato TAV.E10.

9. ELENCO PREZZI UNITARI

Il costo dei lavori & stato determinato utilizzando il Prezziario Ufficiale della Regione Marche 2019, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 710 del 18/06/2019 e pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 21/06/2019. Per le opere
e lavorazioni non riscontrate nel suddetto prezziario regionale ¢ stata effettuata la relativa analisi prezzi. | prezzi adottati
per le lavorazioni in progetto e I'analisi dei nuovi prezzi non contenuti nel prezzario di riferimento, sono riportati

nell’elaborato TAV.E11.

10. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Di seguito si riporta il quadro economico dei lavori:

REALIZZAZIONE ROTATORIA DEFINITIVA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ANCONA E VIA DON
BATTISTONI E ROTATORIA PROVVISORIA TRA VIA ANCONA E VIALE DON MINZONI

Totale importo lavori €, 96 791,59

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
N JA. Importo dei Lavori (A1+A2+A3) € 096791,59
=
(C JA1.  Importo dei lavori a misura:
$ |CAT_ 0G3 |Strade ed opere connesse £. 7504732
é fcat. ocio Impianto di illuminazione pubblica £ 21744,27
= Totale (A1) |€. 96 791 59]
g A2, Importo deilavori a corpo:
O Totale (A2) [€. 0,00}
= A2 Importo dei lavori a corpo e misura:
g Totale (A2) | €. 0,004
=
=1
O
|_
o
O
o
=2

Totale importo lavori a base di gara 96 791,59 euro
Totale importo lavori soggetti a ribasso 94 32713 euro
<L [Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 246446 euro




B. Somme a disposizione dellAmministrazione

€ 2320841

B

Lavori in economia (VA inclusa)

[€

1 700,00

- rotatoria provvisoria via Ancona - Viale Don Minzoni e segnalstica € 170000

B.2

Spese per allacci

0,00

B.3

Incentivi per funzioni tecniche (art.113 ¢. 2 D.Lgs 50/2016)

100,00

B.4

Contributo ANAC

30,00

B5

Spese Techiche

- contributo previdenziale (.........%)

-D.L., coord. sicurezza in fase di esec., contabilita €.

m

ol Fol Full Ful

0,00

0,00
0,00

B.6 Accertamenti, prove di laboratorio, verifiche (i.e.)

h

0,00

- contributo previdenziale (.......... %)

B.7 Collaudi: statico e tecnico-amministrativo

- onorari e spese €

.f'h

0,00

0,00
0,00

B.8

VA,

- lavori in appalto € 96 791,59 20%
- allacci
- spese tecniche € 0,00 22%
- accertamenti, prove, verifiche £€0,00 22%

- collaudi

£0,00 22%

Moodho MM

£0,00 22%

€.

2129415

2120415

0,00
0,00
0,00
0,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ED |.V.A.

B.9

Imprevisti ed arrotondamenti

B

84 26

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) =

€.

120 000,00

11. ELABORATI TECNICI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati grafici e descrittivi:

- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.
- TAV.

EO1
EO2
EO3
EO4
EO5
EO6a
EO6b
EO7a
E07b
EO8
EO9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23

Relazione tecnica

Corografia generale su base C.T.R.

Rilievo fotografico dello stato di fatto

Planimetria generale: stato attuale

Planimetria generale: stato di progetto

Rilievo plano-altimetrico: area via Ancona - viale Don Minzoni
Rilievo plano-altimetrico: area via Ancona - via Don Battistoni

scala
scala
scala
scala

Planimetria di progetto e particolari: area via Ancona - viale Don Minzoni scala
Planimetria di progetto e particolari: area via Ancona — via Don Battistoniscala

Impianto illuminazione pubblica: dislocazione proiettori e linee
Impianto illuminazione pubblica: relazione calcolo illuminotecnico
Impianto raccolta e smaltimento acque meteoriche

Elenco Prezzi Unitari

Computo Metrico Estimativo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Fascicolo Tecnico dell’Opera

Stima oneri della sicurezza

Quadro incidenza della manodopera

Piano di manutenzione dell’opera

Quadro Economico

Cronoprogramma dei lavori

Capitolato speciale d’appalto

Schema di contratto

Layout rotatoria provvisoria tra Via Ancona e Via Don Minzoni
Segnaletica stradale rotatoria definitiva Via Ancona Via Don Battistoni

scala

scala

scala

1:1000
1:1000
1: 500
500
500
500
500

1: 500

1: 500
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Ancona, 22/08/2019

PROT.

21700

Spett.le:
CIARMATORI PAOLO ING
SIGLE ALLEGATI
AAR_UGRF_NOJE_AC 1 JESI

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:

PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI SI INVITA A RIPORTARE | RIFERIMENTI SOPRA INDICATI

OGGETTO: VERBALE Dl

SOPRALLUOGO PROPEDEUTICO
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.

Rif. pratica n.142/2019 JSI del registro

Il presente verbale fa riferimento alla richiesta di sopralluogo del Sig. Ciarmatori Paolo
pervenuta in data 08/08/2019 prot. n°20896.

A seguito del sopralluogo avvenuto in data 21/08/2019 in via Ancona nel comune di Jesi, si

dichiara che il Sig. Ciarmatori Paolo ,in qualita di tecnico incaricato dei lavori per la realizzazione

di due rotatorie lungo via Ancona (vedi planimetria allegata) , potra ricollegare le caditoie esistenti

alla pubblica fognatura e qualora invece si rendesse necessaria la realizzazione di altre nuove , ai

fini di raccogliere le acque meteoriche, queste dovranno essere autorizzate dalla scrivente societa

tramite il rilascio dell’autorizzazione all’allaccio.

Si porta a conoscenza che nella rotatoria n.1 non vi ¢ la condotta di acque miste gestita da

codesta societa ma ¢ presente solamente la linea di acque bianche (meteoriche) gestita dal Comune

di Jesi; pertanto I’allaccio su tale condotto dovra essere autorizzato dal Comune.

Nella rotatoria n.2, se sara necessaria la realizzazione di altre caditoie, come stabilito in sede

di sopralluogo, il punto di allaccio verra concordato successivamente al momento della richiesta di

Autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura.

Per eventuali chiarimenti potete contattare il tecnico referente della pratica Sig. Chiappetti

Andrea tel. uff. 0712893756 cell. 3356413964 o all’indirizzo di posta elettronica

achiappetti@vivaservizi.it.

L’occasione ¢ gradita per porgere distinti saluti.

VIVA Servizi S.p.A.
Sede Legale, Presidenza,
Direzione ed Uffici:

Via del Commercio, 29
60127 Ancona

P.IVA e C.F. 02191980420
C.C.LAAA. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
info@vivaservizi.it
WWW.vivaservizi.it

Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio

Servizi certificati ISO 9001:


mailto:achiappetti@vivaservizi.it

VIVA Servizi SpA - Protocollo 2019/21700 del 22/08/2019

viva

FoglioN._2__

NOTA BENE - - - INFORMAZIONI IMPORTANTI

1) IL RILASCIO DEL PRESENTE VERBALE DI SOPRALLUOGO NON E SUFFICIENTE
PER CONSEGUIRE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIO, CHE VERRA’
RILASCIATA SOLO DIETRO PRESENTAZIONE, DA PARTE DELL’UTENTE, DELLA
SPECIFICA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIO, IL CUl MODELLO E’
SCARICABILE DAL NOSTRO SITO INTERNET;

2) IL PRESENTE VERBALE DI SOPRALLUOGO DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ALLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIO DA PRESENTARE, PER FARNE
PARTE INTEGRANTE, INSIEME ALLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEI
VERSAMENTI RICHIESTI NELLA SUDDETTA DOMANDA,;

3) I TEMPI PREVISTI DI 15 GIORNI LAVORATIVI, PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIO DA PARTE DELLA VIVASERVIZI SP.A,
DECORRONO DALLA DATA DI ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO DELLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CORREDATA DI TUTTI GLI ALLEGATI.

ALLEGATI

1 - Planimetria rete fognaria.

VIVA Servizi S.p.A.

RESP. AREA OPERATIVA ACQUA REFLUA
Ing. Tommaso Raggetta

11 presente documento ¢ la stampa di un documento elettronico firmato digitalmente,
per avere I’originale contattare VIVA Servizi S.p.A. all’indirizzo

acquareflua@pec.vivaservizi.it

VIVA Servizi S.p.A.

Sede Legale, Presidenza, Tel.0712893.1 (Centralino) P.IVA e C.F. 02191980420 Servizi certificati ISO 9001:
Direzione ed Uffici: Fax 0712893.270 C.C.ILAAA. An n. 02191980420 Idrico Integrato =4 STTNety
Via del Commercio, 29 info@vivaservizi.it Capitale Sociale: € 55.676.573,00 Analisi di Laboratorio w

60127 Ancona WWW.vivaservizi.it
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