

01	Progetto esecutivo - Aggiornamento prezzi Marche 2015		21.12.2015	A. Stronati
Rev	Descrizione		Data	Firma
Disegnato	A. Stronati	Verificato	B. Stronati	Approvato B. Stronati
		STUDIO TECNICO Dott. Ing. BRUNO STRONATI Piazza A.Vesalio, 4 Tel. 0731.205198 60035 Jesi (AN) Fax 0731.222428 e-mail stronati@stronatibruno.191.it P. IVA 0028005 042 8		
		Collaborazione Dott. Ing. ALESSANDRO STRONATI		
Rif. C058	File C058-500	Data 29.01.2014	Scala ---	
Progetto Realizzazione impianto di videosorveglianza degli incroci, delle rotatorie e di parti della città - II LOTTO - Progetto esecutivo redatto secondo la guida CEI 0-2 Fasc. 6578 e DPR 207/10			Documento <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">8R</div>	
Committente Comune di Jesi Piazza Indipendenza, 1 60035 - Jesi (AN) P.IVA 0013588 042 5		Oggetto <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Quadro economico</div>		

IMPEGNO ECONOMICO II LOTTO

La somma impegnata per la realizzazione dell'intervento è pari a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) ripartita secondo il quadro che segue:

a) Importo dei lavori a base d'appalto

1. Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	94.700,37
2. Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	1.810,11
3. Importo della manodopera non soggetto a ribasso	€	22.498,90
Totale appalto		€ 119.009,38

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Imprevisti e arrotondamenti	€	3.013,79
2. Spese di gara e allacci	€	900,00
3. Spese incentivazione art. 92 D.Lgs 163/2006	€	894,77
4. Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ⁽¹⁾	€	0,00
5. IVA 22% su € 119.009,38	€	26.182,06
Totale somme a disposizione		€ 30.990,62
Totale impegnato		€ 150.000,00

⁽¹⁾ Prestazione espletata dalla Committenza