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LORENZINI - | STR Computo prog_DEF
Capitolo: <indefinito>

N. Codice Indicazione dei lavori e delle A B H PS Quantita Prezzo Importo
somministrazioni

—_

02.01.007* Trasporto a discarica o0 sito
autorizzato fino ad una distanza di
15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di
15 km., misurato per il solo viaggio
di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto
€ comprensivo del carico e scarico
dei materiali dai mezzi di trasporto,
le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

A 360,00
0 360,000
B 340,00
0 340,000
Totale m3 700,000 3,98 2.786,00
02.02.001* Rinterri con uso di mezzi
meccanici. Rinterro o

riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: la
fornitura a bordo scavo dei
materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari
ricarichi; i movimenti dei
materiali per quanto sopra
eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

2|02.02.001* 002 |Con terreno proveniente da scavi
fuori cantiere.
A - fondazioni
(21+16)*0,6*0,8*3 37,000 0,600| 0,800| 3,000 53,280
A - ingombro fabbricato ed aree 450,00
esterne 0 0,150 67,500
B - fondazioni 53,280 | 0,600| 0,800| 3,000 76,723
B - ingombro fabbricato ed aree 450,00
esterne 0 0,150 67,500

Totale m3 265,003 7,24 1.918,62
02.03.004* Demolizione di calcestruzzo

armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di
qualsiasi forma o spessore. Sono

compresi: I'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la

demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le

A riportare 4.704,62
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Computo prog_DEF

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

PS

Quantita

Prezzo

Importo

w

02.03.004*

N

02.04.009*

6]

02.04.012*

02.05.018*

001

Riporto

eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro
finito.

Con l'uso di mezzo meccanico.
A - marciapiedi e rampe
(80*1+20)*0,12
A - fondazioni
(21+16)*0,3*0,8*3
B - marciapiedi e rampe
(80*1+20)*0,12
B - fondazioni
(21+16)*0,3*0,8*3
Totale m3

Rimozione di apparecchi
idro-sanitari e riscaldamento.
Rimozione di apparecchi
idro-sanitari e riscaldamento. Sono
compresi: le opere murarie e
idrauliche; il calo a terra dei
materiali. Sono altresi compresi: la
movimentazione nellambito  del
cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
A
B

Totale cad

Rimozione di elementi metallici
strutturali e non. Sono compresi: le
opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle
murature; il calo a terra del
materiale di risulta, I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresi compresi: la
movimentazione nellambito  del
cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

A - scala

A - varie
B - scala
B - varie

Totale kg

Opere di puntellamento in legno.
Formazione di opere

Ariportare

100,00

37,000
100,00

37,000

19,000
18,000

1.800,
000
300,00

1.500,
000
200,00

0,300

0,300

0,120
0,800
0,120

0,800

3,000

3,000

12,000
26,640
12,000

26,640

77,280

19,000
18,000

37,000

1.800,000
300,000
1.500,000

200,000

3.800,000

89,85

27,38

1,02

4.704,62

6.943,61

1.013,06

3.876,00

16.537,29
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Computo prog_DEF

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni
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Prezzo

Importo

[e2)

02.05.018* 002

03.03.002*

~

03.03.002* 002

©

03.04.003*

07.01.005

Riporto

provvisionali in legno, da
eseguire secondo schemi
esecutivii, mediante Il'uso di
carpenterie travi in legno abete
uso Fiume o uso Trieste murali e
tavolati in legno abete; compresi
tagli, sfridi, chioderie e
smontaggi a lavori ultimati,
nonché il trasporto del materiale
di risulta.

Con recupero di legname
A - solaio CT
Totale m3

Classe di esposizione XC1 -
corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente
bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo
la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale
di produzione con autobetoniera,
disponibilita  dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte.
E’ escluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.

Rck 35 Mpa
A - soletta sopra CT
Totale m3

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete
in acciaio elettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro,
fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegatura della rete; le legature con
filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
A - solaio CT

Totale kg

Membrana elastomerica con
armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume
polimero elastomerica armata
con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo,
approvata con AGREMENT

Ariportare

1,800

40,000

40,000

0,120

5,000

1,800

1,800

4,800

4,800

200,000

200,000

556,23

145,96

1,87

16.537,29

1.001,21

700,61

374,00

18.613,11

Regolo - Namirial S.p.A.
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Prezzo

Importo

©

10

07.01.005

19.13.007*

19.19.001

003

Riporto

dall'l.C.I.T.E., a base di bitume
distillato e gomma termoplastica
costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale
(SBS), applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10, con
le seguenti caratteristiche: -
allungamento a rottura della
mescola non armata (NFT46002)
2000%; - resistenza a trazione
(UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80
Kg/5cm; - allungamento a rottura
(UNI 8202): Long. 50% Trasv.
50%; - resistenza a fatica su
fessura attiva (UNI 8202): - a 0C
10.000 cicli - a -10<C - 1.000 cicli; -
flessibilita a freddo (UNI 8202):
-25C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa Ia
fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Spessore mm 5.
A - solaio CT
Totale m2

Pavimentazione di strade sterrate
con emulsione di bitume normale in
tre mani. Pavimentazione di strade
non asfaltate mediante trattamento
di impregnazione con emulsione
bituminosa contemporanea in tre
mani, previa bagnatura, del piano da
trattare: della prima mano di
emulsione a lenta rottura al 55% di
bitume in ragione non inferiore a 2,5
kg/m? e del pietrischetto 8-12 in
ragione di 15 I/m2 e successiva
rullatura; della seconda mano di
emulsione cationica al 70% di
bitume 80-100 in ragione non
inferiore a 1,5 kg/m? e del
pietrischetto 8-12 in ragione di 10
I/m2 e successiva rullatura; della
terza mano di emulsione cationica al
70% di bitume 80-100 in ragione
non inferiore a 1,5 kg/m? e del
pietrischetto 4-8 in ragione di 5 I/m?
e successiva rullatura finale di
assestamento.

Sistemazione esterna

Totale m2

Abbattimento di alberature
pericolanti o secche.
Abbattimento di alberature di
qualsiasi essenza pericolanti,
secche o comunque deteriorate,
previo taglio dei rami
all'imbracatura e successivo
depezzamento a terra dei rami
stessi compreso I'onere
dell'allontanamento di tutto il
materiale di risulta inutilizzabile,
taglio del tronco a cm 10 al di

Ariportare

45,000

220,00

45,000

45,000

220,000

220,000

18,70

7,71

18.613,11

841,50

1.696,20

21.150,81

Regolo - Namirial S.p.A.
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LORENZINI - I STR Computo prog_DEF
Capitolo: <indefinito>

N. Codice Indicazione dei lavori e delle A B H PS Quantita Prezzo Importo
somministrazioni

Riporto 21.150,81
sotto del colletto del tronco
stesso e successivo
depezzamento secondo la
lunghezza richiesta dalla
Direzione Lavori, compreso

altresi ogni onere per il trasporto
di tutto il materiale utilizzabile nel
piu vicino magazzino, nonché per
I'esecuzione del lavoro in
presenza di traffico con
installazione della segnaletica
prescritta.

19.19.001 005 | Per alberatura di diametro fino a cm

30 e altezza da m 6,01 am 10,00

esterno 12,000 12,000
Totale cad 12,000 47,58 570,96

1

—_

19.19.002 Potatura di piante. Potatura di
piante mediante capitozzatura e
sfoltimento generale della chioma
con eliminazione di tutti i rami
secchi o comunque pericolosi
compreso il carico, trasporto e
scarico a rifiuto del legname che
resta di proprieta dell'impresa.

12]19.19.002 002 | Del diametro fino a cm 50
esterno 15,000 15,000
Totale cad 15,000 55,52 832,80

19.19.004 Sovrapprezzo per potatura di
alberature in centro abitato

13]19.19.004 001 | Del diametro fino a cm 30
esterno 12,000 12,000
Totale cad 12,000 5,56 66,72

14119.19.007 Taglio di roveti, arbusti, canneti e
simili. Taglio di roveti, arbusti,
canneti e simili con piante fino a cm
15 di diametro, su pertinenze
stradali con Il'onere del trasporto a
rifiuto del materiale di risulta.

esterno 150,00
0 150,000
Totale m? 150,000 0,42 63,00

15| NP 01 Demolizione totale di fabbricati.
Demolizione totale, vuoto per pieno,
di fabbricati da eseguire fino ad
un'altezza di m. 8,00

Sono compresi: l'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire, I'onere per il
calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni, il
relativo carico su automezzo
meccanico, la rimozione delle
strutture di fondazione fino alla
profondita massima di 50cm dal
marciapiede esterno, la separazione
del materiale per il corretto
conferimento in discarica. il distacco
di tutti gli impianti (acqua, gas, luce,
antincendio) e tutto quanto altro

A riportare 22.684,29
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N.
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Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

PS
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Prezzo

Importo

16

17

18

NP 02

NP 03

NP 04

Riporto

occorre per dare il lavoro finito.
Sono da computarsi a parte: le
eventuali opere di protezione, il
trasporto a discarica con i relativi
oneri.

La misurazione vuoto per pieno sara
fatta computando il perimetro
esterno delle murature per l'altezza
misurata dal marciapiede esterno
all'estradosso della copertura; non
sono computati e si intendono
compensati nel prezzo gli aggetti le
cornici e i balconi

A

B

Totale mc

Rimozione di componenti
impiantistica quali: quadri elettrici,
naspi, idranti. E' compreso tutto
quanto necessario per dare l'opera
finita; sono compensati con il prezzo
lo smontaggio delle tubazioni e/o
canalizzazioni collegate con il
terminale da smontare
A
B

Totale Cad.

Rimozione di infissi. Rimozione di
infissi di qualunque forma e specie,
incluse mostre, telai, ecc.. Sono
compresi: le opere murarie; il calo a
terra del materiale; I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito  del
cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

E' compreso altresi il maggiore
onere per il re-impiego degli infissi
con altezza maggiore a 60cm nella
percentuale del 90% e degli infissi
con altezza minore di 60cm ad 50%.
A - infissi da recuperare
(10*8+14*2+2*2+15)

A - porte interne

B - infissi da recuperare

B - porte interne
Totale m?

Sovraprezzo per lo smontaggio di
strutture in acciaio da re-installare;
sono compresi: la rimozione dei
bulloni, la  catalogazione ed
accatastamento del materiale
secondo le disposizioni del DL. E'

Ariportare

320,00

320,00

6,000
7,000

127,00

1,200
127,00

1,200

7,600

7,600

2,400

2,400

15,000

15,000

2.432,000

2.432,000

4.864,000

6,000
7,000

13,000

127,000
43,200

127,000
43,200

340,400

18,76

65,00

24,95

22.684,29

91.248,64

845,00

8.492,98

123.270,91

Regolo - Namirial S.p.A.
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Computo prog_DEF

N. Codice Indicazione dei lavori e delle A PS Quantita Prezzo Importo
somministrazioni
Riporto 123.270,91
ammesso il taglio dei profili sono in
assenza di soluzioni alternative
A 1.800,
000 1.800,000
B 1.500,
000 1.500,000
Totale Kg 3.300,000 0,50 1.650,00
19| NP 05 Demolizione di struttura lignea
esterna, comprensiva di tutto quanto
necessario per dare l'opera finita:
smaltimento materiale, conferimento
a discarica e/o eventuale riutilizzo
1,000 1,000
Totale Corpo 1,000 1.600,00 1.600,00
20 | NP 06 Smontaggio corpi illuminanti e
plafoniere; e compreso
l'accatastamento  del materiale
funzionante e da riciclare nonche lo
smaltimento del materiale non
funzionante. A discrezione del DL
A 55,000 55,000
B 53,000 53,000
Totale Cad. 108,000 8,30 896,40
Importo lavori 127.417,31
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 127.417,31
Progettista
pag. 7
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