COMUNE DI JESI CZ 2
PROVINCIA DI ANCONA S

Comune di Jesi

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 — COMPONENTE C2 — INVESTIMENTO 2.3
Programma Innovativo Nazionale per la Qualita dell’Abitare — PINQuA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMMITTENTE

COMUNE DI JESI

PROGETTISTI

capogruppo
PLAN INGEGNERIA SOC.COOP.

Via Crescimbeni, 5
Macerata (MC)

PLAN

mandante

ARCH. SILVANO ROSSINI

Via Rupi di XXIX settembre, 9
Ancona (AN)

“La citta contemporanea oltre le mura e tra le reti: un’ipotesi
per la Media Vallesina™: appalto per i servizi tecnici di ingegneria e
architettura per la progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione per lintervento di recupero e rifunzionalizzazione
del complesso S. Martino. CUP: G47121000000005 - CIG: 9255197E2A

PROGETTO DEFINITIVO

PROSPETTO 7

Corte Interna - Via XX Settembre

STATO ATTUALE

mandante Redato Elaborato n° A08
3ENERGY srl & Controllato
Via De Amicis, 67 =" Approvato Scala 1:100
Cinisello Balsamo (MI) Data| marzo 2023
Cod  LS/104
Stori Descrizione | CORTE INTERNA
torico elaborato
dizione | revi isione dat PROSPETTO 7
00 00 18.03.2023
00 01 27.04.2023
Corso Matteotti
<
Q
o
o
D
n
ﬁ
-
o
O
(@)
C
(O]
=
o PROSPETTO 7
l
= v
>
|

Via XX Settembre

PROSPETTO 7
Corte Interna - Via XX Settembre

STATO DI PROGETTO

Quota Colmo
Q. 10.20

VAN

Quota Gronda
Q. 8.30

VAN

Quota Calpestio P.1°
Q. 3.90

VAN

Quota Calpestio P.T.
Q=-0.03m @ 0.00
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Infisso in legno con
vetrocamera

Portoncino di ingresso
blindato.
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Quota Cortile Attuale
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Via Pastrengo
Q. -2.19




